

# MINISTERSTVO FINANCÍ

**Odbor 45 Realizace ekologických závazků  
vzniklých při privatizaci**

**Ing. Radmila Musilová  
vedoucí oddělení 4501**

Letenská 15

118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaauv

E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 28. 2. 2017

PID: MFCR7XCUEB

Č. j.: **MF-27763/2016/45-60**

Počet listů: 4

Přílohy: Upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro část I. a část II.

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – 16  
a Oznámení o posunutí lhůty pro podání nabídek a posunutí souvisejících  
termínů**

Zpracovatel: Chadimová Anna

## Veřejná zakázka

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**Jezero Most- napojení na komunikace a IS – část I, II, III**“, zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku VZ dne 29.9.2016, pod Evidenčním číslem VZ 644030.

### I.

#### **Dodatečné informace k zadávacím podmínkám v návaznosti na ust. § 49 odst. 2 zákona VZ**

Zadavatel dne 22. 2. 2017 obdržel písemnou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

#### **Dotaz č. 1:**

#### **Jezero Most-napojení na komunikace a IS - část I**

#### **Objekt SO 305a Dešťová nádrž**

Položky soupisu stavebních prací:

20	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	510,000
21	M	005724800	osivo směs jetelotravní	kg	7,650

VV

510\*0,015 \*Přepočtené koeficientem množství

7,650

Zadavatel chybně vypočetl množství. Správné množství je:  $510 * 0,0315 = 16,065$  Kg.

### Opravi zadavatel soupisu stavebních prací?

#### **Odpověď:**

V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro část I. byla ve stavebním objektu SO305a Dešťová nádrž opravena položka č. 21 osivo směs jetelotravní, měrné množství 16,065 kg. Opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro část I. je přílohou těchto dodatečných informací.

#### **Dotaz č. 2:**

#### **Objekt SO 501 STL plynovod**

Položka soupisu stavebních prací:

14	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	6 813,000
		VV	" KO-6-11001, KO-0-05801, KO-4-02269" 2271,0*3		

V soupisu stavebních prací chybí položka pro dodání osiva.

### Doplň zadavatel soupis stavebních prací?

#### **Odpověď:**

V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro část I. byla ve stavebním objektu SO501 STL plynovod doplněna položka č. 18 osivo směs jetelotravní, měrné množství 214,610 kg. Opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro část I. je přílohou těchto dodatečných informací.

#### **Dotaz č. 3:**

#### **JEZERO MOST - NAPOJENÍ NA KOMUNIKACE A IS - ČÁST II.**

V dodatečných informacích k zadávacím podmínkám – 9 ze dne 20. 12. 2016 v odpovědi na

**Dotaz č. 2** zadavatel uvedl, cituji:

*Ve Všeobecných podmínkách Cenové soustavy ÚRS PRAHA je k položce, Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy, tato poznámka:*

**„7. Hmotnost přidávaného pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot.“**

Dále zadavatel uvedl na **Dotaz č. 3** (sanace trasy 2), cituji:

*Položky č. 5 a č. 6 byly změněny na 325 t, jak je správně uvedeno v již zveřejněném opraveném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. **Uchazeči ocení položky tak, jak jsou stanoveny v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.***

#### **Objekt F2.01 KOMUNIKACE A HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY**

Položky soupisu stavebních prací:

		Část	SANACE TRASY 1		
5	M	585301600	vápno CL 90 JM nehašené VL	t	301,650
		3	Přesun hmot		
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	301,650
		Část	SANACE TRASY 2		
5	M	585301600	vápno CL 90 JM nehašené VL	t	325,000
		3	Přesun hmot		
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	325,000
		Část	SANACE TRASY 3		
5	M	585301600	vápno CL 90 JM nehašené VL	t	414,125
		3	Přesun hmot		
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	414,125
		Část	SANACE TRASY 4		
5	M	585301600	vápno CL 90 JM nehašené VL	t	78,875
		3	Přesun hmot		

6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	78,875
Část			SANACE TRASY 5		
5	M	585301600	vápno CL 90 JM nehašené VL	t	186,250
3			Přesun hmot		
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	186,250
Část			SANACE TRASY 6		
5	M	585301600	vápno CL 90 JM nehašené VL	t	40,450
3			Přesun hmot		
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	40,450
Část			SANACE TRASY 7		
5	M	585301600	vápno CL 90 JM nehašené VL	t	156,750
3			Přesun hmot		
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	156,750
Část			SANACE OK1		
5	M	585301600	vápno CL 90 JM nehašené VL	t	87,225
3			Přesun hmot		
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	87,225
Část			SANACE OK2		
5	M	585301600	vápno CL 90 JM nehašené VL	t	94,250
3			Přesun hmot		
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	94,250

Odstraní zadavatel ze soupisu stavebních prací v částech „SANACE“ trasy 1 až 7, OK 1, OK 2 položky pro Přesun hmot?

#### Odpověď:

Ve Všeobecných podmínkách Cenové soustavy ÚRS PRAHA je k položce, Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy, tato poznámka:

„7. Hmotnost přidávaného pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot.“

Z tohoto důvodu je nutné položku za přesun hmot (pojiva) ocenit v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tak jak je v něm uvedeno – tedy v položkách pro přesun hmot.

#### Dotaz č. 4:

Případně bude-li zadavatel trvat na ocenění položek „Přesun hmot“, přestože podle pravidel URS tento k dodávce vápna CL 90 JM nehašené VL pro „Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem“ nemá být účtován...

Uhradí zadavatel „Přesun hmot“ pokud bude v nabídce oceněn a v realizaci stavby účtován?

#### Odpověď:

Ano zadavatel tyto položky uhradí na základě skutečně provedených přesunů hmot.

#### Dotaz č. 5:

### Objekt F2.06 - SILNOPROUDÉ ROZVODY - PŘÍPOJKA ARBORETA

Položka výkazu výměr:

34	K	R 746 55 00	Poznámky	-	1,000	0,00
"- je počítáno s HZS 180,00 Kč/hod						
"-ceny materiálů jsou ceny nákupní s 5% marží						
"-ceny materiálů jsou ceny bez DPH						
"-zemní práce jsou stanoveny pouze odhadem						
1,00					1,000	
Součet					1,000	

**V dodatečných informacích k zadávacím podmínkám – 5** ze dne 2. 12. 2016 v odpovědi na Dotaz č. 3 zadavatel uvedl cituji: 2) ANO, položka č. 34 v SO F2.06 Silnoproudé rozvody - přípojka arboreta v části II. není položka k ocenění a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byla odstraněna.

Upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - příloha dodatečných informací – 9 tuto položku opět obsahuje.

Odstraní zadavatel ze soupisu stavebních prací položku 34?

**Odpověď:**

V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro část II. byla ve stavebním objektu SO F2.06 Silnoproudé rozvody odstraněna položka č. 34 Poznámky.

Opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro část II. je přílohou těchto dodatečných informací.

**II.**

**Oznámení o posunutí lhůty pro podání nabídek a posunutí souvisejících termínů**

V návaznosti na poskytnutí aktualizovaného znění Soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro část I., a II., zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby dodavatelům poskytl dostatečnou dobu pro zpracování nabídky.

Nový termín pro podání nabídek je stanoven na **30.3.2017** (úterý) do 14:00 hodin.

V návaznosti na tuto změnu dochází i k posunutí:

- termínu pro doručení písemné žádosti v rámci poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám. Nově musí být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne 22.3.2017 (středa),
- termínu pro připsání peněžní jistoty na stanovený účet zadavatele nejpozději v den předcházející dni konce lhůty pro podání nabídek je nově stanoven na 29.3.2017 (středa).

Zadavatel odešle dnes, tj. 28. 2. 2017, k uveřejnění Opravný formulář do Věstníku veřejných zakázek a do Úředního věstníku Evropské unie TEDu.