
SMLOUVA O VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU
č. 10/2015-12

„Technický dozor investora ÚzP pro Prahu 2 -  stavební úpravy 
budovy Vinohradská 2488/49 "

uzavřená podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen "Občanský zákoník"),

(dále jen" Smlouva")

SM LUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel
Název:
Sídlo:
IČ:
Zastoupena:
Osoby oprávněné jednat 
- ve věcech smluvních:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Česká republika -  Generální finanční ředitelství 
Lazarská 15/7, Praha 1 -  Nové Město, PSČ 117 22 
72080043

Ing. Miroslav Neumitka -  vedoucí Oddělení dlouhodobého hmotného 
majetku
tel.:+420383 363 403 
e-mail: Miroslav.neumitka(@fs.mfcr.cz 
Česká národní banka, pobočka Praha 
11122011/0710

(dále jen „objednatel")

1.2 Technický dozor
Název: - 
Sídlo:

FANSTAV a.s.
Jateční 540/4, Praha 7 -  Holešovice, PSČ 170 00

IC:
DIČ:
Zastoupena:

27205461
CZ27205461
Ing. Martinem Šafránkem, předsedou představenstva

Zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 9709 
Osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Kontaktní adresa:

Ing. Martin Šafránek, předseda představenstva, tel.: 602 222 951, 
e- mail: safranek@fanstav.cz 
Komerční banka a.s.
35 -  7015510267/0100
Jateční 540/4, Praha 7 -  Holešovice, PSČ 170 00

(dále jen „technický dozor" nebo „TDI")
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Článek 1.
PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem plnění této smlouvy je zajištění výkonu technického dozoru investora (objednatele) a 
odborné technické pomoci při realizaci stavby (dále jen „výkon činnosti TDI") „Technický dozor 
investora ÚzP pro Prahu 2 -  stavební úpravy budovy Vinohradská 2488/49 " dle zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon"),

1.1 Technický dozor se v rámci výkonu činnosti TDI zavazuje provádět níže uvedené činnosti:

- seznámení se s projektovou dokumentací stavby pro zadávací řízení, vč. výkazu výměr, jak 
jsou zpracovány společností Bomart spol. s r.o., Ohradní 1159/65, 140 00 Praha 4 -  
Michle, IČ 25091905, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu 
v Praze, oddíl C, vložka 48981 (dále jen „projektová dokumentace stavby pro ZD"),

- seznámení se zejména s vydanými rozhodnutími, sděleními, stanovisky a vyjádřeními, 
vydanými v souvislosti s přípravou projektu „ÚzP pro Prahu 2 -  stavební úpravy budovy 
Vinohradská 2488/49", s podmínkami smlouvy o nájmu pozemků, dotčených stavbou, 
s podmínkami smlouvy o dílo, která bude uzavřena s vybraným uchazečem, a další 
dokumentací vztahující se k uvedené veřejné zakázce,

- aktivní účast na předání a převzetí prostoru staveniště zhotoviteli stavby, včetně vytýčení 
staveniště a inženýrských sítí před zahájením prací

- denní dohled v rozsahu odpovídajícímu potřebám stavby a povinnostem vyplývajícímu ze 
smlouvy a příslušných právních předpisů minimálně 32 hodin týdně

- dohled nad vedením stavebního deníku a provádění průběžných zápisů
- zvýšený dohled v závislosti na provádění prací se zvýšeným rizikem ohrožení života,
- dohled nad dodržováním podmínek stavebního povolení a plnění podmínek obsažených 

ve smlouvě o dílo ze strany zhotovitele stavby,
- provádění kontroly kvality a souladu prováděných prací s projektovou dokumentací, 

technickými normami, právními předpisy a rozhodnutími dotčených orgánů státní správy,
- zajišťování změnových řízení, prověřování a posuzování změn z hlediska věcného a 

cenového ve spolupráci se zástupcem zadavatele, schvalování změnových listů 
zpracovaných zhotovitelem po vyjádření zadavatele, vedení agendy spojené 
s posuzováním změn, vydávání stanovisek k předložené změně a doporučení dalšího 
postupu zástupci zadavatele, které bude směřovat k odmítnutí změny nebo k jejímu 
schválení, evidence rozhodnutí zadavatele k předloženým změnám

- osobní převzetí částí díla, která budou při dalším provádění stavby zakryty anebo se 
stanou nepřístupnými,

- pořizování fotodokumentace průběhu stavby včetně dokumentace zakrývaných částí 
stavby, vedení instalací, detailů řešení apod.,

- spolupráce s projektantem a zhotovitelem stavby na odstraňování případných překážek 
při realizaci projektu a řešení vzniklých kolizí,

- kontrola a zapisování výsledků prováděných a předepsaných smluvených zkoušek, 
materiálů, konstrukcí a prací,
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kontrola postupu prací dle časového harmonogramu stavby, uplatňování námitek, 
zpracování a prezentace návrhů na efektivnější a hospodárnější průběh realizace 
výstavby, včetně přípravy podkladů pro uplatnění smluvních sankcí, 
kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí na staveništi, 
přímá kontrola a dohled nad prováděním předepsaných zkoušek materiálů, kontrolních 
měření přítomnosti azbestových vláken v ovzduší, konstrukcí a stavebních prací, kontrola 
jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek 
(atesty, protokoly, certifikáty o shodě výrobků, revizní zprávy apod.), 
navrhuje aktualizaci smluvních vztahů v průběhu realizace stavby,
organizace pravidelných kontrolních dnů na stavbě minimálně lx  týdně, vč. vypracování 
zápisu,
organizace „velkých kontrolních dnů" na stavbě minimálně lx  měsíčně za účasti všech 
zainteresovaných stran a vypracování zápisu,
zajištění administrativního vedení stavby, tj. zejména pečlivá evidence a archivace zápisů, 
dokladů a dokumentace stavebního dozoru včetně fotodokumentace, zpráv, zjišťovacích 
protokolů, faktur, kopií stavebníci! deníků a dalších dokumentů včetně vedení potřebné 
evidence o čerpání rozpočtu (ve finanční i věcné skladbě) a v souvislosti s tím vypracování 
návrhů na zpracování případných doplňků rozpočtu zhotovitelem,
poskytování informací a odborných konzultací objednateli a dalším účastníkům stavby a 
dotčeným subjektům,
kontrola dokončených provedených prací minimálně lx  měsíčně, vždy ale k poslednímu 
dni měsíce
kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a daňových dokladů 
-  faktur, jejich souladu s uzavřenými smlouvami a jejich předkládání k likvidaci 
objednateli, v případě nevyřešených rozporů upozorní neprodleně objednatele na tyto 
skutečnosti, stvrzovat věcnou a cenovou správnost faktur předložených zhotovitelem 
svým podpisem, sledování čerpání finančních prostředků včetně vypracování měsíčního 
výkazu čerpání rozpočtu stavby,
dohled nad dodržováním finančního harmonogramu projektu,
spolupráce s dodavatelem stavby při zajišťování a provádění opatření na odvrácení nebo 
omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,
bezodkladné informování objednatele o všech závažných okolnostech, které se vyskytnou 
při provádění stavby, včetně zpracování návrhů na příslušná vhodná opatření, 
poskytnutí součinnosti při zabezpečení vydání kolaudačního rozhodnutí, případně 
povolení na předčasné užívání stavby nebo její části včetně zajištění všech potřebných 
dokladů,
průběžná příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby,
převzetí stavby bez vad a nedodělků od zhotovitele stavby na základě protokolu o předání 
a převzetí stavby mezi zhotovitelem stavby, technickým dozorem, objednatelem, který 
zpracuje zhotovitel stavby,
kontrola odstranění případných vad a nedodělků nebránících užívání stavby zjištěných při 
řízení o předání a převzetí stavby v dohodnutých termínech,
kontrola dokumentace skutečného provedení stavby, protokolů a dokladů o provedených 
zkouškách nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu a jejich převzetí za objednatele; 
dokumentaci skutečného provedení stavby opatří svým razítkem a podpisem na znak 
souladu této dokumentace se skutečností na každé samostatné části této dokumentace 
(zpráva, výkres apod.),
přímá kontrola na zaměření skutečného provedení stavby,
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- příprava podkladů pro užívání stavby a účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby,
- předání kompletní dokumentace stavby k archivaci objednatele po vydání kolaudačního 

souhlasu,
- zpracování písemné Závěrečné zprávy o hodnocení stavby, která obsahuje seznam 

veškerých předávaných dokumentů, hodnocení stavby a další informace,
- spolupráce s autorským dozorem (projektantem stavby) objednatele,
- spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
- případně zpracování návrhu způsobu zajištění staveniště do výběru nového dodavatele 

stavby (např. zajištění ostrahy, oplocení, nepřerušeného provozu apod.), poskytnutí 
součinnosti soudnímu znalci při zhotovování soupisu prací a kontrola soupisu 
provedených prací v případě předčasného ukončení smlouvy o zhotovení stavby uzavřené 
mezi objednatelem a zhotovitelem stavby.

* Článek 2.
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

2.1 Technický dozor se zavazuje provádět výkon činnosti TDI s náležitou odbornou péčí dle pokynů 
objednatele a v souladu se zájmy objednatele, které zná a má znát.

2.2 Technický dozor se zavazuje oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistí při výkonu 
činnosti TDI a jež mohou mít vliv na změnu pokynů technického dozoru v rámci plnění předmětu 
Smlouvy.

2.3 Technický dozor je kdykoliv v průběhu realizace stavby povinen upozornit objednatele na 
nevhodnost jeho pokynů a postupů, případně na zjevný rozpor úkonů objednatele s projektovou 
dokumentací pro provádění stavby, stavebním povolením, ZD, smlouvou o dílo se zhotovitelem 
stavby nebo jiným souvisejícím dokumentem či právním předpisem.

2.4 Pokud technický dozor některý z úkonů k vykonání činností dle této Smlouvy nebo dle dikce 
stavebního zákona neprovede nebo nezajistí, bude toto opomenutí považováno za podstatné 
porušení Smlouvy ze strany technického dozoru.

2.5 Technický dozor není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele nechat se při 
výkonu činností dle této Smlouvy zastupovat třetí osobou.

2.6 Technický dozor investora je povinen mít zajištěnou 100% náhradu fyzické osoby technického 
dozoru pro případ, že z prokazatelně objektivních důvodů nebude schopen po určitou dobu 
vykonávat činnost TDI (např. pracovní neschopnost apod.)

2.7 Technický dozor odpovídá za škodu na věcech převzatých od objednatele k vyřizování záležitostí 
dle této Smlouvy i za škody na věcech převzatých pro objednatele při zařizování takových záležitostí.
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2.8 Technický dozor bez souhlasu objednatele nebude rozhodovat o jakékoliv finanční a materiálové 
změně včetně postupu prací mající vliv na změnu ceny díla za stavební práce dle smlouvy o dílo 
s vybraným uchazečem.

2.9 Technický dozor povede pracovní výkaz, ve kterém bude zaznamenávat výkon činnosti TDI na 
konci každého týdne, ve kterém provedl (uskutečnil) svoje pracovní výkony. Pracovní výkaz předloží 
technický dozor na výzvu objednatele k nahlédnutí. Kopie pracovního výkazu za příslušné účtované 
období předloží technický dozor objednateli ke schválení, schválený pracovní výkaz pak doloží 
k daňovému dokladu za toto období. Rozsah výkonu činnosti TDI bude podléhat schválení 
objednatele.

2.10 TDI se zavazuje nepřijímat jakékoliv odměny či provize v souvislosti s přípravou a 
realizací stavby mimo odměny příkazníka dle této smlouvy.

2.11 Objednatel se zavazuje zaplatit tecKtiickému dozoru úplatu sjednanou v této Smlouvě.

2.12 Objednatel se zavazuje poskytnout technickému dozoru potřebnou součinnost nutnou 
k řádnému plnění povinností technického dozoru z této Smlouvy vyplývajících.

2.13 Objednatel se zavazuje předat technickému dozoru ke dni uzavření této Smlouvy zejména tyto 
podklady:
a) projektovou dokumentaci stavby pro ZD a výkaz výměr,
b) předpokládaný rozpočet projektu,
c) projektovou dokumentaci pro provádění stavby ověřenou certifikátem dle § 117 stavebního 
zákona, kopii stavebního povolení a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru u 
příslušného stavebnímu úřadu,
d) kopii Smlouvy o zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby a výkonu 
autorského dozoru uzavřenou dne 17. 07. 2013 mezi objednatelem a obchodní společností BOMART 
spol. s r.o., se sídlem Ohradní 1159/65,140 00 Praha 4 -  Michle, IČ 25091905, zapsanou v obchodním 
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 48981,
d) zpracované výsledky průzkumů ve formě posudků nebo zpráv.

2.14 Další podklady (jako např. smlouva se zhotovitelem stavby nebo s koordinátorem BOZP) budou 
technickému dozoru objednatelem předány průběžně, po jejich uzavření.

2.15 Objednatel se zavazuje umožnit technickému dozoru (tzn. zaměstnancům technického dozoru, 
kteří se budou podílet na zařízení záležitostí dle této Smlouvy) vstup do prostoru staveniště stavby.

Článek 3.
MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Místem výkonu činnosti TDI je budova Finančního úřadu pro hlavní město Praha, Územní 
pracoviště pro Prahu 2 na adrese: Vinohradská 2488/49, Praha 2 (dále jen „ÚzP").
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Článek 4. 
DOBA PLNĚNÍ

4.1 Výkon činnosti TDI zahájí technický dozor na výzvu objednatele, termín zahájení plnění výkonu 
činnosti TDI je nejpozději do 3 dnů od uzavření této Smlouvy.

4.2 Výkon činnosti TDI bude ukončen nejpozději do 14 dnů po předání a převzetí stavby mezi 
zadavatelem a zhotovitelem stavby bez vad a nedodělků, a to předáním kompletní dokumentace o 
průběhu výstavby a dalších dokumentů objednateli.

4.3 V případech, že by došlo k prodloužení lhůty provedení stavby mezi zhotovitelem a zadavatelem, 
dojde i k prodloužení lhůty potřebné pro výkon činnosti TDI.

4.4 Vyvstanou-li v průběhu výkonu činnosti TDI skryté překážky, které nemohl objednatel ani
>'i

technický dozor předjímat, zavazují se obě smluvní strany, že dohodnou prostřednictvím dodatku 
ke smlouvě odpovídající řešení a učiní kroky k odstranění překážek.

Článek 5.
ÚPLATA

5.1 Úplata za výkon činnosti TDI dle této Smlouvy je sjednána na celkovou cenu ve výši 386.716,- Kč 
včetně DPH, přičemž tato úplata bez DPH činí 319.600,- Kč
Sazba DPH činí 21%
DPH činí 67.116,-Kč

5.2 Úplata za poskytnutí plnění dle této Smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná, zahrnující 
veškeré náklady související s řádným a úplným splněním předmětu veřejné zakázky a je možno ji 
překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH.

5.3 V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšuje úplata za poskytnutí předmětu 
plnění dle této Smlouvy technického dozoru.

5.4 V případě snížení sazby DPH se o sníženou část DPH snižuje úplata za poskytnutí předmětu plnění 
dle této Smlouvy technického dozoru.

5.5 Úplata zahrnuje veškeré náklady související s činností TDI dle této smlouvy, zejména (tj. 
nikoliv pouze) veškeré hotové výdaje, administrativní a jiné pomocné práce, náhrada za 
promeškaný čas, cestovní výdaje, mzdové náklady zaměstnanců TDI, soudní, správní 
popřípadě jakékoliv jiné poplatky, znalecké posudky, překlady, odborné expertizy aj.

5.6 V případě, že činnost technického dozoru dle čl. 1 Smlouvy bude vykonávána pouze část 
kalendářního měsíce a po zbytek kalendářního měsíce nebude prováděna z důvodů na straně 
objednatele vůbec, má TDI za tento měsíc nárok na poměrnou část sjednané úplaty za dobu, 
kdy byl výkon činnosti TDI dle této smlouvy prováděn. Za důvody na straně objednatele se 
považuje i přerušení prací zhotovitelem stavby.
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5.7 V případě, že v příslušném kalendářním měsíci nebude činnost technického dozoru vykonávána 
vůbec, nevzniká nárok na zaplacení úplaty za příslušný kalendářní měsíc.

Článek 6.
FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 V případě plnění předmětu dle čl. 1 bude fakturace prováděna měsíčně a to poměrnou částkou 
z dohodnuté celkové ceny plnění.

6.2 Podkladem pro úhradu úplaty za plnění dle čl. 5 odst. 5.1 této Smlouvy je daňový doklad -  
faktura, kterou je technický dozor oprávněn vystavit objednateli nejpozději do 15 dnů po skončení 
běžného kalendářního měsíce.

6.3 Objednatel neposkytuje zálohy. n

6.4 Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti daňového dokladu ve smyslu ustanovení 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

6.5 Splatnost faktury se sjednává v délce 30 dnů od jejího doručení objednateli. Za den doručení se 
pokládá den uvedený na otisku doručovacího razítka podatelny objednatele. Datem úhrady se rozumí 
datum odepsání částky k úhradě z účtu objednatele ve prospěch účtu technického dozoru. Připadne- 
li datum splatnosti daňového dokladu na den pracovního volna nebo pracovního klidu, posouvá se 
termín splatnosti na nejbližší pracovní den po tomto dni.

6.6 V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti ve smyslu odst. 6.4 Smlouvy nebo 
bude obsahovat jiné nedostatečnosti nebo nesprávnosti, vrátí objednatel technickému dozoru 
daňový doklad k přepracování či doplnění náležitostí s uvedením, v čem spatřuje vady dokladu, 
a to nejpozději do pěti dnů po jejím obdržení. Souhlasí-li technický dozor s námitkami objednatele, 
vystaví neprodleně daňový doklad v požadovaném znění s uvedením nové lhůty pro zaplacení 
daňového dokladu. Technický dozor bere na vědomí, že v případě oprávněně vráceného daňového 
dokladu nemá nárok na úrok z prodlení ve smyslu Smlouvy.

6.7 Vrátí-li objednatel daňový doklad neoprávněně, zašle technický dozor daňový doklad zpět 
objednateli, a to nejpozději do tří dnů od doručení technickému dozoru, s uvedením důvodu 
opětovného zaslání a původním datem splatnosti.

6.8 Úplata dle této Smlouvy bude hrazena v korunách českých, a to bezhotovostním příkazem na účet 
technického dozoru.

6.9 Daňový doklad musí obsahovat kromě náležitostí stanovených čl. 6.4 Smlouvy též název akce dle 
čl. 1 Smlouvy, evidenční číslo smlouvy a pořadové číslo daňového dokladu.

6.10 Technický dozor prohlašuje, že:
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a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této Smlouvy (dále 
jen „daň");
b) mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň 
zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází;
c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

6.11 Místem pro doručení daňového dokladu je podatelna objednatele na adrese:
Praha 1 -  Nové Město, Lazarská 15/7, PSČ 117 22 
Adresa pro zasílání daňového dokladu je:
Česká republika -  Generální finanční ředitelství 
Praha 1 -  Nové Město, Lazarská 15/7, PSČ 117 22

Článek 7.
POJIŠTĚNÍ

h

7.1 Technický dozor se zavazuje mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřenu v postavení 
pojištěného pojistnou smlouvu s pojišťovnou na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při 
výkonu činnosti dle této Smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 10 mil. Kč za 
jednu škodnou událost.

7.2 V případě změn v pojištění je technický dozor povinen bezodkladně předložit objednateli originál 
nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření nové pojistné smlouvy, případně jejího dodatku.

7.3 Porušení povinnosti dle odst. 7.1 a/nebo 7.2 se považuje za podstatné porušení smlouvy na 
straně technického dozoru.

7.4 Náklady na pojištění nese technický dozor a má je zahrnuty ve sjednané ceně za splnění 
předmětu smlouvy.

7.5 Technický dozor se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění 
dle této Smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

Článek 8.
SANKCE

8.1 Bude-li objednatel v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury, je technický dozor oprávněn 
účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení po termínu 
splatnosti faktury, a to až do doby zaplacení dlužné částky a objednatel je povinen takto účtovaný 
úrok z prodlení zaplatit.

8.2 Technický dozor odpovídá za řádné plnění svých povinností stanovených touto Smlouvou. 
V případě porušení povinností technického dozoru stanovených touto Smlouvou, je objednatel 
oprávněn požadovat na technickém dozoru zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý 
zjištěný případ takového porušení povinností a technický dozor se zavazuje takto požadovanou 
smluvní pokutu objednateli zaplatit.
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8.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody vzniklou v příčinné 
souvislosti s porušením povinnosti technického dozoru, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této 
Smlouvy.

8.4 Smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhrady škody jsou splatné do 15 dnů ode dne, kdy je povinné 
straně doručena písemná výzva oprávněné strany k jejich zaplacení. Výzva k zaplacení se považuje za 
doručenou, kdy se písemný úkon obsahující výzvu dostane do dispozice povinné strany. V případě 
úkonů činěných poštou se má za to, že písemný úkon obsahující výzvu k zaplacení se dostal do 
dispozice povinné strany okamžikem doručení listovní zásilky povinné straně, přičemž za doručení se 
považuje i stav, kdy povinná strana nebyla při doručování listovní zásilky držitelem poštovní licence 
zastižena a listovní zásilka je uložena k vyzvednutí na místně příslušné provozovně držitele poštovní 
licence, a to uplynutím 3 dnů ode dne, kdy listovní zásilka s tímto úkonem byla uložena k vyzvednutí. 
Sankce případně náhrada škody musí ¿jaýt ve výzvě vyčísleny v požadované výši včetně uvedení 
důvodu, pro který je smluvní pokuta požadována, a popisu skutečností, ve kterých je spatřováno 
porušení sankcionovaných povinností ze strany povinné strany.

8.5 V případě porušení povinností technického dozoru je objednatel povinen na své náklady zajistit 
provedení nápravných opatření, pokud je jejich provedení možné a povede ke splnění předmětu této 
Smlouvy.

Článek 9.
UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

9.1 Tuto Smlouvu je možné ukončit ze strany objednatele nebo technického dozoru, a to buď 
dohodou smluvních stran, odstoupením některé ze smluvních stran z důvodů předpokládaných touto 
Smlouvou nebo ze zákonných důvodů, nebo výpovědí bez uvedení důvodu.

9.2 Od této Smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní 
stranou, jestliže je toto porušení povinnosti označeno za podstatné touto Smlouvou nebo zákonem. 
Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 
Odstoupení od smlouvy se považuje za doručené, když se písemný úkon obsahující odstoupení od 
smlouvy dostane do dispozice druhé strany. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že 
písemný úkon obsahující odstoupení od smlouvy se dostal do dispozice druhé strany okamžikem 
doručení listovní zásilky adresátovi odstoupením od smlouvy, přičemž za doručení se považuje i stav, 
kdy adresát odstoupení od smlouvy nebyl při doručování listovní zásilky držitelem poštovní licence 
zastižen a listovní zásilka je uložena k vyzvednutí na místně příslušné provozovně držitele poštovní 
licence, a to uplynutím 3 dnů ode dne, kdy listovní zásilka s tímto úkonem byla uložena k vyzvednutí. 
Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních úroků z prodlení, 
smluvních pokut, a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají 
trvat i po odstoupení.

9.3 Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení Smlouvy považují:
a) nedodržení dohodnutého předmětu plnění technickým dozorem,
b) prodlení s plněním závazku vyplývajícího ze Smlouvy po dobu delší než 15 dnů,
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c) neuzavření pojistné smlouvy technickým dozorem dle čl. 7 Smlouvy,
d) porušení povinností technického dozoru ve smyslu čl. 2 odst. 2.3, 2.4 Smlouvy.

9.4 Objednatel je oprávněn smlouvu kdykoliv částečně nebo v celém rozsahu vypovědět bez udání 
důvodu. Nestanoví-li výpověď pozdější účinnost, nabývá účinnosti dnem, kdy se o ní technický dozor 
dověděl nebo dovědět mohl. Od účinnosti výpovědi je technický dozor povinen nepokračovat ve 
výkonu činností dle této Smlouvy, na které se výpověď vztahuje. Technický dozor je však povinen 
upozornit objednatele na opatření potřebná ktomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně 
hrozící objednateli nedokončením činností dle této Smlouvy. Za řádné vykonané činnosti dle této 
Smlouvy má technický dozor nárok na zaplacení úplat dle této Smlouvy.

9.5 Technický dozor může Smlouvu vypovědět s účinností k poslednímu dni výpovědní lhůty. 
Výpovědní lhůta se pro případ výpovědi technického dozoru sjednává 3měsíční a počíná běžet od 1. 
dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž se o ní objednatel dověděl nebo dovědět 
mohl. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek technického dozoru vykonávat činnost dle této 
Smlouvy. Jestliže by tímto ukončením výkonu činnosti technického dozoru dle této Smlouvy 
objednateli vznikla škoda, je technický dozor povinen objednatele upozornit, jaká opatření je třeba 
učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření objednatel nemůže učinit ani pomocí jiných osob a 
požádá technický dozor, aby je učinil sám, je technický dozor k tomu povinen. Za úkony k provedení 
opatření dle předchozí věty náleží technickému dozoru přiměřená část úplaty dle této Smlouvy.

Článek 10.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

10.1 Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy plynoucí ze smlouvy ustanovení 
Občanského zákoníku.

10.2 Spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní se budou smluvní strany snažit řešit 
dohodou. V případě, že k dohodě nedojde, pak prostřednictvím obecných soudů.

10.3 Technický dozor souhlasí s uveřejněním Smlouvy a jejich dodatků na internetových stránkách 
objednatele a na profilu objednatele.

10.4 Každá ze smluvních stran je povinna bezodkladně uvědomit druhou smluvní stranu o změně 
údajů v záhlaví této Smlouvy.

10.5 Technický dozor není oprávněn převést práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí osobě 
bez písemného souhlasu objednatele. Porušení této povinnosti je pod sankcí odstoupení od smlouvy.

10.6 TDI je povinen spolupracovat při eventuální finanční kontrole (dle §2 písm. e) zákona 
320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů)
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Článek 11.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Technický dozor prohlašuje, že se dostatečně seznámil se všemi podklady vyplývajícími ze 
Smlouvy a s podmínkami staveniště, že je považuje za dostatečné ke stanovení reálných termínů 
dokončení.

11.2 Změny této Smlouvy jsou platné pouze formou písemných dodatků ke Smlouvě, řádně 
očíslovaných a datovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.

11.3 Uplatňuje-li některá ze smluvních stran nároky vůči druhé smluvní straně, musí tak činit 
písemnou formou prokazatelně doručenou smluvní straně. Za datum uplatnění nároku se považuje 
datum předání doporučeného dopisu poskytovateli poštovních služeb.

11.4 Opomene-li některá ze smluvních stran uplatnit svá práva nebo vyžadovat plnění, která jí přísluší 
ze Smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, neznamená to, že se takových práv a plnění 
vzdává.

11.5 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví 
v souvislosti s předmětem Smlouvy, včetně veškerých skutečností, které se v téže souvislosti 
dozvěděly o druhé smluvní straně. Tímto není dotčena povinnost uveřejňování informací ve smyslu 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a 
povinnost uveřejňování ve smyslu ustanovení § 146 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

11.6 Technický dozor se zavazuje umožnit výkon orgánům finanční kontroly ve smyslu zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a při výkonu jejich činnosti jim 
poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

11.7 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran 
obdrží po dvou vyhotoveních.

Článek 12.
PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

12.1 Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami.

12.2 Stane-li se některé z ustanovení této Smlouvy neplatným, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají 
v platnosti. V tomto případě se smluvní strany zavazují vyvinout maximální součinnost vedoucí 
k náhradě neplatného nebo neúčinného ustanovení Smlouvy platným a účinným ustanovením 
obdobného významu.

12.3. Veškerá ujednání mimo text Smlouvy jsou irelevantní.
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12.4 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým obsahem Smlouvy, nemají pochybnosti o 
výkladu znění Smlouvy, uzavírají ji svobodně a vážně, a na důkaz toho připojují 
své podpisy.

Článek 13.
PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

13.1. Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy:

- Příloha č. 1 -  Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 12/2015

V Praze, dne: \ S . &  .

FANSTAV a.s. /C .
Jateční 540,170 00 Praha 7 A  

nté- OZ27205461

za technický dozor 
Ing. Martin Šafránek, 

předseda představenstva

V Praze, dne: ^

tg. Miroslav Neumitka 
vedoucí Oddělení dlouhodobého 

hmotného majetku
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V Z -  12/20] 5

Česká republika - Generální finanční ředitelství
Lazarská 1517,11722 Praha 1 
iČ: 72080043, DIČ; CZ7208Q043

Sekce ekonomiky 
Odbor správy majetku a 
investic Ve Strakonicích, dne 20. 7. 2015 

C  j„: 50734/15/7300-20165-050460

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Česká republika - Generální finanční ředitelství (dále jen "zadavatel") tímto vyzývá k podání 
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen 'Veřejná zakázka"} podle § 12 odst. 3 
zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále Jen "ZVZ") na 
níže specifikovanou veřejnou zakázku na stavební práce.

„Technický dozor investora ÚzP pro Prahu 2 -  stavební úpravy budovy Vinohradská 2488/49"

vedenou u zadavatele pod evidenčním číslem 12/2015 
(dále jen" Výzva")

1, Identifikace zadavatele

Zadavatel; Česká republika - Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 1517, -117 22 Praha 1
IČ; 72080043
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele;
Ing. Miroslav Neumitká, vedoucí Oddělení dlouhodobého hmotného majetku

Kontaktní osoby pro technické záležitostí:
Petr Valach - referent Oddělení dlouhodobého hmotného majetku
telefon: 383363407
email: petr.valachla3fs.mfcr.cz

Zdeněk Nikodém - referent Oddělení dlouhodobého hmotného majetku 
telefon: 383363405, 602178197 
email: zděnek.nikodempfs.trifcr.cz



V Z -  12/2015

2, Vymezení plnění předmětu veřejné zakázky, údaje o stavbě

2.1. Předmět veřejné zakázky

Zajištěni výkonu činnosti technického dozoru investora {dále jen „TDi") na staveništi.

Rozsah činnosti TD1:

- seznámení se s projektovou dokumentací stavby pro zadávací řízeni, vč. výkazu výměr, jak 
jsou zpracovány společností Bomart spal. s r.o., Obřadní 1159/65, 140 00 Praha 4 -  Michle, ft. 
25091905, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, 
vložka 48981 (dále jen „projektová dokumentace stavby pro 2D"),

- seznámení se zejména s vydanými rozhodnutími, sděleními, stanovisky a vyjádřeními, 
vydanými v souvislosti $ pfípravoy,: projektu „ÚzP pro Prahu 2 ~  stavební úpravy budovy 
Vinohradská 24BS/49", s podmínkami smlouvy o nájmu pozemků, dotčených stavbou, 
s podmínkami smlouvy o dílo, která bude uzavřena s vybraným uchazečem, a další 
dokumentací vztahující se k uvedené veřejné zakázce,

- aktivní účast na předání a převzetí prostoru staveniště zhotoviteli stavby, včetně vytýčení 
staveniště a inženýrských sítí před zahájením prací

- denní dohled v rozsahu odpovídajícímu potřebám stavby a povinnostem vyplývajícímu ze 
smlouvy a příslušných právních předpisu minimálně 32 hodin týdně

- dohled nad vedením stavebního deníku a provádění průběžných zápisu
- zvýšený dohled v závislosti na provádění prací se zvýšeným rizikem ohrožení života,
- dohled nad dodržováním podmínek stavebního povolení a plnění podmínek obsažených ve 

smlouvě o dílo ze strany zhotovitele stavby,
- provádění kontroly kvality a souladu prováděných prací s projektovou dokumentací, 

technickými normami, právními předpisy a rozhodnutími dotčených orgánů státní správy,
- zajišťování změnových řízení, prověřování a posuzování změn z hlediska věcného a cenového 

ve spolupráci se zástupcem zadavatele, schvalování změnových listů zpracovaných 
zhotovitelem po vyjádření zadavatele, vedení agendy spojené s posuzováním změn, vydávání 
stanovisek k předložené změně a doporučení dalšího postupu zástupci zadavatele, které 
bude směřovat k odmítnutí změny nebo'k jejímu schválení, evidence rozhodnutí zadavatele 
k předloženým změnám

- osobní převzetí částí díla, která budou při dalším provádění stavby zakryty anebo se stanou 
nepřístupnými,

- pořizování fotodokumentace průběhu stavby včetně dokumentace zakrývaných částí stavby, 
vedení instalací, detailů řešení apod,,

- spolupráce s projektantem a zhotovitelem stavby na odstraňování případných překážek pří 
realizaci projektu a řešení vzniklých kolizí,

- kontrola a zapisování výsledků prováděných a předepsaných smluvených zkoušek, materiálů, 
konstrukcí a prací,

- kontrola postupu prací dle časového harmonogramu stavby, uplatňování námitek, zpracování 
a prezentace návrhů na efektivnější a hospodárnější průběh realizace výstavby, včetně 
přípravy podkladů pro uplatnění smluvních sankcí,

- kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí na staveništi,
- přímá kontrola a dohled nad prováděním předepsaných zkoušek materiálů, kontrolních 

měření přítomnosti azbestových vláken v ovzduší, konstrukcí a stavebních prací, kontrola 
jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek 
(atesty, protokoly, certifikáty o shodě výrobků, revizní zprávy apod.},

- navrhuje aktualizaci smluvních vztahů v průběhu realizace stavby,



V Z ~  12/2015

organizace pravidelných kontrolních dnů na stavbě minimálně lx  týdně, ve. vypracování 
zápisu,
organizace „velkých kontrolních dnů" na stavbě minimálně Ix  měsíčně za účasti všech 
zainteresovaných stran a vypracování zápisu,
zajištění administrativního vedení stavby, tj. zejména pečlivá evidence a archivace zápisů, 
dokladů a dokumentace stavebního dozoru: včetně fotodokumentace, zpráv, zjišťovacích 
protokolů, faktur, kopií stavebních deníků a dalších dokumentů včetně vedení potřebné 
evidence o čerpání rozpočtu (ve finanční i věcné skladbě) a v souvislostí stím  vypracování 
návrhů na zpracování případných doplňků rozpočtu zhotovitelem,
poskytování informací a odborných konzultací objednateli a dalším účastníkům stavby a 
dotčeným subjektům,
kontrola dokončených provedených prací minimálně Ix  měsíčně, vždy ale k poslednímu dni 
měsíce
kontrola věcné a cenové správnosti^ úplností oceňovacích podkladů a daňových dokladů -  
faktur, jejich souladu s uzavřenými smlouvami -a jejich předkládání k likvidaci objednateli, 
v případě nevyřešených rozporů upozorní neprodleně, objednatele na tyto skutečností, 
stvrzovat věcnou a cenovou správnost faktur předložených zhotovitelem svým podpisem, 
sledování čerpání finančních prostředků včetně vypracování měsíčního výkazu čerpání 
rozpočtu stavby,
dohled nad dodržováním finančního harmonogramu projektu,
spolupráce s dodavatelem stavby při zajišťování a provádění opatření na odvrácení nebo 
omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,
bezodkladné informování objednatele o všech závažných okolnostech, které se vyskytnou při 
provádění stavby, včetně zpracování návrhů na příslušná vhodná opatření, 
poskytnutí součinností při zabezpečení vydáni kolaudačního rozhodnutí, případně povolení 
na předčasné užívání stavby nebo její části včetně zajištění všech potřebných dokladů, 
průběžná příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby,
převzetí stavby bez vad a nedodělků od zhotovitele stavby na základě protokolu o předání a 
převzetí stavby mezi zhotovitelem stavby, technickým dozorem, objednatelem, který 
zpracuje zhotovitel stavby,
kontrola odstranění případných vad a nedodělků nebránících užívání stavby zjištěných při 
řízení o předání a převzetí stavby v dohodnutých termínech,
kontrola dokumentace skutečného provedení stavby, protokolů a dokladů o provedených 
zkouškách nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu a jejich převzetí za objednatele; 
dokumentaci skutečného provedení stavby opatří svým razítkem a podpisem na znak souladu 
této dokumentace se skutečností na každé samostatné části této dokumentace (zpráva, 
výkres a pod.),
přímá kontrola na zaměření skutečného provedení stavby,
příprava podkladů pro užívání stavby a účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby, 
kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby,
předání kompletní dokumentace stavby k archivaci objednatele po vydání kolaudačního 
souhlasu,
zpracováni písemné Závěrečné zprávy o hodnocení stavby, která obsahuje seznaní veškerých
předávaných dokumentu, hodnocení stavby a další informace,
spolupráce s autorským dozorem (projektantem stavby) objednatele,
spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví pří prácí na staveništi,
případně zpracování návrhu způsobu Zajištění staveniště do výběru nového dodavatele
stavby (např. zajištění ostrahy, oplocení, nepřerušeného provozu apod„), poskytnutí
součinnosti soudnímu znalci při zhotovování soupisu prací a kontrola soupisu provedených
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prací v případě předčasného ukončení smlouvy o zhotovení stavby uzavřené mezi 
objednatelem a zhotovitelem stavby.

2.2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku (CPV) je:
72541000-2 Řízení stavebních projektů

2.3. Údaje o stavbě
V administrativní budově s osmi nadzemními a dvěma podzemními podlažími a se střešní 
nástavbou strojovny výtahů, dojde ve všech podlažích k drobným úpravám dispozic. Průchozí 
kanceláře se změní na místností se samostatnými vchody. V 8. NP dojde k vybudování nových 
kanceláří na místě původní zasedací“'místnosti a bývalé výdejny jídel. Do uliční fasády bude 
vybouráno šest otvorů pro nová okna. V 1. NP bude upravena dispozice podatelny a pokladny a 
vznikne nová prostorná hala. V návaznosti na- tyto dispoziční úpravy v 1, NP dojde k úpravě 
hlavního vstupu do budovy a vybudování nového únikového východu -  nové dveře v rámci 
prosklené fasády. Současně bude v l .  NP nově řešena dispozice sociálního zařízení z důvodu 
zajištění samostatně přístupného WC pro invalidy. Ve všech místnostech dojde k výměně 
stávajících podlahových krytin, k výměně stropních podhledů a veškeré prostory v celém 
objektu budou vymalovány.
V objektu jsou řešeny úpravy světelných, zásuvkových a technologických rozvodů, dále úpravy 
VZT, topení, plynu, slaboproudu a M a R. Ve střešním plášti budou odstraněny všechny stávající 
vrstvy až na nosnou konstrukci, a po prohlídce -nosné konstrukce se provede nová skladba 
střešního pláště, zateplení atik a nového ©plechování. Veškeré stávající zděné obvodové části 
budou zatepleny minerálním kontaktním zateplovacím systémem. Dále bude odstraněn stávající 
keramický obklad fasády v přízemí objektu a nahrazen novým obkladem, -Dlažba: na vstupních 
schodech a rampě bude- rovněž vyměněna za novou.
Fasáda objektu ve 2. až 8. NP je tvořena tzv. „boletickým" opiáštěním. Stávající okna budou 
nahrazena novými hliníkovými okny. Plášť bude z části demontován -  podrobný popis viz 
technická zpráva. Uvnitř jednotlivých panelů stávajícího rámu se nachází desky obsahující 
azbest. Při demontáži tepelné izolace panelů- nedojde k zásahu do desek obsahujících azbest, 
dojde pouze k jejich odhalení při výměně opláštění. Proto je při prováděných pracích nutná 
zvýšená opatrnost. Z vnitřní strany -budou v jednotlivých kancelářích odstraněny původní kryty 
topení, přidána parotěsná zábrana a bude vytvořený nový povrch ze sádrokartonových desek na 
systémových nosnicích, do  kterých bude pod okny přidán nosný prvek pro uchycení radiátoru. 
Okna budou doplněna novými plastovými parapety. Práce m  výměně boletických panelů 
budou probíhat v režimu sanace azbestu. V průběhu prací se bude provádět opakované měření 
přítomnosti azbestu a postupovat podle platných vyhlášek, zákonů a směrnic.

Na podrobné stavební řešení a kompletní zadávací dokumentaci probíhající veřejné zakázky na 
zhotovitele stavby lze nahlédnout na internetové stránky zadavatele: 
http.y/www.financnispravaxz/cs/finaňcni-sprava/vereině-
zakazl;v/app/RGVmYXVsdFBv.cnRhbEfwcGxpV2FĎaW9ufEFwbFpha2F632FEZXRhaWwuYXNweD9
pZHo9MTt5MzkOMw%3d%3d

3, Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky 

3*1- Doba plněni veřejné zakázky
Předpokládaný termín zahájení realizace stavby:-08/2015

http://http.y/www.financnispravaxz/cs/fina%c5%88cni-sprava/verein%c4%9b-
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- předpokládaný termín zahájení stavby definuje termín, ve kterém zadavatel předpokládá, 
že budou zahájeny stavební práce předáním a převzetím staveniště mezi zadavatelem a 
vítězným uchazečem

Termín dokončení realizace stavby; 34 týdnů od zahájení stavby

3.2, Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění je Finanční úřad pro hlavni město Prahu -  územní pracoviště pro Prahu 2 -
Vinohradská 2488/49,120 00 Praha 2,

4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Uchazeč je povinen prokázat základní, profesní a další kvalifikační předpoklady.

4.1. Splněni základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením:
a) čestného prohlášení, že uchazeč nemá v evidenci dani zachyceny daňové nedoplatky, že 

nemá nedoplatek na pojistném a na penále na. veřejné zdravotní pojištění, a že nemá 
nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, podepsaného osobou oprávněnou jednat za uchazeče {Příloha č. 3 výzvy).

b) čestného prohlášení, že se uchazeč seznámil s podmínkami výzvy, že si před podáním 
nabídky vyjasnil všechna případná sporná ustanovení a že všechny podmínky a skutečnosti 
nezbytné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky byly zahrnuty do nabídkové ceny 
(Příloha £. 2 výzvy).

4.2. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením;
a) platného výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v není zapsán nebo výpisu z jiné 

obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
b) dokladu o odborné způsobilosti k činnosti TDJ: osvědčení o autorizaci -  autorizovaný inženýr 

nebo autorizovaný technik ve výstavbě.

4.3. Splnění technických kvalifikačních předpokladu prokáže uchazeč předložením;
a) seznamem významných služeb TDI poskytnutých v posledních 3/ letech na stavebních 

zakázkách budov občanské vybavenosti, z nichž bude patrný charakter stavby, její objednatel, 
finanční objem stavby, její zhotovitel a doba provádění. Zadavatel požaduje po uchazeči 
předložení osvědčení minimálně od dvou objednatelů, včetně kontaktů referenčních osob, u 
nichž lze uvedené informace ověřit.

Uchazeč výše uvedené doklady prokazující splnění kvalifikace odpovídající předmětu veřejné
zakázky předloží v prosté kopií.

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

5.1. Nabídková cena bude stanovena za kompletní výkon činnosti TDI, a to za celou dobu trvání 
stavby. Cena bude uvedena absolutní částkou v korunách českých v členění nabídková cena bez 
DPH, sazba a výše DPH, nabídková cena s DPH. V případě, že uchazeč: není plátcem DPH, uvede 
tuto skutečnost v nabídce.
Cena bude uvedena v Krycím listě nabídky (příloha výzvy VZ 12/2015 - č, 1).
Náklady neuvedené v nabídce uchazeče budou obě smluvní strany považovat za režijní náklady 
uchazeče o veřejnou zakázku zahrnuté v účtovaných cenách, uchazeč je nebude po zadavateli
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účtovat samostatně,

5.2. Nabídková cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou daňových zákonů, resp. v 
souvislosti se změnou výše sazby daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude dodavatel 
účtovat cenu s výší sazby daně 2 přidané hodnoty platné v době vzniku zdanitelného plnění.

5 3 , Zadavatel požaduje zpracování nabídkové ceny jako celkové ceny za plnění zakázky. 
Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady související 
s řádným a úplným splněním předmětu veřejné zakázky.

6, Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek 

6.1. Kritéria hodnocení' ■ “ ' /i
Základním kritériem pro hodnocení této veřejné -zakázky je neínižší nabídková cena vč. DPH. 
Hodnocení bude provedeno tříčlennou hodnotící komisí jmenovanou zadavatelem.' Rozhodnutí 
o výběru dodavatele bude oznámeno elektronicky nebo písemnou formou všem uchazečům o 
veřejnou zakázku malého rozsahu, jejichž nabídka byla hodnocena. Zadavatel bude zveřejňovat 
pouze pořadí uchazečů. V případě rozporu ceny na krycím listu nabídky, v cenové kalkulaci 
uchazeče a ceny uvedené v návrhu smlouvy o dílo, platí cena uvedená v návrhu smlouvy o dílo.

7, Požadavky na zpracování nabídky

7.1. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

7.2. Nabídka bude podána v řádně, uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, 
zpracována v českém jazyce a v písemné formě, V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje 
uchazeče. Nabídka včetně veškerých požadovaných dokumentů bude podepsána osobou 
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, což uchazeč doloží originálem zplnomocnění (plnou 
mocí) čí jiného platného pověřovacíhó 'dokumentu.

73. Nabídka bude obsahovat:
a) Obsah nabídky;
b) Vyplněný Krycí list nabídky (příloha výzvy ¥2 12/2015 - č. 1);
e) Vyplněná čestná prohlášení dle či, 4. 1, této výzvy (příloha výzvy VZ 12/2015 - č. 2 a příloha 

výzvy VZ 12/2015-c . 3);
cl) Doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů;
ej Návrh smlouvy (příloha výzvy VZ 12/2015 - č. 4), podepsaný osobou oprávněnou jednat 

jménem či za uchazeče;
i)  CD/DVD s elektronickou verzí návrhu smlouvy o dílo ve formátu *dot,

7.4. Zadavatel doporučuje uchazečům aby;
a) své nabídky zabezpečili proti poškození a proti manipulací s jednotlivými listy 
b} všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny č i sešity tak, aby byly

dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky, tj. aby veškeré části nabídky 
po svázání tvořily jeden celek.
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8. Obchodní a platební podmínky

8,1 Zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky formou závazného návrhu smlouvy (dále 
jen "smlouva"), který je uveden v příloze výzvy V I 12/2015 - č. 4, Uchazeč není oprávněn činit v 
návrhu smlouvy změny či doplněni s výjimkou údajů, které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění 
ze strany uchazeče. Není rovněž oprávněn přikládat žádné přílohy k návrhu smlouvy, které tato 
Výzva -výslovně nepředpokládá. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán 
statutárním orgánem nebo osobou oprávněnou zastupovat uchazeče; v takovém případě doloží 
uchazeč toto oprávnění (plnou moc) v originálu či v .úředně ověřené kopii v nabídce.

9. Lhůta, místo a způsob podání nabídek

9.1 Lhůta pro podání nabídky *
Lhůta pro podání nabídek končí dne 26, 7,2015 v  17:00 hod.

9.2 Nabídku v řádně uzavřené obálce opatřené na přelepu podpisem osoby oprávněné jednat za 
uchazeče, příp, razítkem uchazeče a adresou a na přední straně označené „Veřejná zakázka -  
NEOTEVJRAT -  „ Technický dozor investora ÚzP pro Prahu 2 -  stavební úpravy budovy 
Vinohradská 2488/49"

zašlete poštou na adresu: Česká republika-Generální finanční ředitelství
pracoviště Strakonice
(budova finančního úřadu ve Strakonicích).
Na Ohradě 1087 
386 01 Strakonice

nebo předejte osobně: v  podatelně Finančního úřadu ve Strakonicích Na Ohradě 1087, 386 01 
Strakonice (Po, St, 7.30 -* 17:00, Út 7:00 -  15:30, Čt, Pá 7:00 -  14:30) poslední den soutěžní 
lhůty jen do 17:00 hod.

Nabídku, která bude podána po uplynutí fhůty pro podání nabídek, komise neotevře. Zadavatel 
$» takovou nabídku ponechá a uchazeče vyrozumí o tom, že nabídka byla podána po uplynutí 
lhůty pro podání nabídek.

10. Poskytování dodatečných informaci k zadávacím podmínkám, prohlídka místa plnění 
veřejné zakázky

10.1. Dodatečné informace
Dodavatelé mohou požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám 
elektronicky e-mailem na adresu: zděnek.nikódem@d$,mfcr.cz a petr.valachPfs.mfcr.cz. 
Případné dodatečné informace k zadávacím podmínkám je nutné adresovat e-mailem oběma 
uvedeným osobám.

10.2. Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění se nebude provádět .
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11. Otevírání obálek s nabídkami
11.1 Otevírání obálek s nabídkami bude provedeno jmenovanou komisí bez účastí uchazečů o 
veřejnou zakázku.

12. Zadávací ihůta

12.1 Zadávací lhůta tj. doba, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, začíná běžet 
okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 90 
dnů.

13. Další podmínky a práva zadavatele
fi

13.1 Další podmínky
- zadavatel nepřipouští varianty nabídky
- uchazečům nenáleží náhrada nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím 

řízení na této veřejné zakázce, včetně nákladů souvisejících s vyhotovením nabídky
- odevzdáním nabídky nevzniká uchazeči právní nárok na finanční odměnu za 

vypracování nabídky
- vítězný uchazeč se zavazuje, že před uzavřením smlouvy o dílo bude mít na své náklady 

sjednáno pojištění vlastní odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti, 
případně pojištění odpovědnosti z veškeré jeho provozní činnosti. Toto pojištění se musí 
vztahovat na veškeré škody, vzniklé Činností či opomenutím uchazeče v souvislostí s plněním 
smlouvy. Před podpisem smlouvy o dílo předloží kopií platné a účinné pojistné smlouvy 
zadavateli.

13.2 Zadavatel si vyhrazuje právo
- výběrové řízení zrušit, odmítnout všechny nabídky, neuzavřít smlouvu se žádným z 

uchazečů, v průběhu poptávky změnit nebo doplnit její podmínky,
- nevracet uchazečům podané nabídky, jež mu zůstávají jako součást dokumentace z 

poptávkového řízení,
- před rozhodnutím o -výběru nejvhocln.ější nabídky ověřit skutečnosti deklarované 

uchazečem v nabídce,
- uchazeče při nepředložení požadovaných dokladů Či nesplnění požadavků uvedených 

v této výzvě vyloučit z výběrového řízení,
- k předložení originálu nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazující splnění 

kvalifikace před uzavřením smlouvy

14. Přílohy výzvy VZ 12/2015

Přílohy: 
č. 1 -  Krycí list
L 2 -  Čestné prohlášení - vzor
č. 3 -  Čestné prohlášení - vzor
č- 4 -  Návrh smlouvy o dílo
č. 5 -  Projektová dokumentace
č. 6 -  Stavební povolení, ohlášení stavby



V Z - 12/2015

15. Způsob uveřejnění výzvy

Výzva bude zveřejněna na internetových stránkách Finanční správy České republiky.

Ing, p ro s la v  Neumitka /
vedoucí Oddělení dlouhodobého hmotnéjlo majetku

/


