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1. Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládáné úpravy staveniště, 
jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 

 
Území o celkové rozloze cca 33,34 ha  je umístěno na parcelách č. 142/1, 142/36, 142/66, 
152, 203/1, 203/3, 235/1 v k.ú. Most I. Pozemek je svažitý směrem k severozápadu s 
maximálním převýšením cca 24,0 m. V daném území nebyla zjištěna žádná vedení 
inženýrských sítí. 
 
Bilance zemních prací předpokládá odstranění cca 45092 m3 nepotřebné zeminy. Tato 
přebytečná zemina bude odvážena na skládku stanovenou investorem. V rámci provádění 
skrývky provede investor taková opatření, aby při realizaci stavby nedocházelo k úniku 
pevných, kapalných a plynných látek, poškozující ornici a její vegetační kryt. 
 
Příjezdy a přístupy na staveniště 

Přístup na pozemek bude z jižní části, kde jsou navržené komunikace napojeny na místní 
komunikace III.třídy, které navazují na přilehlou silnici III/2538. V západní části navazují 
komunikace na nově zbudované komunikace v rámci projektu „Středisko Starý Most – 
arboretum“, hlavní příjezd je zajištěn ze silnice III/2565. V severozápadní části pak 
navržené komunikace navazují na stávající obslužné komunikace v okolí jezera Most. 
Realizace stavby je vázána na výstavbu příjezdových komunikací. V okolí Jezera Most je 
plánováno obnovení dvou komunikací, jedná se o stavbu „Obnovení komunikace III/2565 
Most – Mariánské Radčice“ a „Obnovení komunikace III/2538 Most – Braňany“. Dopravní 
napojení území je navrženo z obou těchto. 
 
Investor je povinen umožnit a v případě jeho vzniku i uhradit provedení záchranného 
archeologického výzkumu na stavbou dotčeném území. Z tohoto důvodu je investor 
povinen oznámit v předstihu zamýšlený stavební záměr (době přípravy stavby) na adresu 
Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, Zižkova 835 a 
dále provést oznámení o zahájení zemních prací) s cca dvoutýdenním předstihem před 
zahájení zemních prací) pro včasné uzavření dohody "O podmínkách archeologického 
výzkumu" mezí investorem stavby a ÚAPP v Mostě. 
 
 
2.       Významné sítě technické infrastruktury 

 
Napojení území na inženýrské sítě je vázáno na řešené páteřní větve inženýrských sítí, 
které jsou zpracovány samostatným projektem „Jezero Most – napojení na komunikace a 
IS“. 
Stavba řeší především návrh odvodnění z nově navržených komunikací a zpevněných 
ploch a dále propojení území arboreta s hlavními páteřními sítěmi. 
 
 
3.      Napojení staveniště na zdroje vody,elektřiny,odvodnění staveniště apod. 

 
V blízkosti staveniště nejsou umístěny vhodné zdroje vody ani elektrické energie. Tyto 
zdroje budou nahrazeny mobilními prostředky (autocisterna na vodu, dieselagregát pro 
výrobu elektrické energie). 
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4.      Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany třetích osob, včetně nutných úprav 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

 
Vzhledem k tomu, že se jedná o výstavbu ve volně přístupném území budoucího jezera 
Most, musí být staveniště zabezpečeno a výrazně označeno, při snížené viditelnosti 
náležitě osvětleno a vybaveno výstražným osvětlením – výkopové práce. 
Vjezd na staveniště musí být zabezpečen proti vniknutí cizích osob, otevřené hloubené 
jámy a výkopy musí mít zajištěnu stabilitu stěn výkopů. Ve večerních a nočních hodinách 
musí být staveniště osvětleno. 
K  zamezení pohybu cizích osob budou na viditelných místech umístěny tabulky 
s nápisem „Stavba, cizím vstup zakázán“, „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“, u vjezdu 
na staveniště “Pozor vjezd na staveniště“. 
 
 
5.     Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

 
Vymezené staveniště bude označeno a zabezpečeno proti okolí, ve kterém bude 
nepřerušeně probíhat běžný provoz. 
Skladovaný nezabudovaný materiál a výrobky budou deponovány na určená a stavbou 
vymezená místa. Do doby jejích použití a zabudování, bude zajištěna jejich ochrana před 
znehodnocením a ztrátami. 
 
 
6.     Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

 
Staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno tak, aby se stavba mohla řádně a 
bezpečně realizovat. Pro účely zařízení staveniště, budou ve vymezeném ohraničeném 
prostoru osazeny šatní a kancelářské buňky. 
 
Bude instalován náhradní zdroj el. energie vč. staveništního rozvaděče. Telefonické 
spojení bude mobilním telefonem zhotovitele stavby. 
 
První pomoc bude zajištěna na určeném zdravotnickém zařízení města Mostu, lékárnička 
s první pomocí, bude na určeném dostupném a viditelném místě v kancelářské buňce. 
Ruční hasící přístroje budou umístěny na viditelném a dostupném místě buňkoviště. 
 
Skladování materiálů je možné pouze v území staveniště tj. v prostorách vymezených 
dohodou s investorem a zhotovitelem stavby. Stavební výrobky a materiály se budou na 
staveništi řádně a bezpečně uskladňovat a ukládat, při dbaní na veřejný pořádek. 
  
Vyklizení staveniště se předpokládá do 30ti dnů po odevzdání a převzetí poslední dodávky 
stavby. 
 
S parkováním strojních mechanizmů v místě staveniště je uvažováno, je třeba věnovat 
pozornost  tomu, aby nedocházelo k úniku ropných látek ze strojů a aut, mechanizmy musí 
být v perfektním stavu a zabezpečeny proti úniku ropných látek. 
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7.     Popis staveb a zařízení staveniště vyžadující ohlášení  

 
Stavba nevyžaduje větší související stavby je pouze vázána na současně realizované 
projekty „Obnovení komunikace III/2565 Most – Mariánské Radčice“ a „Jezero Most – 
napojení na komunikace a IS“.. Předpokládané zařízení staveniště nevyžaduje 
samostatné ohlášení příslušnému stavebnímu úřadu. 
 
 
8.     Stanovení podmínek pro provádění stavby  z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle Zákona o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 
Vzhledem k tomu, že se jedná o inženýrské a stavební práce, musí být dodržovány 
ochranné a bezpečnostní pásma sítí a komunikací dle Vyhl. Č. 286/2009 Sb., a zákona  
č.458/2000 a to: 
 

- podzemní vedení el. soustavy do 110 kV vč. vedení řídící, měřící a 
zabezpečovací techniky 1 m po obou stranách krajního kabelu. 

- venkovní el. stanice 20 m od oplocení nebo od vnějšího líce  obv zdiva 
- telefonní kabel 1 m po obou stranách kabelu   

                              
Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel 
BOZP. Při vlastním provádění stavby je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a 
související normy zejména Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.a další směrnice, 
vyhlášky, výnosy, ustanovení zákony a nařízení, která svým smyslem odpovídají 
charakteru prací prováděných podle tohoto projektu, jsou to: 
 

- Zákon č.262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Zákoníku práce 
- Vyhláška ČÚBP č.48/1975 Sb.,základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení 
- Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  
- Nařízení vlády č.494/2001 Sb.,-způsob evidence,hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu 
- Nařízení vlády č.495/2001 Sb., rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků 
- Nařízení vlády č.168/2002 Sb., způsob organizace práce a pracovních postupů, 

které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky 

- Nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů 

- Nařízení vlády č.523/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.178/2001 Sb.,, 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 

- Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- Vyhláška č.288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou 
zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce 
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po porodu a mladistvým a podmínky, za kterých mohou mladiství vyjímečně tyto 
práce vykonávat z důvodu přípravy na budoucí povolání 

- Vyhlášky č.18/1979 Sb., č.19/1979 Sb., č.20/1979 Sb., č.21/1979 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, kterou se určují výrazná tlaková zařízení, vyhrazená 
zdvihací zařízení, elektrická zařízení a vyhrazená plynová zařízení 

- Zákon o PO č.133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MV 
č.87/2001 Sb. A č.246/2001 Sb., o požární ochraně 

- Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo pádu do hloubky 

- Zákon č.309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci 

- Vyhláška č.207/1991 Sb., základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení , novela 48/1982 Sb. 

- Nařízení vlády č.101/Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 

- Nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací 

 
 
Dále je nutno dodržovat tato ustanovení: 
 
- provést u pracovníků bezpečnostní proškolení se zápisem o účasti a jejich podpisu 
- vybavit pracovníky bezpečnostními a ochrannými pomůckami 
- dodržování provozních, bezpečnostních a hygienických předpisů 
- staveniště musí být ohrazeno a opatřeno výstražnými tabulkami, zajištění nočního   

osvětlení, přes výkopové rýhy musí být zřízeny lávky 
- pracovníci pracující se strojními mechanizmy musí být seznámeni s provozem, 

údržbou a předpisy pro jednotlivá zařízení 
- elektrická zařízení musí vyhovovat příslušným technickým normám   
- zvýšené opatrnosti je třeba dbát u výkopových prací v blízkosti křížení nebo souběhu 

vedení 
- u výkopů hlubších než 1,5 m, je nutné pažení stěn, zajištění výlezových žebříků a 

zabránit tak újmě na zdraví a životech pracovníků 
 
 
Opatření pro fázi realizace: 
 
- zajistit bezpečné přechody pro pohyb chodců v okolí stavby 
- objekty ZS musí být zabezpečeny tak, aby nedocházelo k znečištění vod a terénu 

ropnými nebo jinými škodlivými látkami 
- určit trasu pro přepravu zeminy, přepravu provádět pouze v denní dobu 
- při znečištění přilehlých komunikací zajistit očištění vozovky 
- smluvní zajištění odpadů  
- při zemních pracích zajistit hydrogeologický dozor 
- při odkrytí známek dřívější důlní činnosti je nutná přítomnost báňského znalce, který 

určí opatření a další postup prací 
 
Po celou dobu výstavby bude veden stavební deník, ve kterém budou vedeny denní 
záznamy o průběhu postupu prací a  záznamy z kontrolních dnů. 
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Zápisy do stavebního deníku je oprávněn provádět pouze stavbyvedoucí, který odpovídá 
za celý chod průběhu výstavby, investor, technický dozor investora a autorský dozor.  
  

K  materiálům, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády č.178/1997 Sb., a 
jeho novely č.81/1999 Sb.,které jsou prováděcím předpisem k zákonu č.22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky, musí mít zhotovitel stavby doklady o tom, že bylo 
k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dovozcem. 
 
 

9.       Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

 
Při realizaci stavby nesmí dojít k narušení ani ohrožení životního prostředí. Za škodlivé 
účinky stavební činnosti zhoršující životní prostředí během realizace stavby se považují: 
 - zvýšena hlučnost a prašnost, která bude mít dočasný negativní vliv na okolí 
 - znečišťování ovzduší emisemi z mechanizmů 
 - znečišťování přístupových komunikací 
 
Prašnost bude eliminována kropením plochy staveniště a přístupových cest, z komunikací 
budou pravidelně odstraňovány nečistoty. Zhotovitel je povinen používat nejvhodnější druh 
a typ stroje pro danou technologii, které neohrožují životní prostředí a korby nákladních 
vozidel plnit do takové výšky, aby nedocházelo k přepadu převáženého nákladu. 
Používané stroje budou vybaveny zařízením, které zabraňuje úniku provozních kapalin. 
Dojde-li k jakémukoliv znečištění, bude zajištěna okamžitá náprava. 
Vytěžený materiál a staveništní odpad bude dopravován průběžně na skládku, kterou určí 
investor. Doprava bude probíhat po stávajících silničních komunikacích. 
Stavba svým charakterem nemá negativní vliv na životní prostředí, nárůst hluku v místě 
stavby bude v souladu s požadavky příslušných hygienických předpisů. 
Během realizace výstavby je vliv na ovzduší a klima akceptovatelný, půda nebude 
kontaminována ani ovlivněna erozí. 
 
 
Stavba bude trvale ovlivňovat: 

- Zlepšení sportovně rekreačního rozvoje 
- Rozvoj obce  
- Stavba neovlivní ovzduší, klima ani další faktory území 
- Zvýšené množství odpadů – řešeno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o 

odpadech (v rozsahu celého odpadového hospodářství obce Most se jedná o 
minimální přírůstek odpadů) 

 

Stavba bude přechodně ovlivňovat v době výstavby:  

-  Zvýšení hluku (stavební práce, stavební stroje) 
-  Pracovní rizika (dodržovaní bezpečnosti práce) 
-  Zvýšení emisí (znečištění ovzduší při výstavbě - nákladní doprava) 
-  Zvýšená prašnost (čistota příjezdových komunikací) 
-  Prašnost (zaplachtování nákladních aut při přepravě stav. syp. materiálu) 
- Odpady v souvislosti s výstavbou v členění podle kategorizace dle Katalogu odpadů 

dle Vyhlášky 381/2001 Sb. 
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V rámci provádění zemních prací provede zhotovitel taková opatření, aby při realizaci 
stavby nedocházelo k úniku pevných, kapalných a plynných látek, poškozující ornici a její 
vegetační kryt. Dále bude povinen přijmout taková opatření, aby došlo ke snížení 
prašnosti, hlučnosti a znečištění veřejných komunikací.   
 
 
10.    Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

 
Předpokládaná lhůta výstavby je 18 měsíců, tato lhůta bude značně ovlivněna výběrem 
dodavatelské firmy, především na schopnostech koordinování výstavby a možnostech 
dostatečného nasazení pracovní síly.    
Stavba bude zahájena po zajištění všech rozhodnutí a povolení nezbytných pro zahájení 
stavby. Předpokládaný termín zahájení je předběžně stanoven na začátek roku 2012.  
 
 
Návaznost rozhodujících pracovních operací: 

1. Vytyčení staveniště 
2. Označení a oplocení staveniště, příprava zařízení staveniště 
3. Hrubé terénní úpravy 
4. Sejmutí ornice 
5. Realizace tras, okružních křižovatek a parkovišť 
6. Úprava zemní pláně 
7. Zatravnění a konečné úpravy 

 

 
 
 


