Smlouva o dilo stavebni prace

Smlouva o dilo
Nize uvedeného dne, mésice a roku byla mezi smluvnimi stranami uzaviena podle ustanoveni
§ 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zékonik, ve znéni pozdgjsich predpisi (dale
jen ,,0Z), smlouva nize uvedeného znéni
na akci

»Odstranéni vyskytu plisni a jejich pFifin na objektu Celniho iradu pro
Liberecky kraj, Ceské mladeze 1122, Liberec"

L.
Smluvni strany

1. Objednatel: Ceska republika — Generalni Feditelstvi cel

se sidlem: Budg&jovicka 1387/7, 140 96 Praha 4

jednajici: Ing. Renata Dohnalova, feditelka odboru 13 GRC Hospodatské spravy
IC: 71214011

DIC: CZ71214011

bankovni spojeni: CNB Praha 1, Na P¥ikop& 28

¢.a.: 916-1020011/0710

ve vécech technickych zastoupend panem Ing. Jitim Ov¢ackem

(dale jen ,,objednatel*)

2. Zhotovitel: Simak s.r.o.

se sidlem: Doubska 525, 463 12 Liberec 23

zastoupena: Ing. Jifim Slukou, jednatelem spole¢nosti a Petrem Komarkem, jednatelem
spole¢nosti

IC: 25002996

DIC: CZ25002996

bankovni spojeni: CSOB Liberec

¢.u.: 183578517

ve vécech technickych zastoupena panem Ing. Jifim Slukou

(dale jen ,,zhotovitel*)

Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstitku vedeném u Krajského soudu v Usti nad Labem,
oddil C, vlozka 10708

1.1.Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v tomto ¢lanku smlouvy jsou v souladu s
platnymi zapisy v obchodnim, popf. jiném rejstitku. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény
ve vy$e uvedenych udajich oznami bez prodleni druhé stran¢ (pfipadné upozorni na
dtsledky z toho vyplyvajici). Pokud tak v&as neu¢ini, uhradi druhé stran¢ veskerou 3kodu,
ktera ji timto opomenutim vznikla.

1.2.Zhotovitel prohladuje ve smyslu ust. § 5 OZ, Ze je odborn€ zpusobily k zajidténi pfedmétu
této smlouvy a po celou dobu trvani zavazku bude jednat se znalosti a peclivosti, ktera je
s touto odbornosti spojena. Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze se seznamil s pfedmétem
dila, dokumentaci s nim souvisejici a je mu znam i ucel, kterého ma byt dilem dosazeno.
Zhotovitel dale prohlasuje, Ze je ve smyslu ust. § 2 odst. 2 pism. b) zdkona ¢. 183/2006 Sb.,
o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdgjsich piedpisu,
stavebnim podnikatelem.
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Smlouva o dilo stavebni prace

1.3.Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu G¢innosti této smlouvy bude mit Gi¢innou pojistnou
smlouvu pro piipad zptsobeni Skody v souvislosti s vykonem pfedmétné smluvni ¢innosti
ve vy$i 3,8 mil. K¢, kterou kdykoliv na pozadani ptedlozi zastupci objednatele k nahlédnuti.
Zhotovitel prohlasuje, Ze neni nespolehlivym platcem dané z piidané hodnoty a ze
v piipadé, Ze by se jim v pribé¢hu trvani smluvniho vztahu stal, tuto informaci neprodleng
sdéli objednateli.

IL.
Piredmét smlouvy

2.1.Pftedmétem vefejné zakazky je zamér investora provést stavebni upravy pro odstranéni
vyskytu plisni a jejich pfi¢in na objektu Celniho tfadu pro Liberecky kraj formou opravy.
Objekt se nachdzi na parcele & 469/21 v ulici Ceské mladeze &.p. 1122 v Liberci 6 —
Rochlicich. a to v souladu s projektovou dokumentaci pro provedeni stavby vypracované
spolecnosti STAPOS ing. Petr Prochdzka Na Konvarce 2039/19, 150 00 Praha 5.

2.2.Predmétem dila je dale:

a) likvidace odpadu a jeho uloZeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu
se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakont ve znéni
pozdgjsich piedpist, o likvidaci odpadu bude objednateli ptedloZen pisemny doklad,

b) zpracovani kompletnich vyhotoveni dokumentace skute¢né¢ho provedeni stavby v poctu
3 originalnich vytiskd. Tato dokumentace bude zpracovana v rozsahu dle vyhlasky ¢.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich predpist, tj. se zakreslenim
vSech odchylek, zmén, dopadt a vlivii vzniklych v prabeéhu realizace piedmétu smlouvy,
ovéfenych a odsouhlasenych objednatelem do projektové dokumentace pro provadéni
stavby (kazdé vyhotoveni bude ovéfeno razitkem a podpisem opravnéné osoby
zhotovitele). Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude ve 3 vyhotovenich dodana
objednateli i v elektronické podobé na CD ve formatu pro ¢teni a zapis ve formatu PDF,

¢) provedeni viech predepsanych zkousek stanovenych CSN prokazujici kvalitu dila,

d) tadné pfedani dila nebo jeho Casti objednateli véetné vSech dokladid a nélezitosti.

2.3.Zhotovitel se zavazuje provést dilo tak, jak je stanoveno v této smlouve a objednatel se
zavazuje za podminek touto smlouvou stanovenych pievzit a zaplatit za fddné provedené a
pievzaté dilo dohodnutou cenu dle ¢l. [V. této smlouvy.

2.4.Dilo bude mit vlastnosti odpovidajici technickym normam, které se na provadéni dila
vztahuji. Pii plnéni pfedmétu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodrZovat obecné zdvazné
piedpisy, bezpeénostni piedpisy, technické normy a podminky této smlouvy. Pokud
porusenim uvedenych piedpisti vznikne jakdkoliv $koda, nese veskeré vzniklé naklady
zhotovitel.

2.5.Zhotovitel se timto zavazuje, ze neuzavie bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele
dalsi subdodavatelskou smlouvu, na zakladé které¢ by predmét této smlouvy plnila treti
osoba.
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2.6.Smluvni stany prohlasuji, ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Zze smlouvu
uzaviraji po pe¢livém zvazeni vSech moznych dusledkd.

I11.
Misto plnéni, lhuta plnéni a pFedani dila

3.1.Mistem plnéni je misto stavby uveden¢ v ¢l. IT odst. 1 této smlouvy, na adrese Celniho utadu
pro Liberecky kraj ¢.p. 1122 v ulici Ceské mladeze v Liberci 6 — Rochlicich na parcele €.
469/21

3.2. K piedani a pfevzeti mista plnéni (déle jen ,,staveniité™) dojde nejpozdéji do 7 dnl od
podpisu smlouvy o dilo.

3.3.Dilo bude dokonéeno do 31. 7. 2016. Za den dokonéeni dila je podle této smlouvy
povazovan den podpisu predavaciho protokolu objednatelem, tj. den pievzeti dila a
ptislusnych dokumentaci k tomuto dilu objednatelem.

3.4.Pro ucely vystavovani platebnich dokladi pro pribéznou fakturaci budou provadény ,.dil¢i
piejimky* dle ¢asového a finanéniho harmonogramu, ktery je soucasti cenové nabidky
smlouvy (piiloha ¢. 1). Dil¢i prejimka sestava z povinnosti dodavatele provést za dané
obdobi soupis praci, které budou odsouhlaseny technickym dozorem investora.

3.5.Zhotovitel mize piedat dilo pfed smluvenym terminem plnéni jen s pfedchozim pisemnym
souhlasem objednatele.

3.6.V pfipadé, Ze o to objednatel pisemné pozada, prerusi zhotovitel prace na dile. Tato
skute¢nost bude zaznamendana do stavebniho deniku a o tuto dobu budou po odsouhlaseni
zastupcll obou smluvnich stran prodlouzeny terminy plnéni dila dle této smlouvy.

3.7.Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokratovat v provadeéni dila z divodu
technologickych a nepiiznivych klimatickych podminek, bude tato skutecnost
zaznamenana do stavebniho deniku a o tuto dobu budou po odsouhlaseni zéstupce
objednatele prodlouzeny terminy plnéni dila dle této smlouvy.

3.8.Budou-li prace na dile pferuSeny z divodu uvedeného pod bodem 6 tohoto ¢lanku na dobu
delsi nez 2 mésict, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jiz realizované prace na dile,
které doposud nebyly uhrazeny, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Zhotovitel
vystavi dariovy doklad — fakturu na tuto &ast zrealizovaného dila v souladu s¢l. V.
smlouvy.

3.9.Pfed zapocetim dal$ich praci na dile dle této smlouvy vyhotovi smluvni strany zépis, ve
kterém uvedou skutec¢ny technicky stav jiz provedenych praci na dile a ptipadné ur¢i rozsah
jejich nezbytnych uprav.
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3.10.Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho dokon¢enim a pfedanim objednateli. O
piedani dila jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol o pribéhu piedavaciho
fizeni — pfedavaci protokol, v jehoZ zavéru objednatel uvede, zda dilo piejima ¢i nikoliv
a pro piipad, Ze toto dilo nepfejima, méa povinnost uvést divody nepievzeti. Drobné vady
nebranici uzivani nebudou diivodem neptevzeti dila a uplatnéni sankci dle této smlouvy,
za predpokladu, Ze bude dohodnut termin jejich odstranéni a tento bude dodrZen. Po
odstranéni nedostatki zhotovitelem, pro které¢ objednatel odmitl pfedmét smlouvy
pievzit, se opakuje jeho predani formou piedavaciho protokolu podepsaného zastupci
zhotovitele a objednatele.

3.11.0bjednatel neni opravnén uzivat nepifedanou c¢ast dila bez predchozi dohody se

zhotovitelem. Dohoda o uzivani nepfedané &asti dila musi byt pisemna podepsana
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

IV.
Cena za dilo

4.1.Celkova cena dila podle této smlouvy o dilo &ini:

G B DPH & svasimsspns mass 3597 803,- K¢
18150 5 BRI —————— 755 539,- K&.
Cenave.DPH ..........ocooiiiin, 4 353 342,- K&

4.2 Tato cena dila je cenou smluvni a odpovidd nabidce zhotovitele a je cenou nejvyse
piipustnou.

4.3.Cenu dila je mozné upravit pouze, pokud dojde ke zméné predmétu smlouvy (dila) ze strany
objednatele. Veskeré zmény smlouvy budou obsahem pisemnych, vzestupné ocislovanych
dodatkll ke smlouvé podepsanych opravnénymi osobami smluvnich stran dle ¢lanku I.
smlouvy.

4.4.Sjednand smluvni cena dila vodst. 1 tohoto &lanku zahrnuje veSkeré profesné
predpokladané naklady zhotovitele nutné k provedeni celého dila v rozsahu ¢l. II. Piedmét
smlouvy a druhu uréenych materiald a komponenti specifikovanych zhotoviteli
piedepsanou projektovou dokumentaci (nebo v cenové nabidce predlozené zhotovitelem),
predpokladané inflaéni vlivy, apod.

4.5.Soucasti ceny dila jsou veskeré¢ prace a dodavky, mistni, spravni a jiné poplatky a dalsi
ndklady nezbytné pro fadné a Gplné zhotoveni dila dle této smlouvy, napf. na vybudovéni,
provoz a demontaZ zafizeni staveni$té, na vypracovani dokumentace skuteéného provedeni
dila.

4.6.Cena dila obsahuje i pfipadné zvyseni ndkladli spojené s vyvojem cen vstupnich nakladi, a
to az do doby splnéni pfedmétu smlouvy a jeho ptedani dle této smlouvy.

4.7.Zhotovitel odpovida za tplnost specifikace praci pti ocenéni celého dila v rozsahu pievzaté
dokumentace.
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4.8.Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-1i v pribéhu plnéni této smlouvy ke zméné zakonné
sazby DPH stanovené pro pfislusné plnéni vyplyvajici z této smlouvy, je zhotovitel od
okamziku nabyti Gi¢innosti zm&ny zakonné sazby DPH povinen uctovat platnou sazbu DPH.
O této skuteénosti neni nutné uzavirat dodatek k této smlouve.

4.9.0bjednatel prohla3uje, Ze plnéni, které je pfedmétem této smlouvy, bude slouZit vyhradné
pro vykon vefejné spravy. Pro vySe uvedené plnéni nebude aplikovéan rezim pfenesené
datiové povinnosti dle § 92a zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdgjsich piedpisti a v souladu s timto vystavi zhotovitel danovy doklad.

4.10. Objednatel neposkytuje zalohy k provedeni dila a zhotovitel s timto vyslovné souhlasi
a prohladuje, Ze zalohy k pInéni dle této smlouvy nepozZaduje.

V.
Platebni podminky

5.1.Smluvnimi stranami bylo ujednano, Ze zhotovitel bez zbyte¢né¢ho odkladu po dokonceni
dil¢i prejimky piedmétu smlouvy dle pfilohy €. 1 (cenové nabidky této smlouvy) dle €l. II1.
odst. 4, vyhotovi a doru¢i objednateli datiovy doklad — fakturu (dil¢i fakturu), kterou
objednateli vyadétuje piislusnou &ast pfedmétu smlouvy. Faktura musi obsahovat vSechny
nalezitosti dafiového dokladu podle § 435 OZ, podle § 7 zakona ¢&. 90/2012 Sb., o
obchodnich spolegnostech a druzstvech (zékon o obchodnich korporacich), podle zakona €.
563/1991 Sb. o getnictvi, ve znéni pozd&jsich piedpist a podle § 29 zdkona ¢. 235/2004
Sb., o dani z piidané hodnoty, ve znéni pozdgjsich piedpist a odkaz na tuto smlouvu. V
pfipadé, Ze nebude obsahovat viechny néleZitosti nebo bude obsahovat jiné vady (chybna
Castka apod.) je opravnén objednatel tuto fakturu vratit s tim, Ze v takovém pifpad¢ se
prerusuje béh doby splatnosti faktury a nova lhita splatnosti faktury bézi az doruCenim
opravené nebo doplnéné, tj. bezvadné, faktury. Faktura bude dorucena do datové schranky
,,Generalni feditelstvi cel*: 7puaadc nebo na adresu objednatele uvedenou v ¢l. L. této
smlouvy.

5.2.Dil¢i faktury budou hrazeny objednatelem na zékladé skute¢né provedenych praci
zhotovitelem dle jednotlivych etap v souladu s piilohou ¢. 1 této smlouvy do maximélni
celkové vyse 90% ze smluvni ceny dila. Zbyvajicich 10% z ceny dila je zhotovitel opravnén
vyfakturovat kone¢nou fakturou po piedani celého dila na zakladé pieddvaciho protokolu a
po prokazatelném odstranéni vad dila, které byly zjistény pii pfedani dila a jejichZ ndsledné
odstranéni pisemné& objednatel odsouhlasil nebo po vydani kolauda¢niho rozhodnuti
s nabytim pravni moci, podle toho ktera skute¢nost nastane jako posledni ke splnéni
pfedmétu smlouvy.

5.3.Lhiita splatnosti faktur byla smluvnimi stranami ujedndna v délce tiiceti (30) dnd od
dorugeni faktury objednateli, pokud bude splnéna podminka naleZitosti dafiového dokladu
uvedena v prvnim odstavci tohoto ¢lanku. V pochybnostech se mé za to, Ze faktura byla
objednateli doru¢ena tretiho pracovniho dne po jejim odeslani. Toto ustanoveni se aplikuje
i v ptipadé placeni jinych plateb dle této smlouvy, napf. urokl z prodleni nebo smluvni
pokuty.

=D e i.'./’
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5.4.Cena za predmét smlouvy bude objednatelem hrazena bezhotovostnimi pievody na ucet
zhotovitele uvedeny v ¢lanku I. smlouvy.

5.5.Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani piislusné castky z Gc¢tu objednatele.

5.6.Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je organizacni sloZzkou statu a proto financovani
piedmétu smlouvy, tj. zahajeni placeni ceny dila bude az po vydani rozhodnuti ,,Stanoveni
vydajii na financovani akce organizaéni slozky statu™ v souladu s vyhlaskou ¢. 560/2006
Sb. (o Gcasti statniho rozpo¢tu na financovani programui reprodukce majetku) a pokynu €.
R 1 — 2010 (k upfesnéni postupu Ministerstva financi, spravei programl a Ucastnikil
programu pii piipravé, realizaci, financovani a vyhodnocovani programu nebo akce a k
provozovani informaéniho systému programového financovani) a s touto skute¢nosti
zhotovitel vyslovné souhlasi. O vydani vySe uvedeného rozhodnuti bude objednatel
informovat zhotovitele neprodlené po jeho obdrzeni. VEasné nezaplaceni ceny dila v
disledku této skute¢nosti nezaklada prodleni objednatele.

5.7.Smluvni strany si dojednaly, Ze objednatel je opravnén provést zajistovaci thradu dané
z ptidané hodnoty ve smyslu ust. § 109a zékona ¢. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty,
ve znéni pozdéjsich piedpist, na Ucet ptislusného spravee dané, jestlize se zhotovitel stane
ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni nespolehlivym platcem dané ve smyslu ust. § 106
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpist.

VL
Véci uréené k provedeni piredmétu smlouvy, vlastnictvi

6.1.0bjednatel se zavazuje, Ze bez zbyteéného odkladu zhotoviteli po uzavieni smlouvy pieda
na vyzadani zhotovitele pisemné podklady podmifiujici fadné provedeni pfedmétu smlouvy.

6.2.Po dokonceni pfedmétu smlouvy je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu vratit
objednateli véci od n¢ho pievzaté uvedené v odst. 6.1.

6.3.Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli piedany, zGstavaji ve vlastnictvi
objednatele a zhotovitel za né¢ odpovida od okamziku jejich pievzeti jako skladovatel a je
povinen je vratit objednateli po splnéni svého zavazku, tj. provedeni a predani dila dle této
smlouvy.

6.4.Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.

VIL
Jakost provadéného dila

7.1.Zhotovitel se zavazuje, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedencho dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potieby objednatele, tj. vyuZitelnost, bezpe¢nost, pohotovost,
bezporuchovost, udrzovatelnost a hospodarnost. Tyto budou odpovidat platné pravni
Gpravé, ¢eskym technickym normam, projektové dokumentaci uvedené v ¢l. II odst. 1 této
smlouvy a této smlouveé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzit vyhradné materidly a
komponenty, vyhovujici pozadavkiim kladenym na jakost a majici prohlaSeni o shodé¢ dle
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zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, a o zméné a doplnéni
nekterych zakont, ve znéni pozd&jsich predpis.

7.2. Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi
piedpisy, podle schvalenych technologickych postupt stanovenych platnymi &eskymi
technickymi normami a bezpe¢nostnimi predpisy. DodrZeni kvality vSech praci a dodavek
sjednanych v této smlouvé je zdvaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady je zhotovitel
povinen odstranit na své naklady.

7.3.V ptipadg, Ze bude nutno pouZit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v projektové
dokumentaci dle ¢l. 1T odst. 1 této smlouvy, lze pouzit pouze takovych, které v dob&
realizace dila budou v souladu s platnymi Eeskymi technickymi normami a bezpe&nostnimi
predpisy. Jakékoliv zm&ny oproti projektové dokumentaci musi byt pfedem pisemné
odsouhlaseny objednatelem.

7.4.Jakost doddvanych materiald, piip. konstrukei bude dokladovéna zhotovitelem
predepsanym zplisobem pii kontrolnich prohlidkach a pii ptedani a prevzeti dila.

7.5.Zhotovitel je povinen zajistit véasné odborné provedeni viech zkousek dila predepsanych
platnymi Ceskymi technickymi normami, bezpe¢nostnimi piedpisy nebo vyzadanych
prislusnymi kompetentnimi organy.

VIII.
Staveni$té, stavebni denik

8.1.0bvod stavenisté¢ k provedeni dila je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude
zhotovitel potfebovat pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej po predchozim pisemném
odsouhlaseni objednatele na vlastni néklady a vlastnim jménem.

8.2.Zhotovitel hradi el. energii, vodné, stoéné a dalsi odebrana média k realizaci dila. Zhotovitel
zabezpeci na své naklady méfeni jejich odbéru.

8.3.Zhotovitel je povinen zajistit hlidan{ staveni§té. Néklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty v cené
dila.

8.4.Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vy¢istit stavenists do 10-ti pracovnich dnti od prevzeti dila
objednatelem na zaklad¢ preddvaciho protokolu. Pii nedodrieni tohoto terminu se
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady a skody, které mu tim vznikly.

8.5.Zhotovitel odpovida za bezpeénost a ochranu zdravi viech osob pii realizaci dila v prostoru
staveni$te,

8.6.Zhotovitel se zavazuje udrZovat na pievzatém stavenisti porddek a Cistotu, na sviij naklad
odstrafiovat odpady a necistoty vznikl¢ jeho &innosti bshem realizace dila, a to v souladu
s prisluSnymi predpisy na likvidaci odpadi.

8.7.Pri ptedan{ stavenisté predd objednatel zhotoviteli jednu sadu projektové dokumentace pro
provadéni pfedmétu dila - stavby.
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8.8.Zhotovitel je povinen vést o vSech pracich a &innostech provadénych v souvislosti
s realizaci dila stavebni denik s trojmistnym ¢&islovanim strének jiz ode dne pievzeti
staveniSté. Stavebni denik bude trvale dostupny na stavbé.

8.9.Stavebni denik bude veden v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozd¢jsich predpisti a musi obsahovat:

a) zakladni list s uvedenim nazvu a sidla objednatele, zhotovitele a projektanta a
pripadné zmény téchto Gidaj,

b) zékladni tidaje o stavbé v souladu s projektovou dokumentaci,

¢) seznam doklad( a Ufednich opatieni, tykajicich se stavby,

d) prehled smluv a dodatk, piipadné zmén,

¢) seznam dokumentace stavby, véetné jejich zmén a doplnéni.

8.10.Denni zdznamy o provadénych pracich zhotovitele pii realizaci dila se do deniku zapisuji
Citelng, zdsadné v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které
jsou predmétem zapisu. Zapisy v deniku nesmi byt prepisovany, nefitelné $krtany a
z deniku nesmi byt vytrhavany prvni stranky s origindlnim textem. Kazdy zdpis musi byt
podepsdn stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho zastupcem, popt. osobou k tomu
zhotovitelem povéfenou. Mezi zapisy nesmi byt vynechavéana volna mista.

8.11.Do stavebniho deniku budou zapsany viechny skute¢nosti souvisejici s plnénim smlouvy.
Jedna se zejména o:

a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,

b) druh pouzitych materialt a technologii,

¢) zdivodnéniodchylek v postupech praci a v pouZitych materialech oproti projektové
dokumentaci stavby, dal3i idaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpeénosti prace,

d) stanoveni termint zjisténi vad,

e) udaje potiebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

8.12.Zapisy do deniku miize provadét za objednatele osoba odpovédna pro zastoupeni ve
vécech technickych, technicky a autorsky dozor, osoba opravnéna za zhotovitele, prisluiné
organy statni spravy, osoba provadgjici kontrolni prohlidku stavby.

8.13.0préavnény zastupce ve vécech technickych za objednatele a technicky a autorsky dozor
Jjsou povinni sledovat obsah zadznami ve stavebnim deniku a stvrzovat je svym podpisem.
K zapisim zhotovitele je povinen objednatel nebo opravnény zastupce, technicky a
autorsky dozor zapsat ptipominky vZzdy do deseti pracovnich dnd, jinak se predpoklada
jejich souhlasné stanovisko. Zhotovitel se v3ak zavazuje jesté pied uplynutim této lhity
prokazatelné vyzvat opravnéné k zapsani pfipominek.

8.14.V piipad¢ nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od opravnéného zastupce
objednatele ve vécech technickych, technicky a autorsky dozor je oprdvnéna osoba
zhotovitele povinna do 3 pracovnich dnti pfipojit k zdznamu své pisemné stanovisko, jinak
se ma za to, Ze s obsahem tohoto zapisu souhlasi.

8.15.Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne pievzeti stavenisté az do konce zaruéni
doby dila dohodnuté v této smlouvé a odstranéni posledni vady, reklamované objednatelem
v zaruéni dob€. Provddéni pravidelnych dennich zdznam@ konéi dnem pievzeti dila
objednatelem na zakladé predavaciho protokolu.
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8.16.Zhotovitel bude pfedavat opravnénému zastupci objednatele pro véci technické prvy
priisvit dennich zdznamu ze stavebniho deniku pii provadéné kontrolni ¢innosti.

8.17.Zapisem ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

IX.
Realizace dila

9.1.Zhotovitel je povinen na své naklady zajistit odborné vedeni realizace dila - stavby a
v piipadé praci vyZzadujicich zvlastni opravnéni také odborné vedeni drziteli prislusného
opravnéni.

9.2.Po celou dobu realizace dila zhotovitel zodpovida za viechny $kody nebo trazy, souvisejici
s realizaci pfedmétu smlouvy.

9.3.Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na svou vlastni zodpovédnost. V
pifpadg, Zze povéii provedenim dila jinou osobu, méa zhotovitel odpovédnost, jako by dilo
proved| sam.

9.4.Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpiisobilost nebo povoleni podle
pifsludnych ptedpisti osobami, které tuto podminku spliuji.

9.5.0bjednatel si vyhrazuje pravo pifedem projednat a pifpadn¢ odmitnout subdodavatele
navrzené zhotovitelem k realizaci dila.

9.6.Zhotovitel je povinen ihned po obdrZeni projektové dokumentace bez zbyte¢nych odkladi
provéfit, zda projektova dokumentace a dalsi zavazné podklady a pokyny objednatele
tykajici se predmétu smlouvy, nemaji zjevné vady a nedostatky, zda neobsahuji nevhodna
feSeni, materidly, komponenty, zda vysledky vypo¢ti nejsou v rozporu se stanovenymi
technickymi parametry.

9.7.V piipad¢ zjidténych vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen na né ihned
pisemné upozornit objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady projektové
dokumentace odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel pisemné na dal$im postupu realizace dila do doby odstranéni vady.

9.8.Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci, pfipadné¢ i na nevhodny materidl dle projektové dokumentace,
k provedenti dila.

9.9.V piipadé, Ze zhotovitel bude k realizaci dila pouzivat stroje, které vyvolavaji vibrace a
otfesy, zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inZenyrskych
sitich nedoslo vlivem stavebni ¢innosti ke $kodam. V opa¢ném piipadé zhotovitel nese
plnou odpovédnost za zpusobené skody a tyto skody uhradi.

9.10.Zhotovitel zajisti, aby na misté realizace dila byla k dispozici projektova dokumentace.

9.11.Zhotovitel predloZi objednateli pfed zahdjenim praci k provedeni dila aktualizovany
¢asovy harmonogram postupu praci.
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9.12.V pribéhu realizace pfedmétu smlouvy se budou konat kontrolni dny nejméné 2x mési¢né.
Organizaci kontrolniho dne zajistuje objednatel resp. zastupce objednatele ve vécech
technickych. Kontrolniho dne jsou povinni idastnit se povéieni zastupei obou smluvnich
stran. Zhotovitel je povinen v piipadé potieby nebo pozadavku objednatele zajistit Ucast
svych subdodavateld.

9.13.Zhotovitel je povinen provedené montazni prace, instalované komponenty a vyrobky
nutné pro realizaci montéze dila zabezpegit pred poskozenim a kradezemi az do piedani
dokon&eného dila, nebo jeho &sti, k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.

9.14.Zhotovitel je pii své &innosti pii realizaci dila povinen predchdzet vzniku havarii.
V piipadg, Ze zhotovitel zplsobi na miste realizace dila havarii, je povinen informovat
povéfeného zastupce objednatele a castnit se likvidace nasledk@ havarie. V piipadg, Ze
zhotovitel zpiisobi objednateli svym jednanim $kodu, zejména z dtivodii poruseni piedpist
0 ochran& Zivotniho prostiedi, predpisti pro naklddani s odpady a chemickymi latkami a
chemickymi ptipravky, predpisti bezpecnosti prace, dopravnich piedpisi a protipoZarnich
piedpistl, je zhotovitel povinen skodu uhradit objednateli v plné vysi, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak.

9.15.Zhotovitel prokazateln& vyzve zastupce objednatele pro véci technické pisemnou formou
nejméné 3 pracovni dny piedem k provefeni kvality praci, jez budou dal$im postupem pfi
zhotovovani dila zakryty. V piipadg, Ze se na tuto vyzvu objednatel bez vaznych divodl
nedostavi, miize zhotovitel pokradovat v provadéni dila po piedchozim pisemném
upozornéni objednatele.

9.16.Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté piekazky branici fadnému provedeni dila, je
povinen to bez odkladu pisemné oznamit objednateli a navrhnout mu dalsi postup.

X.
Zaruka a odpovédnost za vady pfedmétu smlouvy

10.1.Zhotovitel odpovida za Gplnost a funk&nost piedmétu dila, za jeho kvalitu, ktera bude
odpovidat projektové dokumentaci, ~platnym technickym normam, standardiim
a podminkam vyrobcli a dodavatelii materialii a vyrobkii, platnych v Ceské republice
v dobé jeho realizace.

10.2.Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé piedani a pfevzeti objednatelem a vady,
které se projevi v zaru¢ni dobg. Za vady dila, kter¢ se projevi po zaru¢ni dobg, odpovida
zhotovitel jen tehdy, pokud jejich pii¢inou bylo prokazatelné poruseni jeho povinnosti
nebo jeho subdodavateld pii realizaci dila.

10.3.Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zruku v délce 48 mésictl. Vedkeré dodavky
zaiizeni a technologie, predméty postupné spotieby k provedeni dila maji zaruku shodnou
se zarukou poskytnutou dodavatelem (piipadné vyrobcem) téchto prvkd, minimalné vSak
24 mésici.

10.4.Zaruéni doba za¢ina plynout ode dne fadného predéni a prevzeti celého dila bez vad
a nedodélkt objednatelem za podminek dle této smlouvy.
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10.5.Vady zjiSténé na provedeném dile pii kontrolnich prohlidkach a v prib&hu zaruéni doby,
objednatel bezodkladné¢ pisemné oznami zhotoviteli, vadu popise a uvede, jak se projevuje
a sdéli, ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

10.6.0bjednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni vady dila.

10.7.Zhotovitel zapocne s odstranénim vady dila do 2 pracovnich dnii ode dne doruceni
pisemného oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé
havarie zapo¢ne s odstranénim vady ihned, jinak zajisti objednatel odstranéni vady na
naklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstranéna nejpozdéji do 3
pracovnich dnti od zapoceti praci, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy
odstraftovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale respektovany technologické lhity a
klimatické podminky pro provadéni praci k realizaci dila.

10.8.Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pteda pisemné. Na provedenou opravu
dila poskytne zhotovitel zaruku ve stejné délce dle bodu 3. tohoto ¢lanku smlouvy.

10.9.Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zptisobeny nedodrzenim podminek a
pokynti zhotovitele nebo neodbornym a neopravnénym zdsahem objednatele do dila ¢&i
neodbornou nebo neopravnénou manipulaci s dilem.

10.10.Nebezpe¢i Skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
piedani a prevzeti celého dila bez vad a nedodélkt. V piipadé, kdy objednatel predanou
¢ast dila zacal uzivat pied pfedanim cel¢ho dila, kon&i odpovédnost zhotovitele ve vztahu
k této ¢asti dnem jejiho pisemného piedani objednateli. Odpovédnost zhotovitele se
nevztahuje na $kody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napt. Zivelné udalosti),
za které nese zodpovédnost objednatel z titulu moznosti zajisténi svého pojisténi jako
vlastnika objekta.

10.11.Zhotovitel je povinen u€init veskera opatieni potiebna k odvraceni skody nebo k jejich
zmirnéni pii realizaci dila.

10.12.Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi $kodu, ktera vznikla pti realizaci
a uzivani dila v souvislosti nebo jako dtsledek poruseni povinnosti a zavazki zhotovitele
dle této smlouvy. Tuto Skodu zhotovitel uhradi i v pfipadé, Ze byla zptlisobena
subdodavatelem a zhotovitel je tedy spoleénym a nerozdilnym dluznikem z této Skody.

10.13.Zhotovitel je povinen sjednat pojisténi proti skoddm, zptisobenym vlastni &innosti pfi
realizaci dila. Toto pojisténi je povinen zhotovitel udrzovat v G¢innosti po celou dobu
zhotovovani dila.

10.14.V piipadé, Ze objednateli nebo ti¥etim osobam vznikne pii &innosti provadéné
zhotovitelem realizaci dila prokazatelna $koda, ktera nebude kryta pojisténim sjednanym
ve smyslu bodu 13. tohoto ¢lanku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto $kody uhradit z
vlastnich prostiedki.
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XI.
Smluvni sankece

I'1.1.Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé prodleni zhotovitele s dokon&enim jednotlivych
casti predmétu smlouvy vznika objednateli pravo na smluvni pokutu ve vysi 0,05% (slovy:
pét setin procenta) z ceny nedokonéené &asti predmétu smlouvy za kazdy i zapo&aty den
prodlent.

11.2.V ptipad€ nedodrzeni terminu k odstranéni drobnych vad a nedodélkii zjisténych pri
predani v prevzeti dila je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
500 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni a zjistény piipad.

11.3.V ptipadé nesplnéni povinnosti vést stavebni denik v souladu stouto smlouvou a
vyhldskou €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zn&ni pozd&jsich predpist, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 1.000,- K& za kazdy zjistény p¥ipad.

11.4.V pripadg, Ze bude zjisténo, ze stavebni denik a projektova dokumentace pro provadéni
dila (stavby) nejsou pfistupné v pracovni dob& na stavbé, bude zhotoviteli udtovana
Jednorazova smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K& za kazdy zjistény pripad.

I1.5.V piipad¢ nesplnéni povinnosti zhotovitele, vyplyvajici z této smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5.000,- K¢ za kazdy zjistény piipad,
zejména za nesplnéni povinnosti piizvat zastupce objednatele (technicky dozor stavebnika)
k ¢astem stavby a konstrukci, které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale
nepiistupnymi. Presto je ponechéno pravo objednatele a technického dozoru stavebnika
pozadovat po zhotoviteli takovouto &ast dila - stavby odkryt k provedeni fadné kontroly.

11.6. Smluvni strany se dohodly, Ze v ptipad& prodleni zhotovitele s odstranénim reklamované
vady vznikd objednateli pravo na smluvni pokutu ve vysi 1000,-K& (slovy: jeden tisic korun
Ceskych) za kazdy i zapocaty den prodleni.

11.7.V piipad¢ prodleni objednatele s Ghradou ceny za piedmét smlouvy vznika zhotoviteli
pravo na urok z prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady &. 351/2013 Sb., kterym se
urcuje vyse troki z prodleni a nakladt spojenych s uplatnénim pohledavky, uréuje odména
likvidatora, likvida¢niho spravce a ¢lena orgdnu pravnické osoby jmenovaného soudem a
upravuji nekteré otdzky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstiikiéi pravnickych a
fyzickych osob.

I1.8.Lhuta splatnosti smluvni sankce byla stranami ujedndna v délce tficeti (30) dnd od
doruceni vyuctovani smluvni sankce. V pochybnostech se ma za to, Ze vyGétovan{ smluvni
sankce bylo druhé smluvni strané doruéeno tfetiho pracovniho dne po jeho odeslani.

11.9.Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapogist proti pohledavce zhotovitele.
11.10.Smluvni strany si vyslovn¢ ujednaly, Ze smluvni pokuta dle bodi 1-6 tohoto &lanku se

nezapocitava na nahradu 8kody. Déle si smluvni stany vyslovné ujednaly, 7e v piipadé
poruseni dle bodu 7 tohoto ¢lanku odpovida vyse trokl nahradé skody.
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I'.11.Vyslovng se touto smlouvou sjednavaji vyse uvedené smluvn{ sankece. Smluvni strany si
vyslovne ujednaly, Ze k jingm neZ zde uvedenym a déle napf. ustné sjednanym smluvnim
sankeim, jakoZ i k smluvnim sankcim sjednanym dodatetnd nebude piihlizeno.

XIIL.
Zvlastni ujednani

12.1. Objednatel bere na védomi, Ze zastupcem zhotovitele ve vicech technickych, tykajicich
se provadéni dila, bude pan Ing. Jifi Sluka, tel. 602 12 55 77, e-mail simak(@atlas.cz .

12.2. Zhotovitel bere na védomi, Ze zastupcem objednatele ve vécech technickych, tykajicich
se provadéni dila, bude pan Ing. Jiff Ovéacek, tel. 602219650, e-mail oveacek(@cs.mfer.cz.

12.3. Zhotovitel nema narok na nahradu nakladd, které nutné nebo uelng vynalozil pfi plnéni
predmétu smlouvy, nebot’ tyto jsou jiz zahrnuty v cen¢ pfedmétu smlouvy.

XIIL
Zavérefna ujednani

13.1.Tato smlouva byla sepsdna ve &tyfech stejnopisech, z nichz dva stejnopisy obdri
objednatel a dva stejnopisy obdrZi zhotovitel. Veskeré dodatky k této smlouvé budou
provedeny v pisemné formé, oznaleny pofadovymi €isly a podepsany opravnénymi
zéastupci smluvnich stran.

13.2.Pfi rozhodovani pfipadnych spori, vzniklych ze zavazki zaloZenych touto smlouvou,
budou mistné a vécné piisluiné soudy Ceské republiky.

13.3.Prdva a povinnosti smluvnich stran, touto smlouvou vyslovné neupravend, se Fidi
piislusnymi ustanovenimi OZ a dal§imi obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

13.4.Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu smlouvy ob&ma smluvnimi
stranami.

13.5.Pfi podstatném poruseni povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy mtiZe kazda ze smluvnich
stran od smlouvy odstoupit. Za podstatné poruSeni smluvnich povinnosti se povazuje
nedodrzeni terminti plnéni smluvnich stran deldim neZ 30 dni. Toto oviem neomezuje
pravo na ndhradu $kody.

13.6.Zhotovitel vyslovné souhlasi s tim, Ze objednatel tuto smlouvu uveiejni na svém profilu
v plném znéni v souladu se zakonem ¢&. 137/2006 Sb., o vetejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjsich predpist.
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