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Dodatečné informace č. 47g 

Název veřejné zakázky:  Dodávka a implementace informačního systému pro dohled 
nad hazardními hrami 

Uveřejněna: Ve Věstníku veřejných zakázek dne 1.4.2016 pod evidenčním 
číslem 520768 a v Úředním věstníku Evropské unie 
pod značkou 2016/S 067-117416 

Zadavatel:    Česká republika – Ministerstvo financí 
Sídlo:     Letenská 15/525, Praha 1  
IČO:    00006947 
DIČ:    CZ00006947 
Osoba oprávněná  
jednat za zadavatele:  Dipl.-Ing. Miroslav Hejna 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, poskytuje tyto dodatečné informace: 

Dotaz č. 1 
Zadavatel ve smluvních podmínkách, konkrétně v článku 6.14., definuje pravidlo, které 
znemožňuje dodavateli zastavovat pohledávky a nároky ze smlouvy. Vzhledem k tomu, že toto 
pravidlo je uvedeno ve skupině s dalšími (které považujeme za legitimní), např. zákaz 
postoupení, rádi bychom se zeptali, zda zákaz zastavení pohledávek ze smlouvy není ve výčtu 
uveden nedopatřením (uniká nám důvod existence tohoto pravidla, který by tento požadavek 
zadavatele v oblasti legitimity posílil)? Pokud ano, prosíme o změnu textace smlouvy vy 
smyslu vypuštění tohoto pravidla. Pokud není uveden nedopatřením, prosíme o zdůvodnění 
existence tohoto pravidla. Dle našeho názoru smlouva obsahující pravidlo zakazující 
zastavovat pohledávky ze smlouvy v sobě skrývá značné riziko, že by postup zadavatele mohl 
být vykládán jako (skrytě) diskriminační. U podobně dlouhých projektů je pro značnou část 
potenciálních dodavatelů problematika financování v době realizace mezi fakturačními 
milníky (zejm. úhrada externích i interních nákladů) naprosto zásadní. 
Odpověď  
Zadavatel upravil bod 6.14 Smlouvy a ponechal pouze zákaz postoupení pohledávek a nároků 
třetím osobám. 

 

Dotaz č. 2 
Smlouva v oblasti odpovědnosti za škodu a její náhrady neobsahuje ustanovení definující limit 
pro náhradu škody, který je u podobných projektů v oblasti poskytování IT služeb běžnou 
praxí. I tento požadavek je možno potenciálně považovat za (skrytě) diskriminační, jelikož 
s ohledem na charakter projektu je posouzení možných rizik, zejména předvídatelnost škody, 
velmi obtížné. A potenciální zájemci, kteří nedisponují pojistnými smlouvami s vysokým 
stupněm krytí a zároveň bez faktické možnosti takové smlouvy uzavřít, velmi znevýhodňuje a 
de facto je vyřazuje z volné soutěže o veřejnou zakázku. Prosíme o zdůvodnění absence 
limitace škody, je-li tento stav záměrem. Není-li tento stav záměrem, prosíme o doplnění 
limitace náhrady škody ve výši ceny díla, jak bývá v oblasti poskytování IT služeb obvyklé. 
Odpověď  
O nestanovení limitu pro náhradu škody bylo rozhodnuto Zadavatelem na základě analýzy 
rizik plynoucích z nového zákona o hazardních hrách. Zejména se jedná o fakt, že dostupnost 
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a správné fungování vybraných funkcionalit v real-time části AISG jsou zásadní pro 
umožnění hraní hazardních her, kdy bez ověření hráče v databázi hráčů a rejstříku 
vyloučených osob, resp. bez registrace hráče, není možné zahájit hru značné části hazardních 
her. Protože v oblasti vypořádání případných náhrad škody vznesených provozovateli 
hazardních her vůči ČR, pokud by nebyla umožněna hra z důvodů na straně AISG, zatím není 
k dispozici výklad zákona ani judikatura, rozhodl se Zadavatel limit pro náhradu škody ve 
smlouvě s Dodavatelem AISG nestanovit. 

 

Dotaz č. 3 
Zadavatel uvádí následující informace o kapacitách úložišť a datových objemech pro 
dozorovou část dávkový režim:  
Denní zpracovávaný objem - 300GB (viz tabulka v příloze 3 řádek - 
Capacity/Propustnost/velikost file 300 GB za den) 
Celková kapacita úložiště - ~21TB (viz tabulka v příloze 3 řádek - Capacity/Uložiště 15TB + 
nárůsty zohledněný dle informací uvedených v odpovědi na doplňující dotazy č.  37 dotaz 33 
Retence dat v dozorové části - 3 roky (viz tabulka v příloze 3 řádek  - Archivace/Po jaké době 
dojde k přesunu do archivu ze systému - 3 roky) 
 
Prostým přepočtem vychází následující:  
3 roky = 1095 dnů při objemu 300GB/den je celkový objem přijatých dat ~329TB, což je v 
rozporu s požadovanou kapacitou úložiště 21TB. 
Lze tedy předpokládat, že zadavatel požaduje, že vstupní zpracovávaná data budou 
zpracováním redukována o redundantní nebo nepotřebná data v rozsahu 94%. Tzn. že z 
přijatých 300GB dat budou do úložišť dozorové části uložena data o velikosti cca 20GB/den 
(~7% z přijatých dat). 
 
Alternativně může být použitý vzorec pro nárůst kapacit špatnou interpretací záměrů 
zadavatele. Žádáme tedy o přesné uvedení předpokládaného celkového objemu dat v úložišti 
pro jednotlivé roky provozu. Podle výše uvedené interpretace půjde o kapacity: první rok 
provozu: 15, druhý rok provozu: 18TB, třetí rok: 18.9TB, a každý další rok přibude ~0.9TB. 
Odpověď  
Velikost 300 GB je špičková hodnota (peak), které se nebude běžně dosahovat, a Zadavatel ji 
uvádí jako maximální pro požadovanou propustnost. Správný výpočet celkové kapacity 
úložiště za první 3 roky je: 15 + 15*1,2 + 15*1,2*1,05 = 51,9 TB. Současně Zadavatel počítá 
s tím, že samotná velikost denně přijímaných files (balíčků) je podstatně větší, než bude 
výsledná velikost dat při uložení do databáze. V případě vyššího než kalkulovaného nárůstu 
ukládaných dat požaduje Zadavatel herní a finanční data za poslední rok ukládat 
neagregovaně, starší data je pak možné agregovat a částečně mazat (např. ponechat jen data 
za vybrané dny pro účely kontroly provozovatelů, zda plní zákonné povinnosti ohledně 
uchovávání herních dat), aby celkový objem uložených dat nepřevýšil max. limit čisté datové 
kapacity. 

 

V Praze dne 30. 9. 2016 

 ………………………………… 
Dipl.-Ing. Miroslav Hejna 

náměstek pro řízení sekce 09 
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