
Generální finanční ředite|stvi
117 22 Praha i, Lazai"ská ,5/7

-2-

SMLOUVA O DÍLO
Č.16/7700/0315

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")

(dále jen ,,Smlouva")

Název díla:

,,FÚ pro hlavni město Prahu - generálni oprava oběžného výtahu - páternosteru"

Článek 1.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Zastoupen:
Osoba oprávněná jednat
- ve věcech technických:

Bankovní spojeni:
Číslo účtu:

Kontaktní adresa:

Česká republika - Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7, Praha 1- Nové Město, PSČ 117 22
72080043
CZ72080043
Ing. Petrem Mikulkou, ředitelem Odboru správy majetku a investic

Be. David Oberreiter, referent Oddělení dlouhodobého hmotného majetku
tel.: +420 383 363 404, +420 724 181 751
e-ma ii: david.oberreiter@fs.mfcr.cz

Česká národní banka, pobočka Praha
11122011/0710
Strakonice, Na Ohradě 1067, Strakonice

1.2 Zhotovitel
Název: Karel Sedlák
Sídlo: Dobřejovická 332, Průhonice, 252 43
IČO: 88850005
DIČ: CZ7508160132

Fyzická osoba podnikajÍcÍ podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
Osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních a technických:

Karel Sedlák, majitel, tel.: +420 602 268 345
e-mail: karsed@seznam.cz

Bankovníspojenŕ ČSOB Průhonice
Číslo účtu: 252998006/0300

Kontaktní adresa: Dobřejovická 332, Průhonice, 252 43

společně též ,, smluvní strany"

Stránka 1z16

ÔC



r"
Článek 2.

OBECNÉ ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

2.1 Závazky objednatele
Objednatel se touto Smlouvou zavazuje:
j zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla,
j převzít od zhotovitele dílo dle předmětu Smlouvy a dle Smlouvou sjednaných podmínek,
j poskytnout zhotoviteli součinnost ve smyslu Smlouvy při realizaci díla,
j k převzetí vlastnických a jiných práv k dílu, včetně odpovědnosti za škody na díle, a to za

podmínek uvedených ve Smlouvě.

2.2 Závazky zhotovitele
Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje:
j provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smyslu předmětu díla stanoveného ČI. 3.3

Smlouvy a za podmínek touto Smlouvou sjednaných,
j provést dílo v době sjednané touto Smlouvou,
V' převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu, včetně odpovědnosti za škody na díle,

a to za podmínek uvedených ve Smlouvě.

Článek 3.
PŘEDMĚT DÍLA

3.1 Identifikace stavby
Název investice: ,,FÚ pro hlavni město Prahu - generální oprava oběžného výtahu -
páternosteru"

3.2 Místo plnění
Místem plnění pro provedeni díla je budova Finančního úřadu (dále jen ,,FÚ") pro hlavní město
Prahu, štěpánská 619/28, 112 33 Praha 1, na stavebním pozemku parcelní číslo 2088/1,
v katastrálním území Nové Město, obec Praha.

3.3 Předmět díla
Předmětem díla je provedení stavebních prací v objektu fú pro hlavní město Prahu, Štěpánská
619/28, 112 33 Praha 1, a to dle Přílohy č. la Přílohy č. 2 Smlouvy za účelem generální opravy
oběžného výtahu - páternosteru (dále jen ,,oběžný výtah") a výkon inženýrské činnosti (dále
jen ,,dílo").

Článek 4.
DOBA PLNĚNÍ

4.1 Doba plněni díla počíná účinnosti Smlouvy a konči splněním všech závazků a povinnosti
smluvních stran vyp|ývajÍcÍch ze Smlouvy.

4.2 Objednatel se zavazuje, že zhotovitele vyzve k předání a převzetí dotčených prostor za účelem
prováděni díla (dále jen ,,staveniště") do 130 dnů od podpisu Smlouvy oběma smluvními
stranami. Zhotovitel je povinen převzít staveniště ke stanovenému termínu uvedenému ve
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výzvě k předáni a převzetí staveniště. O předáni a převzetí staveniště mezi objednatelem
a zhotovitelem bude sepsán samostatný protokol.

4.3 Zhctovitel je povinen zahájit stavební práce do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště od
objednatele.

4.4 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli kompletní dílo, a to protokolem o předání a převzetí
díla, podepsaným osobami oprávněnými za smluvní strany dílo předat a převzít, přičemž
k předáni díla dojde nejpozději do 16 týdnů ode dne předání staveniště.

4.5 Dojde-li k nedodržení terminů předáni díla nebo jeho částí z důvodů, za které zhotovitel
neodpovídá, je zhotovitel povinen o této situaci bezodkladně informovat oprávněného
zástupce objednatele.

4.6 Dojde-li k nedodržení termínů díla nebo jeho částí z důvodů na straně objednatele, není
zhotovitel v prodlení. Tato překážka bude zaznamenána ve stavebním deníku včetně jejího
časového ohraničení.

4.7 Vyvstanou-li v průběhu provádění díla skryté překážky, které nemohl objednatel ani zhotovitel
předjímat, zavazují se obě smluvní strany, že dohodnou prostřednictvím dodatku ke Smlouvě
odpovidajÍcÍ řešení a učiní kroky k odstranění překážek.

4.8 Realizace proběhne za plného provozu objektu fú pro hlavní město Prahu.

Článek 5.
CENA DÍLA

5.1 Cena za zhotoveni předmětu díla v rozsahu stanoveném v ČI. 3.3 Smlouvy {dále jen "cena díla")
je stanovena na základě dohody smluvních stran.

5.2 Cena za dílo činí 3.219.000,- KČ bez DPH (slovy: tři miliony dvě stě devatenáct tisíc korun
českých).
Sazba a výše DPH: sazba 21 % a výše 675.990,- KČ (slovy: šest set sedmdesát pět tisíc devět set
devadesát korun českých).
Cena za dílo činí 3.894.990,- KČ včetně DPH (slovy: tři miliony osm set devadesát čtyři tisíc
devět set devadesát korun českých).

5.3 Změna ceny předmětu Smlouvy je možná pouze v případě, že dojde v průběhu plněni
předmětu Smlouvy ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH. Tato změna nebude
smluvními stranami považována za podstatnou změnu Smlouvy a nebude proto pořizován
dodatek ke Smlouvě. Zhotovitel bude fakturovat sazbu DPH platnou v den zdanitelného plněni.

5.4 Cena za dílo se skládá z oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ze dne
21. 11. 2016, který je nedílnou součástitéto Smlouvy jako její Příloha č. 1.

5.5 Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele souvĹsejÍcÍ s řádným a úplným splněním
předmětu díla, dodáním materiálu do místa plnění dle ČI. 3.2 Smlouvy, včetně veškerých vlivů,
finančních vlivů, podmínek staveniště a likvidace odpadu.
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5.6 Cena díla je pevná a konečná. V případě vzniku potřeby objednatele na provedení dodatečných
prací se bude postupovat v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni
veřejných zakázek, v platném znění {dále jen ,,ZZVZ").

Článek 6.
FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Objednatel prohlašuje, že přijatá plněni mohou být v určitých případech použita pro jeho
ekonomickou činnost, tudíž budou podléhat režimu přeneseni daňové povinnosti ve smyslu
ustanovení § 92a , resp. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o dani z přidané hodnoty"). Sazba DPH bude v případě její
změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

6.2 Objednatel neposkytuje zálohy na dňči ani celkové plnění díla.

6.3 Celková cena díla bude zaplacena na základě daňového dokladu - faktury vystaveného
zhotovitelem po řádném zhotoveni a předání kompletního díla (bez vad a nedodělků)
a doručeného objednateli. Zhotovitel je povinen přiložit k daňovému dokladu - faktuře kopii
protokolu o předáni a převzetí díla.

6.4 Daňový doklad - faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů,
a to zejména náležitosti týkajIcí se daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, § 29 zákona o dani z přidané hodnoty, a náležitosti stanovené
v § 435 občanského zákoníku. Daňový doklad - faktura musí být vystaven ve prospěch
bankovního účtu zhotovitele zveřejněného v registru ARES a uvedeného v záhlaví Smlouvy.
Na dílo budou vystaveny daňové doklady - faktury, zvlášť za plnění pod|éhajÍcÍ režimu
přenesené daňové povinnosti a zvlášť za plnění nepod|éhajÍcÍ režimu přenesené daňové
povinnosti. Práce a dodávky pod|éhajÍcÍ režimu přenesené daňové povinnosti budou
zhotovitelem v daňovém dokladu - faktuře vyznačeny a účtovány bez DPH, pouze s uvedením
příslušejÍcÍ sazby DPH.

6.5 V případě, že daňový doklad - faktura nebude obsahovat náležitosti ve smyslu odst. 6.4
Smlouvy nebo bude obsahovat jiné nedostatečnosti nebo nesprávnosti, vrátí objednatel
zhotoviteli daňový doklad - fakturu k přepracováni či doplnění náležitosti s uvedením, v čem
spatřuje vady dokladu, a to nejpozději do 5 dnů po jejím obdržení. Souhlasřli zhotovitel
s námitkami objednatele, vystaví neprodleně daňový doklad - fakturu v požadovaném znění
s uvedením nové lhůty splatnosti pro zaplacení daňového dokladu - faktury. Zhotovitel bere na
vědomí, že v případě oprávněně vráceného daňového dokladu - faktury nemá nárok na úrok
z prodlení ve smyslu Smlouvy.

6.6 Vrátí-li objednatel daňový doklad - fakturu neoprávněně, zašle zhotovitel daňový doklad -
fakturu zpět objednateli, a to nejpozději do 3 dnů od doručeni zhotoviteli, s uvedením důvodu
opětovného zaslání a původním datem splatnosti.

6.7 Nedojde-li k souhlasnému stanovisku ze stran objednatele a zhotovitele k obsahové náplni
daňového dokladu - faktury, resp. k rozsahu předmětu fakturace, je zhotovitel oprávněn
vystavit daňový doklad - fakturu pouze v rozsahu uskutečněných stavebních prací a dodávek,
který není oběma stranám sporný. Obsahuje-li daňový doklad - faktura, i přes námitky
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objednatele ve smyslu věty první ČI. 6.5. Smlouvy dodávky a stavební práce, jejichž provedení
objednatel neodsouhlasil, je objednatel oprávněn takto vystavený daňový doklad - fakturu
vrátit zhotoviteli s uvedením důvodu.

6.8 Daňový doklad - faktura musí obsahovat kromě náležitostI stanovených ČI. 6.4 Smlouvy též
členěni jednotlivých cenových položek v souladu s PřIIohou č. 1 Smlouvy, dále název akce dle
ČI. 3.1Smlouvy, zakázkové číslo Smlouvy a pořadové číslo daňového dokladu - faktury.

6.9 Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu - faktury Činí 30 dnů od jeho doručeni
objednateli. Splatnost daňového dokladu - faktury, který je vystaven v souladu s ČI. 5.6, je 90
dnů od jeho doručeni objednateli. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání
fakturované částky z bankovního účtu objednatele na bankovní účet zhotovitele. V případě
pochybnosti se má za to, že dnem doručení je 3. den ode dne předáni daňového dokladu -
faktury k poštovni přepravě. Datem úhrady se rozumí datum odepsání částky k úhradě z účtu
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Připadne-li datum splatnosti daňového dokladu -
faktury na den pracovního volna nebo pracovního klidu, posouvá se termín splatnosti na
nejbližšI pracovn'í den po tomto dni.

6.10 Daňový doklad - fakturu zhotovitel objednateli doručí písemně bud' v listinné podobě na
adresu Česká republika - Generální finanční ředitelstvI, odděleni provozní účtárny, Lazarská
15/7, 117 22 Praha 1, nebo elektronicky do datové schránky objednatele, či na e-mailovou
adresu faktura7000@fs.mfcr.cz. Objednatel upřednostňuje elektronické daňové doklady -
faktury vytvářené v IS DOC nebo ve formátu PDF.

6.11 Smluvní strany se dohodly, že pokud je zhotovitel v okamžiku uskutečněni zdanitelného plněni
veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, anebo nastane některá z jiných skutečností
rozhodných pro ručení objednatele, je objednatel oprávněn zaplatit zhotoviteli pouze
dohodnutou cenu bez DPH a DPH odvést přIslušnému správci daně dle platných právních
předpisů. O provedené úhradě DPH správci daně bude objednatel zhotovitele informovat kopií
oznámení pro správce daně dle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty, bez zbytečného
odkladu.

Článek 7.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

7.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli prostory, které jsou místem plnění dle ČI. 3.2
Smlouvy, za účelem provedení díla, a to zápisem do stavebního deníku.

7.2 Objednatel se zavazuje, že po dobu realizace díla zajisti zdarma v místě plněni možnost užívání
zdroje elektrické energie, zdroje pitné vody a možnost užÍvání sociálnIho zařízení pro
zaměstnance zhotovitele.

7.3 V rámci součinnosti smluvních stran se objednatel zavazuje, že v nezbytně nutném rozsahu
poskytne na písemné vyzvání zhotovitele spolupráci při zajišťování dop|ňujÍcÍch údajů,
upřesnění podkladů, poskytnuti vyjádřeni, vznikne-li potřeba jejich poskytnutí v průběhu
plnění díla, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od písemné výzvy zhotovitele. Ověřeni shody
podkladů a výkresové dokumentace předaných objednatelem se skutečností je v kompetenci
zhotovitele, nebude-li smluvními stranami v průběhu realizace díla stanoveno jinak.
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7.4 Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli jeho Činnost danou plněním díla v místě plnění při
dodržováni předpisů a zákonů českého právního řádu zhotovitelem.

7.5 Objednatel je oprávněn nejméně jednou za 2 týdny pÍsemně/e|ektronicky vyzvat zhotovite|e
k uskutečnění kontrolního dne na staveništi a stanovit termín konání kontrolního dne,
a to nejméně 3 pracovní dny předem.

7.6 Objednatel nebo oprávněný zástupce objednatele je povinen při zjištění, že Činnosti
zhotovitele při prováděni díla nejsou v souladu se Smlouvou, bezpečnostními předpisy
a předpisy ochrany Životního prostředí, písemně informovat o svém zjištěni zhotovitele
zápisem do stavebního deníku.

Článek 8.
PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

8.1 Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastni řIzeni postupu veškerých prací,
za dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ochraně životního prostředí.
Dodávky materiálu a provedení stavebních prací je zhotovitel oprávněn zajistit prostřednictvím
objednatelem schválených poddodavatelů. Schváleni poddodavatelů nezprošťuje
odpovědnosti zhotovitele a jeho smluvních závazků a povinnosti plynoucích ze Smlouvy.

8.2 Při předáni staveniště objednatelem zhotoviteli určí zhotovitel odpovědnou osobu, která
povede realizaci stavby (dále jen ,,stavbyvedoucí"), seznámí oprávněnou osobu objednatele se
stavbyvedoucím a určení stavbyvedoucího zapíše do stavebního deníku.

8.3 Stavbyvedoucí bude jako zástupce zhotovitele v průběhu realizace díla k dispozici objednateli
a musí být oprávněn jednat jménem zhotovitele ve věcech souvisejÍcÍch s realizaci díla
a přijímat oznámení objednatele v souvislosti s realizaci díla. Zhotovitel je povinen předat
objednateli před předáním díla doklady prokazujÍcÍ bezpečnost dodaných výrobků
i provedeného díla a technickou dokumentaci nezbytnou k posouzení technických vlastnosti
díla, vše v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplněni některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud není ve Smlouvě
stanoveno jinak, platné české technické normy jsou pro zhotovitele závazné v tom smyslu,
že stanovuji minimálnI požadavky na realizaci díla.

8.4 Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením díla seznam všech poddodavatelů,
jejichž činnost hodlá využít při provedení díla, k odsouhlasení. O případných změnách v tomto
seznamu je zhotovitel povinen neprodleně informovat objednatele. v odůvod něných
případech má objednatel právo nového poddodavatele odmítnout a zhotovitel je povinen toto
rozhodnutí objednatele respektovat.

8.5 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ve smyslu ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

8.6 Zhotovitel je povinen uložit stavební deník na stavbě a umožnit objednateli jeho kontrolu.

8.7 Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku rozsah provedených prací a jiné záznamy
souvÍsejÍcÍ s provedením prací, a to každodenně, čitelně a v rozsahu, ze kterého bude
seznatelný průběh a rozsah provedených prací za každý jednotlivý den.
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8.8 Zhotovitel je povinen při realizaci díla konat s odbornou péči, která na něm může být
požadována, přičemž při své činnosti je povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele
a postupovat v souladu stouto Smlouvou a jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů
objednatele je zhotovitel povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnost jím daných
pokynů a uvést důvod jejich nevhodnosti nebo rozporu s předpisy. V případě, že zhotovitel na
takovéto pokyny objednatele písemně bezodkladně neupozorni, nese zhotovitel odpovědnost
za vady a újmu, které vznikly v důsledku nevhodných pokynů objednateli, zhotoviteli nebo třetí
osobě.

8.9 Zhotovitel je povinen jednat tak, aby dodávky a poskytnuté služby objednateli zajistil za
optimálnich kva|itatjvních podmínek.

8.10 Zhotovitel je povinen k provedenídAa použít výhradně nové a nepoužité materiály a výrobky.

8.11 Zhotovitel je povinen na požádání objednatele prokázat, že použité materiály, výrobky
a zařIzenI při realizaci díla pIně odpovídají materiálům, výrobkům a zařIzenim, které zhotovitel
uvedl v nabídce jako materiály, výrobky a zařIzení sp|ňujÍcÍ technické podmínky zadavatele
stanovené ve výzvě k veřejné zakázce.

8.12 Zhotovitel je povinen vybavit a dohlížet na používánÍ osobních ochranných pracovních
prostředků svými zaměstnanci a zaměstnanci poddodavatelů při realizaci díla, přičemž jejich
rozsah a určení bude odpovídat provozním podmínkám.

8.13 Zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem a zabezpečit
označeni pracovních oděvů zaměstnanců poddodavatele logem příslušného poddodavatele.

8.14 Zhotovitel je povinen označit a zabezpečit staveniště ve smyslu právních předpisů.

8.15 Zhotovitel je povinen umožnit oprávněným zástupcům objednatele nebo příslušným
veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, ochrany
životního prostředí, kvality práce a udržování pořádku na staveništi.

8.16 Zhotovitel je povinen přijmout oprávněné připomínky oprávněného zástupce objednatele po
předchozím písemném upozorněni, a ihned přijmout nápravná opatření a zjednat nápravu
v souladu se Smlouvou a platnými právními předpisy. V případě vážných závad je oprávněný
zástupce objednatele oprávněn okamžitě přerušit prováděnou činnost zhotovitele až do jejich
odstraněni.

8.17 Zhotovitel je povinen s objednatelem projednávat a konzultovat zpracovávané typy
dokumentace např. výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby apod.
před jejich konečným zpracováním zhotovitelem. Připomínky objednatele nezbavuji
zhotovitele odpovědnosti za kvalitu a rozsah provedení díla.

8.18 Zhotovitel je povinen vyvinout maximální součinnost při konáni kontrolního dne, jehož termín
konání stanoví na základě písemné výzvy objednatel. Zhotovitel, resp. stavbyvedoucí,
v odůvodněných případech i zástupce poddodavatele, je povinen se kontro|ního dne zúčastnit.
Na kontrolním dni bude kontrolován stav plněni Smlouvy zhotovitelem, posouzeni dosaženého
postupu, posouzeni plánů návrhů budoucích činnosti a další účelné oblasti souvĹsejÍcÍ s plněním
díla. Záznam o průběhu kontrolního dne, závěry a další postupy při realizaci díla, odsouhlasené

Stránka 7 z 16

,,ť>.



m

oběma zúčastněnými stranami, zaznamená zhotovitel nebo stavbyvedoucí do stavebního
deníku.

8.1¢ Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověřeni prac[ které hodlá ukončE zakrytím
v nás|edujÍcÍ pracovní den a tímto se stanou nepřístupnými, a to zápisem do stavebního deníku
nejméně 3 pracovní dny předem. O výsledku takto prověřených prací zapíše zhotovitel záznam
do stavebního deníku a podpisem jej odsouhlasí objednatel. NesplnI-li zhotovitel povinnost ve
smyslu věty první tohoto odstavce, je povinen umožnit objednateli provedení prověření prací
v dodatečném terminu, přičemž nese náklady stlm spojené. Nedostaví-li se objednatel
k prověření prací, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat
v provádění prací. Bude-li objednatel požadovat prověřeni prací, je zhotovitel povinen mu toto
umožnit, přičemž náklady na zpřÍstupněnj dodatečně kontrolovaného místa nese objednatel.
V případě zjištění, že práce byly provedeny v rozporu s dokumentaci a řádným provedením,
nese náklady dodatečné kontroly zhotovitel.

8.20 Veškeré inženýrské práce souvÍsejÍcÍ s provedením díla, jakými jsou např. výkresy, výpočty,
prospekty, texty, tisky, certifikáty, soupisy, manuály, zprávy atp. provedené zhotovitelem
v souladu se Smlouvou budou vyhotoveny v českém jazyce a předány objednateli k posouzení.
Po zapracování připomínek objednatele je zhotovitel povinen předat konečná vyhotovení
veškerých materiálů a dokumentů souvisejÍcÍch s realizaci díla v počtu vyhotoveni stanovených
Smlouvou objednateli. Při jejich přípravě a vyhotoveni je zhotovitel povinen uplatnit znalosti,
zkušenosti a pečlivost v miře nezbytné pro inženýrské zpracování díla tak, aby kvalitou
a rozsahem zpracování byly v maximálni možné míře minimalizovány dodatečné stavební práce
a vícepráce při projektováni.

8.21 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla aktualizovat výkresovou dokumentaci
v souladu se skutečným stavem odpovldajÍcÍm posIednímu aktualizovaném u stavu se
zaznamenanými změnami a úpravami oproti původnímu stavu. K této dokumentaci zhotovitel
umožní volný přístup objednateli nebo oprávněnému zástupci objednatele za účelem inspekce
a kontroly.

8.22 Zhotovitel zajistí bezpečné a nezávadné skladování výrobků a montážního zařIzenI na
staveništi.

8.23 Zhotovitel zajistí úklid staveniště v průběhu provádění díla.

8.24 Zhotovitel se zavazuje k údržbě staveniště přiměřeně k rozsahu a charakteru prováděných
prací. Zhotovitel uskladní nebo odstraní nadbytečné materiály, odpad, zbytky materiálů nebo
montážní zařIzenI, které nebude dál používat při provádění díla. Komunikace je povinen
zhotovitel uklidit bez zbytečného odkladu po jejich znečištěni zhotovitelem.

8.25 Zhotovitel ponechá na staveništi takové materiály, vybavení a montážní zařIzenI, jejichž
potřebnost je možné uvažovat v souvislosti se splněním díla dle předmětu Smlouvy, a to až do
doby předání díla. Zhotovitel se zavazuje k jejich urrňstěni v místě, kde nebudou překážet
běžnému provozu objednatele.

8.26 Zhotovitel je povinen po předání díla vyklidit a odstranit ze staveniště všechny materiály,
zbytky a montážni zařIzení, které nebude potřebovat pro odstraněni případných vad
a nedodělků. Přílohou protokolu o předáni a převzetí díla bude písemná dohoda smluvních
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stran o likvidaci staveniště včetně konečné úpravy ploch staveniště a jeho vrácení objednateli,
včetně udáni termínu vyklizení staveniště.

8.27 Zhotovitel je povinen na svoje nákladv ukládat nebo likvidovat odpady, které vznikly jeho
činností, nebo zajistit předání odpadu oprávněné osobě. Zhotovitel odpovídá za nakládání
s odpady dle platné právni legislativy. Zhotovitel je povinen zajistit předání odpadu oprávněné
osobě k jejich převzetí ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

8.28 Zhotovitel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu objednateli, že zjistil při provádění díla
skryté překážky, týkajIcI se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují
provedení díla dohodnutým způsobem. Zároveň je povinen navrhnout objednateli způsob
změny díla. Do dosaženi dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.
Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně Smlouvy, může kterákoliv
smluvní strana od Smlouvy odstoupit.

8.29 Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatné uživánI zdroje elektrické energie a pitné vody.

Článek 9.
PŘEPRAVA MATERIÁLU A ZAŘÍZENÍ

9.1 Zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování materiálu a zařIzenIv místě plnění na své
náklady.

9.2 Zhotovitel je odpovědný za zajištění řádného obalu a balení pro veškerý materiál a zařIzeni,
které v souvislosti s plněni díla bude dodáván, a to v závislosti na jejich povaze tak, aby nedošlo
k jejich poškození nebo ztrátě během plnění předmětu Smlouvy.

Článek 10.
PŘEDÁNÍ DÍLA

10.1 Místem předáni díla je místo plnění předmětu Smlouvy.

10.2 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke zpětnému převzetí staveniště, o předáni a převzetí
bude sepsán zápis.

10.3 O předáni a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla, a to
ve dvou vyhotoveních s platnosti originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno
vyhotovení.

10.4 Protokol o předání a převzetí díla bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.

10.5 Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat minimálně nás|edujÍcÍ uvedené údaje:
j název díla,
j datum a místo předání a převzetí díla,
j zúčastněné strany při předání a převzetí díla s uvedením jména a funkce oprávněných

zástupců stran,
j popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
j popis vad a nedodělků s terminy jejich odstranění,
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rj stanoviska zúčastněných stran k závěrům předání a převzetí,
j podpisy oprávněných zástupců stran.

10.6 Zhotovitel je povinen současně s předáním díla předat objednateli:
j atesty a doklady prokazujÍcÍ požadované vlastnosti použitých materiálů při realizaci díla,

včetně dokladů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

j zápisy a osvědčení stanovené platnými právními předpisy nebo ČSN (české technické
normy) a EN (evropské normy), týkajÍcÍ se materiálu, zařIzení a veškerých prováděných prací
v souvislosti s předmětem díla,

j záruční listy k dodanému materiálu a výrobkům,
j doklad o odborné likvidaci nebo doklad o předání odpadu osobě oprávněné,
j stavebnÍdeník v originále,
j prohlášenío shodě,
j technickou dokumentaci provedeni stavby, a to v listinné a djgitá|nÍ verzi na nosiči CD ve

formátu PDF.

10.7 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo výkazuje podstatné vady, které
brání užÍvánj nebo jej omezuji. Důvody způsobujĹcÍ nepřevzetí díla objednatelem od zhotovitele
sdělí objednatel písemně zhotoviteli ve lhůtě 5 pracovních dnů od plánovaného terminu
předáni a převzetí díla.

10.8 objednatel se zavazuje k převzetí řádně dokončeného díla i před uplynutím doby plněni ve
smyslu této Smlouvy.

\

Článek 11.
VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ÚJMY

11.1 Vlastnické právo k předmětu díla má objednatel v souladu s ustanovením § 2599 odst. 1
občanského zákoníku.

11.2 Zhotovitel se zavazuje k odškodnění objednatele v případě, že v souvislosti s provedením díla
bude vůči objednateli uplatněno právo na náhradu újmy třetí osobou. Třetí osobou se rozumí
též zaměstnanec zhotovitele.

11.3 Vlastnické právo k dokumentaci přechází ze zhotovitele na objednatele dnem převzetí
dokumentace.

11.4 Vlastnické právo k materiálu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem jeho pevného
zapracování do stavby.

11.5 Zhotovitel odpovídá za škody a ztráty na díle až do předání díla objednateli.

11.6 Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem podpisu protokolu o předání a převzetí
díla.

11.7 Zhotovitel odpovídá za újmy způsobené objednateli nebo třetí osobě vadným plněním díla
nebo porušením jiných právních povinností.
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11.8 Zhotovitel odpovídá zejména za újmy způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním díla ve
lhůtě záruky za dílo, včetně ztrát na majetku zaměstnanců, dozorových orgánů a zástupců
objednatele, dále odpovídá za veškerá zranění, včetně nemocí a úmrtí všech osob, u nichž
bude prokázána souvislost s piněnim díla, budou vztaženy ke kvalitě provedení díla nebo
budou vycházet z pochybeni při provedení díla, a dále za újmu na zdraví, životě a majetku
objednatele, jeho zaměstnanců a třetích osob i po uplynutí lhůty záruky za dílo, pokud taková
újma bude způsobena porušením právních povinností zhotovitele.

11.9 Zhotovitel odpovídá za porušeni práva jiné osoby z průmyslového nebo duševního vlastnictví
v důsledku použití předmětu díla, jestliže k tomuto porušeni dojde podle právního řádu České
republiky a zhotovitel o tom věděl v době uzavření Smlouvy.

Článek 12.
ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST ZA VADY

12.1 Zhotovitel ručí po dobu záruky za kvalitu dodaného materiálu, dodávek, zařízenÍ, včetně jeho
částí, zvláště pak za správnou technickou koncepci a konstrukci, kvalitu požitých materiálů při
celkové realizaci díla a za odborné postupy a vedení, čÍmž zaručuje funkčnost a užitnost díla dle
Smlouvy.

12.2 Na zhotovené dílo zhotovitel poskytuje záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná
běžet dnem předáni a převzetí jednotlivých části díla bez vad a nedodělků.

12.3 V případě opravy nebo výměny vadného materiálu nebo jednotlivých dílů zařizenI se
prodlužuje záruční doba o délku doby, po kterou objednatel nemůže provozovat zařízenI
v důsledku zjištěného nedostatku a prací směřujÍcÍch k jejímu odstranění. V případě, že se pro
závadnost některého z dílů zařIzenI nemohlo provozovat zařIzenI jako celek, prodlužuje se
záruční doba pro celkové zařIzenI. Pro vyměněné díly nebo jejich části poskytne zhotovitel
objednateli záruční dobu za dodané zboží v původním rozsahu ve smyslu ČI. 12.2 Smlouvy,
která počne běžet dnem skončení reklamačního řízeni nebo dnem výměny.

12.4 zjistí-li objednatel v průběhu záruční doby jakékoliv nedostatky nebo vady díla, které jsou
v rozporu se smluvními podmínkami dle této Smlouvy, je povinen je bez zbytečného odkladu
{prostřednictvím telefonní linky a elektronické pošty) sdělit zhotoviteli s uvedením jejich
stručného popisu a projevů.

12.5 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu potvrdit objednateli přijetí reklamace
{prostřednictvím telefonní linky a elektronické pošty) ve smyslu ČI. 12.4 Smlouvy včetně sdělení
svého stanoviska k přijaté reklamaci.

12.6 považuje-li to zhotovitel za nutné, vyšle nejpozději do 5 pracovních dnů svého zástupce ke
kontrole charakteru a rozsahu vady, která je předmětem reklamace.

12.7 Zhotovitel je povinen přijmout oprávněnou reklamaci od objednatele, a to protokolárně,
s uvedením popisu vady a technicky zdůvodněnou lhůtou k jejímu odstranění.

12.8 Zhotovitel je povinen v nejkratší možné lhůtě odstranit vady nebo nedostatky díla na vlastní
náklady, a to i v případě, že bylo možno ze strany objednatele zjištěni vadnosti díla shledat
dříve.
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12.9 Nevyšle-li zhotovitel svého zástupce k posouzeni vady díla ve smyslu a době stanovené ČI. 12.6
Smlouvy, nebo neodstranI-Ii vadu v nejkratší možné, technicky obhajitelné době, je objednatel
oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli odstranit vadu sám nebo
prostřednictvím třetí osoby, a to na účet zhotovitele, bez poškozeni svých práv, plynoucích ze
záruky na dílo, a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s odstraněním vady
spojené. Totéž pIati i v případě, že se smluvní strany při zahájení reklamačního řIzení
nedohodnou na technicky obhajitelné době k odstraněni vad.

12.10 Zhotovitel je povinen zaručit objednateli, že výrobky, které jsou součástí realizace díla dle této
Smlouvy, budou plně funkční a provozuschopné a budou splňovat stanovené parametry
kladené na bezpečnost a technickou náročnost stanovené Smlouvou.

12.11Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich
dodrženi trval nebo jestliže tuto nevhodnost nemohl zjistit.

\

Článek 13.
POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

13.1 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za újmy způsobené objednateli nebo třetí osobě, které
vznikly v důsledku jeho Činnosti při plnění předmětu díla dle této Smlouvy. V případě vzniku
újmy, ve smyslu věty první tohoto článku, nese náklady na odstranění zhotovitel. Odstranění
újmy je zhotovitel povinen provést bez zbytečného odkladu a informovat o tomto objednatele
písemnou formou.

13.2 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu platnou smlouvu na pojištěni odpovědnosti za
způsobenou újmu v rozsahu pojistných rizik minimálně na poškození, zničení, ztrátu, odcizení
nebo jiné újmy na díle nebo jeho části, které na něm mohou vzniknout v průběhu prováděni
díla.

13.3 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištěni odpovědnosti ve smyslu
ČI. 13.2 Smlouvy, platnou po celou dobu účinnosti Smlouvy, vedenou u Česká pojišťovna a.s.
(pojišťovací dům) pod č. 32585486-12 do výše újmy minimálně 4.000.000,- KČ (slovy čtyři
miliony korun českých). Kopii této smlouvy předloží zhotovitel objednateli před podpisem
Smlouvy.

Článek 14.
SMLUVNÍ POKUTY

14.1 Nedokonči-h zhotovitel dodávky, stavební práce, montážní práce a další činnosti ve lhůtě pro
splněni předmětu díla z důvodů, za které objednatel neodpovídá, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý
den prodlenI.

14.2 NeodstranI-li zhotovitel vady a nedodělky stanovené v protokolu o předání a převzetí díla ve
lhůtě stanovené Smlouvou z důvodů, za které objednatel neodpovídá, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-KČ (slovy: dva tisíce korun českých) za každou
takovou vadu nebo nedodělek, a to za každý i započatý den prodlení.
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14.3 Nedodrží-h zhotovitel lhůtu stanovenou k vyklizení staveniště nebo jiných prostor stanovených
k provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,--KČ
(slovy: dva tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlenI.

14.4 V případě prodlení objednatele se zaplacením daňového dokladu - faktury, má zhotovitel
právo po něm požadovat zaplaceni úroku z prodlení ve výši stanovené nařízenIm vlády
č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním
pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby
jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků
právnických a fýzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

14.5 Smluvní pokuty lze uložit opakovaně, a to za každý jednotlivý případ.

14.6 Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčeno právo objednatele na úhradu
způsobené újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy. Zaplacená smluvní pokuta
se nezapočítává do případné náhrady újmy. Případná újma bude hrazena v penězích, je-li to
dobře možné a žádá-li to poškozený, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.

14.7 jakékoliv omezovánivýše případných sankci ze strany zhotovitele se nepřipouští.

14.8 Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli porušením Smlouvy v plné výši.
Náhrada újmy se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

14.9 Smluvní pokuty uhradí zhotovitel na účet objednatele na základě pena|izačnlho daňového
dokladu - faktury vystaveného objednatelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od jeho obdržení.

Článek 15.
UKONČENÍSMLOUVY

15.1 Smlouvu lze kdykoliv ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

15.2 Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana je oprávněna od Smlouvy odstoupit, dojde-li
k podstatnému porušení Smlouvy ve smyslu § 2002 a násl. občanského zákoníku.

15.3 Za podstatné porušeni Smlouvy zhotovitelem se považuje zejména:
j zhotovitel převedl závazky ze Smlouvy plynoucí na třetí osobu,
j zhotovitel nebo poddodavatelé opakovaně a hrubým způsobem poruší předpisy v oblasti

bezpečnosti práce, protipožární ochra ny, ochrany zdraví při práci nebo jiné bezpečnostní
předpisy,

j zhotovitel nesplnil termín podle bodu 4.2 o vÍce než 30 dnů,
j zhotovitel z důvodů, za které odpovídá, nesplnil termín dokončení díla o vÍce než 60 dnů,
j zhotovitel nezahájíl stavební práce v terminu do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště,
j přes písemné upozorněni objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí,

v rozporu s projektovou dokumentaci, platnými technickými normami, obecně závaznými
předpisy, případně pokyny objednatele,

j bezdůvodně přeruší provedeni díla,
j vykazuji-li prováděné práce již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporujI-li

Smlouvě, a pokud takové práce zhotovitel nenahradil bezvadnými pracemi ve lhůtě
určené objednatelem.
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15.4 Za podstatné porušeni Smlouvy objednatelem se považuje zejména:
j prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu - faktury po dobu delší než 60 dnů,
j prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti o vÍce než 30 dnů ode dne doručení

písemné výzvy zhotovitele k nápravě.

15.5 Objednatel je mimo jiné oprávněn od Smlouvy odstoupit v případech, že
j zhotovitel vstoupí do likvidace,
j je proti zhotoviteli zahájeno insolvenčni řIzeni, pokud nebude insolvenčni návrh v zákonné

lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost,
j zhotovitel bude pravomocně odsouzen za trestný čin.

15.6 Odstoupení od Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupeni je účinné ode dne,
kdy bylo doručeno druhé smluvní straně.

15.7 Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran.
Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.

15.8 Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení,
pokud již dospěl, práva na náhradu újmy vzniklé porušením smluvní povinnosti, ani ujednání,
které zavazuje smluvní strany i po odstoupeni od Smlouvy, zejména řešení sporů.

15.9 V případě zániku této Smlouvy dohodou smluvních stran, rozhodnutím soudu nebo
odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od Smlouvy má zhotovitel nárok na náhradu
poměrné části smluvní ceny odpovídajÍcÍ rozsahu provedených prací ke dni zániku této
Smlouvy včetně nákladů na již zakoupený či závazně objednaný materiál. proplacený materiál
se v tomto případě stává majetkem objednatele.

Článek 16.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

16.1 Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, pIati pro právní vztahy plynoucí ze Smlouvy ustanovení
občanského zákoníku.

16.2 Spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní se budou smluvní strany snažit řešit
dohodou. V případě, že k dohodě nedojde, pak prostřednictvím obecných soudů.

16.3 Zhotovitel prohlašuje, že dodávky nejsou chráněny právem z průmyslového vlastnictví nebo
duševního vlastnictví třetích osob. V případě sporu nese zhotovitel všechny důsledky vzniklé
z porušení práva třetích osob.

16.4 Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli všechny výlohy nebo újmy, které budou vůči
objednateli uplatněny z titulu užIvánI díla v rámci plněni Smlouvy nebo z titulu jiných právních
vad díla nebo jeho části.

16.5 Budou-li uplatněna práva třetích osob vůči objednateli v souvislosti s dílem, zavazuje se
zhotovitel k součinnosti při projednávání záležitostí na vlastní náklad.

16.6 Zhotovitel není oprávněn na staveništi instalovat informační nebo reklamní vývěsky a tabule
bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
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16.7 Zhotovitel bere na vědomi, že Smlouva včetně jejich příloh a případných dodatků může být
uveřejněna na internetových stránkách a na profilu objednatele, případně v registru smluv,
vztahuje-li se na ni povinnost uvěřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona
Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto
smluv a o registru smluv {zákon o registru smluv). Případné uveřejnění v registru smluv zajistí
objednatel.

16.8 Každá ze smluvních stran je povinna bezodkladně uvědomit druhou smluvní stranu o změně
údajů v či. 1 této Smlouvy.

16.9 Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí osobě bez
písemného souhlasu objednatele. Porušení této povinnosti je pod sankci odstoupení od
Smlouvy.

16.10 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel může uveřejnit na profilu objednatele výši skutečně
uhrazené ceny za plnění předmětu Smlouvy.

Článek 17.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil se všemi podklady vztahujícImi se k dílu a s
podmínkami staveniště, že je považuje za dostatečné ke stanoveni reálných terminů dokončení
díla a ke stanovení ceny díla.

17.2 Změny této Smlouvy jsou platné pouze formou písemných dodatků ke Smlouvě, řádně
očíslovaných a datovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.

17.3 Smluvní strana je povinna bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně
změnu údajů uvedených v záhlaví Smlouvy. Ke změně bankovního spojeni včetně čísla
bankovního účtu může dojít pouze písemným dodatkem ke Smlouvě.

17.4 Uplatňuje-li některá ze smluvních stran nároky vůči druhé smluvní straně, musí tak Činit
písemnou formou prokazatelně doručenou smluvní straně. Za datum uplatnění nároku se
považuje datum doručeni druhé smluvní straně.

17.5 Opomene-li některá ze smluvních stran uplatnit svá práva nebo vyžadovat plnění, která jí
přislušÍ ze Smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, neznamená to, že se takových
práv a pIněnívzdává.

17.6 Smluvní strany se zavazuji zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví
v souvislosti s plněním díla, včetně veškerých skutečnosti, které se v téže souvislosti dozvěděly
o druhé smluvní straně. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění této povinnosti i ze strany všech
jeho poddodavatelů, kteří se na plněni díla podileH. Tímto není dotčena povinnost
uveřejňování informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, a povinnost uveřejňování ve smyslu ustanoveni § 219 ZZVZ.

17.7 Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon orgánům finanční kontroly ve smyslu zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a při výkonu jejich činnosti
jim poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

17.8 Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
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Článek 18.

PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY l
18.1 Tato Smlouva je platná a účinná dnem podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami.

18.2 Stane-li se některé z ustanoveni této Smlouvy neplatným, ostatní ustanoveni Smlouvy zůstávaji
v platnosti. V tomto případě se smluvní strany zavazují vyvinout maximálni součinnost vedoucí
k náhradě neplatného nebo neúčinného ustanoveni Smlouvy platným a účinným ustanovením
obdobného významu.

18.3 Veškerá ujednáni mimo text Smlouvy jsou irelevantní.

Článek 19.
SEZNAM PŘÍLOH

19.1 Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy:
· Příloha č. 1- Oceněný Soupis prací, dodávek a služeb ze dne 21. 11. 2016, který byl nedIlnou

součástí nabídky uchazeče.
· Příloha č. 2 - Technické podmínky generálni opravy a provádění záručního servisu a údržby

oběžného výtahu.

Smluvní strany proh/ašuj/: že se seznámily s celým obsahem Smlouvy, včetně jejich příloh, nemají
pochybnosti o výkladu znění Smlouvy, uzavlrajl ji svobodně a vážně, a na důkaz toho připojuji své
podpisy.

Objednatel:

v ,,,,,d,, yg . LZ c7O1T

Česká republika - Generální finanční ředitelství
Ing. Petr Mikulka

,ředitel Odboru správy majetku a investic

Zhotovitel:

9t

Karel Sedlák

Karel Sedlák
Montáž, opravy, revize a zkoušky

zdvihacích zaňzení
Dobřejovická 332, 252 43 Průhonice

T: +420602268345
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Soupis stavebních prací dodávek a služeb
stavba: FÚ pro hlavní město Prahu - generální oprava oběžného výtahu

- pátemosteru
Kompletní {šEmeráiľú iks d:Mného výtahu pn ľ6ä výrobní číslo áľ82 9005.

V e¥ěžc wedených položkách jsou obsabeny kmnpietní zadávací podmÉnky uvedené ve výaiě nesp. v Přňwe Ĺ2 Zadá'uad &kumentace.

Mn
ix@s 'n.j. Gžst H"a bez D¥H ,

u _ (KČ) Cena $ DPW[K0J

l) Generální oprava oběžného výtahu výrobní číslo 4182 9005 kpl 1 3219000,00 675990,00 3894990,00

01. l. Opravy ve strojovně kpl l 942000,00 197820,00 1139820,00

01. 2. Opravy ve výtahové šachtě kpl 1 1378000,00 289380,00 1667380,00

01. 3. Oprava výdřevy vstupních portálů a kabin, opravy na nástupištích kpl 1 377000,00 79170,00 456170,00

01. 4. Opravy v napínací stanici kpl 1 289000,00 60690,00 349690,00

01. 5. Opravy elektroinstalace, rozvodů elektro kpl 1 184000,00 38640,00 222640,00

01. 6. Ostatní kpl l 49000,00 10290,00 59290,00

Cetkavä aabíďková za kompktnÍgeneľäl ',.S
"A',' "., . .":"· C ',, ~

V Průhonicích dne 21.11.2016 ,m,t:!:3
(oprávněného zástupce účastníka)

Karel Sedlák
Montáž, opravy, revize a zkoušky

zdvihacích zařízení
3obřejovická 332, 252 43 Průhonice

T: *420602268345
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Příloha č. 2 Smlouvy

Technické podmínky qenerální opravy oběžného výtahu
v rámci stavební akce:

,,FÚ pro hlavní město Prahu - ,qenerá/n/ oprava oběžného
vYtahu

- páternosteru"

Technická data stávaiÍcÍho oběžného výtahu:

typ: oběžný výtah pn 160/0,3
rok výroby: 1984
výrobce: Transporta Praha
výrobní číslo: 4182 9005
jmenovitá rychlost: 0,3 mls
nosnost: 14 x 160 kg
zdvih: 21,1 m
počet stanic/nástupišt': 7/14
počet kabin: 14
nosné prostředky: 2 x plochý řetěz t=160

l) Generální oprava oběžného výtahu výrobní číslo 4182 9005

- součástí generální opravy bude provedeni níže uvedených stavebních prací,
dodávek a služeb a dalších úkonů nezbytných pro splnění díla.

1.1 Opravy ve strojovně:

· dílenská generální oprava 2 ks šnekových převodovek, se zárukou strojírny -
plomba,

" dílenská generálni oprava elektromotoru,
" výměna 2 ks stávajících nosných polygonů za nové, vybroušení, svrtání s

ozubenou předlohou, dodávka a výměna stávajících ložisek za nová, usazení
(Zadavatel preferuje dodat nové polygony z materiálu označeného obecně
jako ,,ocelolitina", avšak umožňuje uchazečům o veřejnou zakázku, dodat
polygony také z jiných ocelových materiálů, které budou v souladu s
odpovídajícími technickými normami ČSN EN a dalšími souvisejícími
technickými předpisy. Tento materiál musí být vhodným materiálem s
požadovanou pevnosti pro bezpečný chod oběžného výtahu a odolností proti
otěru. Zadavatel požaduje před uzavřením smlouvy o dílo předložit doklad s
technickými parametry tohoto materiálu),

" přeměření os nosného rámu ve strojovně,
· provedení potřebného záklonu polygonů dle zatížení výtahu,
" výměna bednění přejezdových stěn na přechodu kabin za nové ve stejném

provedení jako stávajÍcÍ,
1
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· celkové odmaštění a povrchová úprava konstrukce, rámu a strojů (nový nátěr
šedou barvou), nová lávka kolem výtahového stroje na protilehlé stěně od
vstupu do strojovny,

· lokálM oprava a začištění stěn strojovny po výměně a dodání nových
výtahových součástí, výtahového rozvaděče, hlavního vypínače a související
elektroinstalace, výmalba stěn strojovny (2x nátěr bílou barvou), protiprašný
nátěr podlahy ve strojovně,

\

1.2 Opravy ve výtahové šachtě:

" výměna stávajicich nosných řetězů za nové, atest, trhací zkouška,
" výměna stávajících závěsných ložisek kabin a kabinových čepů za nové,

vymezeni vůle kabin, minimalizace hlučnosti,
" přerovnání trolejového vedeni zabezpečovacího okruhu, upevnění v držácích,

seřIzenI vypínacích ramen kabin,
· dílenská oprava, povrchová úprava, zpětná montáž rámů kabin,
" výměna vodících čelisti kabin za nové,
" vymezení vůle kabin, minimalizace hlučnosti,
" výměna dřevěných vodítek po celé jejich délce (cca 110m), včetně horních a

spodních přejezdových špiček a přejezdového sedla,
· dotažení a přerovnání kabinových a řetězových vodítek ve spojích,
· odmaštění a povrchová úprava konstrukce a vodítek v šachtě,
· demontáž stávajících bezpečnostních mřížek na nástupištích, kompletní

vyčištění a odmaštěni, oprava poškozených částí a zpětná montáž tak, aby
byla zajištěna jejich bezproblémová funkčnost,

· v mezistěnách jednotlivých nástupišť' bude provedena výměna stávajIcIch
plastových krytů osvětlení za nové včetně doplněni popisu nástupišť' a dalších
informací obdobně jako stávajÍcÍ; vruty, kterými je uchycen černý rámeček
ĹemujÍcÍ tyto kryty, budou vyměněny za nové; černý rámeček bude zachován
stávajIcI, bude z něj sejmut stávající nátěr a rámeček bude znovu natřen,

" montáž a následná demontáž pracovního lešení,
· |oká|ní oprava a začištění stěn šachty po výměně výtahové technologie,

výmalba stěn šachty,

1.3 Oprava výdřevy vstupních portálů a kabin, opravy na nástupištích:

" výměna gumové podlahové krytiny na nástupištích před vstupem do kabin a
v samotných kabinách za novou podlahovou krytinu stejných rozměrů (tzv.
,,rýhovaná guma"),

" výměna dřevěných podlahových lišt ĹemujÍcÍ portály a stěny kabin za nové
v provedení DUB transparentní lak (polo mat) - obdobné provedení jako
výdřeva kabin,

" výměna přechodových a zakončovacích lišt za nové matné (materiál - hliník),
" výměna všech stávajících ,,okopových plechů" v kabinách a na nástupištích za

nové matné stejných rozměrů (materiál - hliník),
· nové poniklováni stávajÍcÍch madel v kabinách a na nástupištích - 56ks,

2
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" výměna 28 ks závěsných háčků pro lanové zábrany na nástupištích za nové
háčky v obdobném provedení jako stávajícI (materiál NIKL/Fe), případná
lokálni oprava a zapravení otvorů ve výdřevě vstupních portálů po demontáži
těchto háčků (tmel, lak polo mat)

" výměna stávajících zábran na nástupištích pro případné zamezení vstupu do
výtahu za nové 28ks (silné konopné lano s chromovanými oky pro zavěšeni -
provedení červená - bordó),

· kabina č. 1 - bude kompletně odmaštěna a očištěna od olejů a dalších
nečistot, bude opraveno zavírání dvířek pro mazáni,

· kabiny č. 2, 8, 9, 10, 13 - bude provedena kompletní výměna celé stropní
části kabiny za novou - deska ,,lat'ovka" 20 mm; pohledová (lícová) strana
dub dýha; rubová strana bez povrchové úpravy; povrchová úprava pohledové
strany bude provedena tak, aby byl zachován dobový a jednotný vzhled
výdřevy kabiny - transparentní lak (polo mat), dýha skládaná do figury bez
výrazné kresby,

· kabiny č. 2, 11, 12 a 14 - poškozená zadní stěna bude lokálně opravena a
zatmelena, povrchová úprava takto opravených částí bude provedena tak, aby
byl, pokud možno, co nejvíce zachován dobový a jednotný vzhled výdřevy
kabiny,

· kabiny č. 6 a 10 - poškozená boční stěna bude lokálně opravena a zatmelena,
povrchová úprava takto opravených částí bude provedena tak, aby byl, pokud
možno, co nejvíce zachován dobový a jednotný vzhled výdřevy kabiny,

· kabina č. 13 - bude provedena kompletní výměna celé zadní části kabiny za
novou deska ,,Iat'ovka" 20 mm; pohledová (lícová) strana DUB dýha; rubová
strana bez povrchové úpravy; povrchová úprava pohledové strany bude
provedena tak, aby byl zachován dobový a jednotný vzhled výdřevy kabiny -
transparentní lak (polo mat), dýha skládaná do figury bez výrazné kresby,

" bude provedeno nové kování na zámeček ovládací skříňky v hlavním
nástupišti,

· kompletní odmaštěni, očištěni a vyleštěni výdřevy portálů, kabin, mezistěn, čel
kabin a ostatní další výdřevy vhodnými prostředky,

· v kabinách a na vstupních portálech budou instalovány nové štítky, informační
tabulky a návody v souladu s ČSN a EN (,,kouřeni zakázáno", ,,jen pro 2
osoby", ,,maximálni nosnost 160 kg", ,,návod k použití", apod.)

1.4 OpravV v napínací stanici:

" dodávka a výměna 2 ks stávajících polygonů za nové, vybroušení, svrtání s
ozubenou předlohou, dodávka a výměna stávajicích ložisek za nová, usazení
a další nezbytné úkony (Zadavatel preferuje dodat nové polygony z materiálu
označeného obecně jako ,,ocelolitina", avšak umožňuje uchazečům o veřejnou
zakázku, dodat polygony také z jiných ocelových materiálů, které budou v
souladu s odpovídajícími technickými normami ČSN EN a dalšími
souvisejíckni technickými předpisy. Tento materiál musí být vhodným
materiálem s požadovanou pevností pro bezpečný chod oběžného výtahu a
odolností proti otěru. Zadavatel požaduje před uzavřením smlouvy o dílo
předložit doklad s technickými parametry tohoto materiálu),
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· odmaštění a povrchová úprava konstrukce napínací stanice (nový nátěr šedé
barvy),

" výměna bednění přechodu kabin,
· kontrola usazení napínací stanice do osy výtahu,
" výmalba stěn napínací stanice (2x nátěr bílou barvou).

l

1.5 Opravy elektroinstalace, rozvodů elektro:

· kompletní výměna stávající elektroinstalace oběžného výtahu ve strojovně, na
nástupištích, v šachtě a v napínací stanici za novou v souladu s platnými ČSN
a EN (elektrický přívod k hlavnímu vypínači ve strojovně bude zachován
stávajÍcÍ),

· ve strojovně bude provedena kompletní výměna hlavního rozvaděče a
hlavního vypínače výtahu za nový (nový hlavní vypínač bude osazen na
stávající přívod do strojovny), včetně nového záložního zdroje pro napájeni
osvětlení po dobu 30 minut na nástupištích a v šachtě v případě výpadku
elektrické energie (baterie tohoto zdroje budou dobíjeny z elektrické sItě),

· v šachtě bude provedena kompletní výměna elektrických rozvodů a osvětleni
mezistěn za nové, bude provedeno nové pracovní osvětlení v šachtě, ze
strojovny budou provedeny nové elektrorozvody k osvětlovacím tělesům na
jednotlivých nástupištích a mezistěnách, dále bude provedena nová výplň
ovládací skříňky v hlavním nástupišti včetně nového elektro přívodu k této
skříňce a vypínačů osvětlení,

· stávajIcI osvětlovací tělesa na všech nástupištích budou vyměněna za nová
přisazená hranatá (pozn.: odsouhlasený typ památkářkou Národního
památkového ústavu je volně dostupný model FULGUR PAVLA 270 LED,
objednatel tento typ preferuje),

· bude provedena kompletní výměna doteků zabezpečovacího okruhu včetně
elektrorozvodů za nové, dále budou provedena nová STOP tlačítka
k polygonům a nová STOP tlačítka s aretací v jednotlivých nástupištích,

" v napínací stanici a ve strojovně bude provedena výměna osvětlovacích těles
na přejezdech včetně souvisejÍcÍch rozvodů elektro za nová,

" výměna stávající elektroinstalace za novou bude provedena v souladu
s příslušnými ČSN EN a dalšími souvisejíchni právními předpisy.

1 .6 Ostatní:

· vedeni stavebního deníku po celou dobu generální opravy, dodržováni
bezpečnostních a požárních předpisů v budově, součinnost s Oddělením
provozního zabezpečení a OHS pro hlavní město Prahu, přizpůsobení
se provozu v objektu,
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" výroba, dodávka, doprava a nakládka materiálu a dílů na generální opravu
oběžného výtahu, veškeré montážní a demontážní práce spojené s generáiní
opravou resp. s výměnou a opravou dílů, veškeré vodorovné a svislé
transporty, apod.

· zabezpečení otvorů proti pádu do šachty po celou dobu generální opravy -
otvory vzniklé demontáží výtahových kabin na jednotlivých nástupištích budou
zahrazeny OSB deskami o výšce 2000 mm po celé šířce otvoru, z důvodu
eliminace rizika pádu osob do výtahové šachty. Na tyto OSB desky budou po
celou dobu provádění prací umístěny příslušné výstražné tabulky upozorňujÍcÍ
na nebezpečí pádu do šachty.

· kompletní zajištění ekologické likvidace demontovaných dílů a materiálu,
· provádění průběžného úklidu na staveništi, zabezpečení staveniště a

veškerých transportních cest,
· dodání kompletní dokumentace včetně atestů a zkoušek dodaných dílů, plánu

údržby a mazacího plánu,
· celkové seřízení oběžného výtahu, zaškoleni obsluhy, seznámení s provozem

uvedení výtahu do provozu a předání výtahu do užívání,
· provedení "Odborné zkoušky" po podstatných změnách se závěrem ve

smyslu: ,,výtahové zařízení je bez závad",
· zástupci Národního památkového ústavu bude umožněn památkový dohled

nad probihajÍcÍmi pracemi, v případě potřeby bude zhotovitel se zástupcem
Národního památkového ústavu průběh prací konzultovat,

· generálni oprava oběžného výtahu proběhne v souladu s příslušnými ČSN EN
a dalšími souvisejícími právními předpisy,

· na zhotovené dílo je požadována záruční doba v délce 60 měsíců.
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