

# MINISTERSTVO FINANCÍ

**Odbor 45 Realizace ekologických závazků  
vzniklých při privatizaci**

**Ing. Radmila Musilová**

**vedoucí oddělení 4501**

Letenská 15, 118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaauv

E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 31. 1. 2017

PID: MFCR7XBBLC

Č. j.: **MF-27763/2016/45-50**

Počet listů: 3

Přílohy: Opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem pro část II.

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – 13**

Zpracovatel: Chadimová Anna

## **Veřejná zakázka**

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**Jezero Most- napojení na komunikace a IS – část I, II, III**“, zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku VZ dne 29.9.2016, pod Evidenčním číslem VZ 644030.

### **I.**

Zadavatel dne 27. a 30.1.2017 obdržel písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

### **Dotaz č. 1:**

V rámci dodatečných informací č. 11 byl poskytnut zadavatelem soubor **596-16 Příloha DI č. 11 - Rozbor položek část II leden 2017.xls**. Předpokládáme, že tento dokument je „pouze“ informativní a nejedná se o doplnění stávajícího výkazu výměr pro II. etapu.

### **Otázka:**

Může zadavatel potvrdit domněnku, že poskytnutý soubor **596-16 Příloha DI č. 11 - Rozbor položek část II leden 2017.xls** není doplnění výkazu výměr pro II. etapu a nebude tak součástí cenové nabídky uchazečů?

### **Odpověď:**

Zadavatel potvrzuje, že poskytnutý soubor „596-16 Příloha DI č. 11 - Rozbor položek část II leden 2017.xls“ je pouze informativní a nebude zadavatelem posuzován a hodnocen. Slouží pouze jako podpůrný dílčí rozpočet pro správné stanovení jednotkové ceny.

### **Dotaz č. 2:**

V rámci dodatečných informací č. 11 došlo k doplnění odboček z hlavního řadu na přípojky. V rámci tohoto doplnění však projektant doplnil i položky na dodávku a montáž potrubí přípojek vpustí. Toto potrubí však již bylo ve výkazu výměr obsaženo v objektu **SO 305 Dešťová kanalizace komunikace** – potrubí DN 200 UR-2 v délce 682 m. Z tohoto důvodu by měly být následující položky z výkazu výměr odstraněny:

#### Trasa 1

Položka č. 58 – dodávka a montáž přípojky vpustí kanalizační uliční na hlavní řad dešťové kanalizace potrubím PVC DN200 – měrné množství 130,00 m

#### Trasa 3

Položka č. 58 – dodávka a montáž přípojky vpustí kanalizační uliční na hlavní řad dešťové kanalizace potrubím PVC DN200 – měrné množství 274,00 m

#### Trasa 4

Položka č. 45 – dodávka a montáž přípojky vpustí kanalizační uliční na hlavní řad dešťové kanalizace potrubím PVC DN200 – měrné množství 190,00 m

#### Trasa 5

Položka č. 53 – dodávka a montáž přípojky vpustí kanalizační uliční na hlavní řad dešťové kanalizace potrubím PVC DN200 – měrné množství 112,00 m

### **Otázka:**

Může zadavatel odstranit z výkazu výměr výše uvedené zdublované položky?

### **Odpověď:**

Předmětné položky uvedené v dotazu, které jsou součástí SO 305 – Dešťová kanalizace komunikace (část I.), ale jsou zahrnuty do soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro část II., byly z tohoto soupisu odstraněny. Jedná se o tyto položky:

#### Trasa 1

Položka č. 58 – dodávka a montáž přípojky vpustí kanalizační uliční na hlavní řad dešťové kanalizace potrubím PVC DN200 – měrné množství 130,00 m

#### Trasa 3

Položka č. 58 – dodávka a montáž přípojky vpustí kanalizační uliční na hlavní řad dešťové kanalizace potrubím PVC DN200 – měrné množství 274,00 m

#### Trasa 4

Položka č. 45 – dodávka a montáž přípojky vpustí kanalizační uliční na hlavní řad dešťové kanalizace potrubím PVC DN200 – měrné množství 190,00 m

#### Trasa 5

Položka č. 53 – dodávka a montáž přípojky vpustí kanalizační uliční na hlavní řad dešťové kanalizace potrubím PVC DN200 – měrné množství 112,00 m

Opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro část II. je přílohou těchto dodatečných informací.

### **Dotaz č. 3:**

V části II. Jezero Most, stavební objekt F2.02 Dešťová kanalizace komunikace trasa č. 2, část F2.02.6 – Přípojka čerpadel – elektro,

Žádáme o objasnění položky

146	K	R 746 55 00	Poznámky	-	0,000	0,00	0,00
-----	---	-------------	----------	---	-------	------	------

**Odpověď:**

Položka č. 146 byla ze soupisu stavebních prací, dodávek a služeb pro část II, ve stavebním objektu „F2.02 Dešťová kanalizace komunikace trasa č. 2, část F2.02.6 – Přípojka čerpadel – elektro“ odstraněna.

Opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro část II. je přílohou těchto dodatečných informací.