

# MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků  
vzniklých při privatizaci  
Ing. Radmila Musilová  
vedoucí oddělení 4501

Letenská 15  
118 10 Praha 1  
Telefon: 25704 1111  
ID datové schránky: xzeaaav  
E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 06.04.2017  
PID: MFCR7XFFKY  
Č. j.: **MF-10062/2017/4501-5**  
Počet listů: 1

Věc: **II. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE** - Supervize sanačních prací na lokalitě Litvínov společnosti UNIPETROL, a.s. – veřejná zakázka malého rozsahu  
Referent: Červinková Eva, Mgr.

Ministerstvo financí na základě obdržené žádosti tímto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce:

Dotaz 1: V projektu předmětných supervizních prací je uvedeno, že supervizní práce jsou projektovány na 60 měsíců, přičemž v době plnění uvedené v ZD a rovněž v závazném návrhu smlouvy je uvedeno, že práce budou prováděny do 31. 12. 2023. Žádáme o vysvětlení.

Dotaz 2: V projektu předmětných supervizních prací je uvedeno, že supervizní práce jsou projektovány na 60 měsíců, což je 5 let. V položkovém rozpočtu je však uvedeno celkem 6 ročních zpráv (a závěrečná zpráva) a celkem 6 let pro zápis do databáze SEKM. Žádáme o vysvětlení.

Odpověď 1 a 2: Veškeré sanační práce budou ukončeny až v roce 2023, platí tedy doba plnění supervizní činnosti uvedená ve výzvě k podání nabídek a ve smlouvě. Tato doba koresponduje s položkovým rozpočtem; zároveň tedy platí údaje uvedené v položkovém rozpočtu.