

MINISTERSTVO FINANCÍ

**Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci**

Ing. Radmila Musilová

vedoucí odd. 4501

Příprava realizace ekologických závazků

Letenská 15

118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaaav

E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 7. 7. 2017

PID: MFCR7XKNMD

Č. j.: **MF-8102/2017/4501-71**

Počet listů: 2

Věc: **Poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace – 18**

Zpracovatel: Chadimová Anna

Veřejná zakázka:

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**Sanační zásah na lokalitě Aglomerace ve společnosti VÍTKOVICE, a.s.**“, zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZVZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku VZ dne 13. 4. 2017, s Evidenčním číslem zakázky Z2017 – 0009285.

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace - doplnění

V souladu s § 98 odst. 3 zákona ZVZ poskytujeme níže uvedené doplnění již poskytnutého vysvětlení zadávací dokumentace, všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č. 98:

– závěrečná zpráva z náhradní výsadby

V příloze č. 8 Harmonogram jsou uvedeny části díla:

- Průběžné zprávy (pro část sanace)
- Zpracování závěrečné zprávy sanace
- Zpracování ZZ z náhradní výsadby

V předaném soupise prací v části SO 00 - 0 Vedlejší a ostatní náklady jsou uvedeny položky:

15	K	15a	Průběžné zprávy	ks	6,000
PP		Průběžné zprávy			
16	K	16a	Závěrečná zpráva	ks	1,000
PP		Závěrečná zpráva			

Uchazeč předpokládá, že položky č. 15 a 16 v soupise prací jsou uvedeny k ocenění pro část díla sanace.

V harmonogramu je uvedený požadavek na zpracování závěrečné zprávy z náhradní výsadby. Po schválení závěrečné zprávy z náhradní výsadby bude dílo předáno objednateli.

V předané zadávací dokumentaci není požadavek na zpracování závěrečné zprávy z náhradní výsadby uveden. Uchazeč žádá o stanovení rozsahu závěrečné zprávy (o stanovení obsahu), jaké náležitost má závěrečná zpráva obsahovat.

Dále kontrolou soupisu prací uchazeč zjistil, že položka pro ocenění závěrečné zprávy pro část náhradní výsadby v soupise prací uvedena není. Žádáme zadavatele o doplnění položky pro možnost ocenění.

Odpověď:

V příloze č. 8 – harmonogram, zveřejněné dne 30. 6. 2017, jsou uvedeny termíny pro zpracování průběžných zpráv z náhradní výsadby a následné péče.

Ve zveřejněném soupisu prací ze dne 30. 6. 2017 jsou v části SO 00 - 0 Vedlejší a ostatní náklady uvedeny položky pro ocenění průběžných zpráv z náhradní výsadby a následné péče a závěrečné zprávy z náhradní výsadby a následné péče.

Pro obsah a rozsah závěrečné zprávy z náhradní výsadby a následné péče je směrodatná Směrnice MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci č. 4/2017.