

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků

vzniklých při privatizaci

Ing. Radmila Musilová

vedoucí oddělení 4501

Letenská 15

118 10 Praha 1

Telefon: 25704 1111

ID datové schránky: xzeaauv

E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 08.08.2017

PID: MFCR7XLYFJ

Č. j.: MF-20674/2017/4501-4

Počet listů: 3

Přílohy: 2

Věc: **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK** - Supervize obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku, část A Štěpánov – Kostomlaty, část B Razice - Kostomlaty – veřejná zakázka malého rozsahu“

Referent: Červinková Eva, Mgr.

Ministerstvo financí na základě obdržené žádosti tímto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce:

Dotaz 1: Kapitola B 1.2. Dokladová činnost Projektu supervize v bodech *zpracování stanoviska k faktuře zhotovitele, zpracování stanoviska k faktuře zhotovitele, zpracování protokolů z pravidelné činnosti zhotovitele na stavbě, zpracování stanoviska supervize ke kontrolnímu dni, v event. případech vypracování mimořádné zprávy* nekorespondují s kapitolou B.4. Soupis supervizních prací (dále také jen Rozpočet supervize), resp. nejsou v Rozpočtu supervize zahrnuty. Žádáme o vyjasnění tohoto zjevného rozporu a informaci, jakým způsobem mají být zohledněny finanční náklady na tyto činnosti v účastníkem oceňovaném Rozpočtu supervize.

Odpověď 1: V položkovém rozpočtu byly navýšeny počty hodin v části rozpočtu Terénní a kontrolní, účast na KD a jednáních. Do těchto hodin jsou zahrnuty činnosti stanoviska k faktuře zhotovitele, zpracování protokolů z pravidelné činnosti zhotovitele na stavbě, zpracování stanoviska supervize ke kontrolnímu dni, v event. případech vypracování mimořádné zprávy. Upravený položkový rozpočet je přílohou vysvětlení.

Dotaz 2: Kapitola B 2. Náplň práce členů supervize Projektu supervize je uvedena *účast na koordinačních poradách, kontrola fakturačních podkladů, účast na běžných kontrolních dnech a na kontrolních dnech s MF ČR, jednání s právníckou osobou a zhotovitelem, konzultační činnost (dle potřeb zhotovitele), kontrola doplňování případných změn PD, podle kterých budou práce realizovány, projednávání dodatků a změn realizační PD*. Tyto činnosti nejsou uvedeny v Rozpočtu supervize. Žádáme o vyjasnění tohoto zjevného rozporu a informaci, jakým způsobem mají být zohledněny finanční náklady na tyto činnosti v účastníkem oceňovaném Rozpočtu supervize.

Odpověď 2: V položkovém rozpočtu byly navýšeny počty hodin v části rozpočtu Terénní a kontrolní, účast na KD a jednáních. Do těchto hodin jsou zahrnuty účasti na koordinačních poradách, kontrola fakturačních podkladů, účast na běžných kontrolních dnech a na kontrolních dnech s MF ČR, jednání s právnickou osobou a zhotovitelem, konzultační činnost (dle potřeb zhotovitele), kontrola doplňování případných změn PD, podle kterých budou práce realizovány, projednávání dodatků a změn realizační PD. Upravený položkový rozpočet je přílohou vysvětlení.

Dotaz 3: V případě, že činnosti uvedené výše v bodech 1 a 2 jsou zahrnuty v Rozpočtu supervize v počtech jednotek u položek vyjádřených v jednotkách hodin (např. hlavní supervizor, supervizor-dopravní činnosti ad.), žádáme o informaci, v jakém rozsahu a zda adekvátně snížený počet kontrolních prohlídek (viz Rozpočet supervize) bude považován objednatelem za dostatečný a průběžný.

Odpověď 3: V položkovém rozpočtu byly navýšeny počty hodin v části rozpočtu Terénní a kontrolní, účast na KD a jednáních. Tento nárůst hodin považuje objednatel za dostatečný.

Dotaz 4: Kapitola B 2. Náplň práce členů supervize Projektu supervize uvádí položky *přebírání ucelených prací na základě výzvy zhotovitele – zápisy do SD* (část geotechnický a geologický dozor, geodetický dozor). Tato činnost je zpravidla předmětem TDI, nikoli supervize. Žádáme o informaci, zda bude tato supervize opravdu vyžadována, pokud ano, pak o specifikaci četnosti a rozsahu této činnosti.

Odpověď 4: Tato činnost byla z projektu supervize vypuštěna.
Opravený projekt supervizích činností je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz 5: Kapitola B.4. Soupis supervizních prací uvádí položky Doprava s fixními počty kilometrů 5000 km a 8000 km. Žádáme o sdělení, jakým způsobem mají být položky oceněny, pokud uvedené hodnoty neodpovídají reálným dopravním vzdálenostem účastníka výběrového řízení.

Odpověď 5: V položkovém rozpočtu byla změněna měrná jednotka km za jednotku kpl. a měrné množství 1. Dodavatel ocení tuto položku dle své kalkulace dopravní vzdálenosti.
Upravený položkový rozpočet je přílohou vysvětlení.

Dotaz 6: Projekt supervize ani Rozpočet supervize nezohledňuje možnost nezávislé kontroly použitých materiálů do aktivní zóny a konstrukčních vrstev vozovky (např. poměr únosnosti CBR, klasifikace nestmelených směsí na základě laboratorních zkoušek). Žádáme o vysvětlení, jakým způsobem bude zajištěna nezávislá kontrola těchto materiálů, které jsou pro ověření kvalitního provedení komunikace zásadní.

Odpověď 6: Zkouška poměr únosnosti CBR je obsažen v položce kontrola vhodnosti zemin, zkouška klasifikace nestmelených směsí byla doplněna do položkového rozpočtu.
Upravený položkový rozpočet je přílohou vysvětlení.

Dotaz 7: Projekt supervize v kapitole B.2. Náplň práce členů supervize uvádí rovněž *geotechnika: kontrola míry zhutnění 70% činnost, kontrola vhodnosti materiálu (20%), kontrola ostatních zbývajících geotechnických parametrů (10% činnosti)*. V Rozpočtu supervize však nejsou uvedeny kontrolní zkoušky vhodné pro ověřování např. těles násypů, zpětných zásypů mostu apod. Žádáme o vyjasnění tohoto zjevného rozporu a informaci, jakým způsobem má být zajištěna nezávislá kontrola těchto prací.

Odpověď 7: Do položkového rozpočtu byly doplněny zkoušky míry zhutnění zemních těles. Upravený položkový rozpočet je přílohou vysvětlení.

Zadavatel zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 22.08.2017.