

MINISTERSTVO FINANCÍ

**Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci**

Ing. Radmila Musilová

vedoucí odd. 4501

Příprava realizace ekologických závazků

Letenská 15

118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaauv

E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 15. 8. 2017

PID: MFCR7XMDWA

Č. j.: **MF-8102/2017/4501-90**

Počet listů: 7

Přílohy: Příloha č. 1 ZD - Závazný návrh
smlouvy – 11.08.2017

Příloha č. 2 ZD -Soupis stavebních prací ,
dodávek a služeb s výkazem výměr -
15.08.2017

Příloha č. 3 ZD - G_Výkazy výměr -
15.08.2017

Věc: **Poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace - 25**

Zpracovatel: Chadimová Anna

Veřejná zakázka:

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**Sanační zásah na lokalitě Aglomerace ve společnosti VÍTKOVICE, a.s.**“, zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZVZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku VZ dne 13. 4. 2017, s Evidenčním číslem zakázky Z2017 – 0009285.

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel dne 10. 8. 2017 obdržel písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 98 zákona ZVZ. V souladu s § 98 odst. 3 zákona ZVZ poskytujeme níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č. 115:

V odstavci 3.2 Návrh výsadby je uvedeno, že vysazovány budou prostokořenné dřeviny mimo jiné s parametry minimálně 4-5 kosterními větvemi a nepoškozeným terminálem. Výkaz výměr ale požaduje ve specifikaci výsadbového materiálu u dřevin obvod kmene 10-12 cm (vrba, topol, jasan, olše) a 16-18 cm (dub, lípa, habr). V těchto velikostech a zejména s ohledem na množství se materiál k výsadbě standardně poskytuje výhradně s balem, průměr balu u stromu s obvodem kmene 16-18 cm je cca 0,7 m, což přináší nároky na jamku minimálně do 0,4 m³. Ve výkazu výměr je však zvolena položka jamky velikosti od 0,02 m³ do 0,05 m³, což neodpovídá ani průměru balu dřevina velikosti kořenového systému s obvodem kmene 10-12 a slouží převážně k výsadbě keřů a lesních odrostků.

Odpověď:

Zadavatel trvá na odpovědích č. 109 a 114, týkající se uvedené problematiky náhradní výsadby.

Dotaz č. 116.

Položka č. 27 - 183101213 požaduje 50% výměnu objemu jamky, ale výkaz výměr neobsahuje potřebnou specifikaci výsadbového substrátu (druh, množství).

Odpověď:

K výměně 50 % objemu jamky do 0,05 m3 dle výkazu výměr bude použit zahradnický substrát.

Dotaz č. 117:

Dřeviny s obvodem kmene 16 - 18 (dub, lípa, habr) musejí být s ohledem na svou velikost dle standardů kotveny minimálně pomocí tří kůlů s fixačními příčkami, aby byla zajištěna jejich stabilita pro zakořenění a nastartování růstu na cílovém stanovišti, jelikož by působením povětrnostních vlivů docházelo k neustálému poškozování kořenového vlášení, které slouží k příjmu vody a živin.

Odpověď:

Zadavatel trvá na odpovědi č. 109, týkající se uvedené problematiky náhradní výsadby.

Dotaz č. 118:

Jak bude zajištěna následná péče o vysázené dřeviny dle požadavku v Rozhodnutí o povolení kácení? Která položka výkazu výměr tuto péči zahrnuje?

Odpověď:

Následnou péči zahrnují v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr příslušné položky stavebního objektu SO 48 a položky č. 31 a 32 stavebního objektu SO 00.

Dotaz č. 119:

V objektu SO 43 Demolice potrubí jsou v pol. č. 1,3 a 4 výměry nulové.

Dotaz: Jak máme tyto položky nacenit? Budou upraveny?

Odpověď:

Položky č. 1, 3 a 4 objektu SO 43 mají nulovou výměru a jsou ze Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr odstraněny. V příloze tohoto vysvětlení zveřejňujeme upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dotaz č. 120:

V objektu SO 43 jsou v soupisu prací uvedeny položky na demontáž potrubí, kde měrné jednotky jsou uvedeny v „ks“.

Dotaz: Neměly by být tyto položky uvedeny v „m“?

Odpověď:

Měrné jednotky pro položky demontáže potrubí v objektu SO 43 zůstávají zachovány v „ks“, viz ceník prací podle URS.

Dotaz č. 121:

V objektu SO 43 je v soupisu prací uvedena položka č. 14 Čištění potrubí v „t“ s výměrou 378,29, ale chybí položka na hutnění zásypy.

Dotaz: K čemu se tato položka vztahuje? V případě vztahu této položky k demontáži potrubí není zohledněn poplatek za likvidaci, jak máme ocenit? A jak máme ocenit chybějící položku?

Odpověď:

Položka č. 14 objektu SO 43 je vztažena ke koksárenským potrubím, viz uveřejněná upravená příloha G - Výkazy výměr. Položka vztahující se k uložení materiálu (pevných úsad) na skládku je do Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr doplněna. V příloze tohoto vysvětlení zveřejňujeme upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dotaz č. 122:

V objektu SO 43 v pol. č. 20 je požadována přeložka potrubí DN50 v délce 50m.

Dotaz: Je tato položka další požadavek na přeložku? Nebo je duplicitní s 421m?

Odpověď:

Položka č. 20 objektu SO 43 je ze Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr odstraněna. Nejedná se o další požadavek na přeložku. V příloze tohoto vysvětlení zveřejňujeme upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dotaz č. 123:

V objektu SO 43 v pol. č. 21 Vodorovná doprava sutí.

Dotaz: K jaké položce se tato položka vztahuje, když už je uvedena v pol. č. 17. Bude tato položka opravena na jinou výměru, nebo předmět činnosti?

Odpověď:

Položka č. 21 objektu SO 43 je vztažena k dopravě veškerých ocelových konstrukcí a plechu, hodnota položky je opravena v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou tohoto vysvětlení. V položce č. 17 je zahrnuta doprava pevných úsad KKS plynu a tepelné izolace.

Dotaz č. 124:

V objektu SO 47 je položka č. 8 Čištění potrubí.

Dotaz: Dle našeho názoru název nesouvisí s předmětem objektu. Jak máme tuto položku ocenit, nebo bude vyjmuta?

Odpověď:

Položka č. 8 objektu SO 47 je ze Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr odstraněna. Uvedené práce nesouvisí s daným objektem. V příloze tohoto vysvětlení zveřejňujeme upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dotaz č. 125:

V objektu SO 48 pol. č. 37 travinobylinná směs s upřesněním osivo směs travní krajinná – rovinná.

V této položce je rozpor mezi jednotlivými travinnými směsmi, především ve výši cen, které se pohybují od několika set do několika tisíc Kč.

Dotaz: Jaká travní směs má být oceněna, jak vzhledem k použití množství na 1m² (v soupisu prací se uvažuje 1 kg na 100m²), tak i s přesnou specifikací názvu?

Odpověď:

Poznámka u položky č. 37 objektu SO 48 je v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr opravena. Pro osev bude použita travinobylinná směs. V příloze tohoto vysvětlení zveřejňujeme upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dotaz č. 126:

Podle návrhu SOD zadavatel požaduje předložit vítězným uchazečem následující bankovní záruky (viz. odst. 2, bod 2.7 SOD) :

Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli bankovní záruky k zajištění plnění z této smlouvy, vč. povinností vyplývajících z odpovědnosti za vady a záruky za kvalitu provedeného díla. Za oddělitelný celek - sanace bude ve prospěch objednatele sjednána bankovní záruka (písemný závazek banky uvedený v záruční listině) ve výši 5 % z ceny bez DPH za oddělitelný celek – sanace, zaokrouhlo na celé tisíce směrem nahoru, tedy [bude doplněna částka],- Kč (slovy: [bude doplněna částka] korun českých) a tato bankovní záruka bude objednateli doručena do 10 dnů od uzavření smlouvy. Za oddělitelný celek – náhradní výsadba a následná péče bude ve prospěch objednatele sjednána bankovní záruka ve výši 5 % z ceny bez DPH za oddělitelný celek – náhradní výsadba a následná péče, zaokrouhlo na celé tisíce směrem nahoru, tedy [bude doplněna částka],- Kč (slovy: [bude doplněna částka] korun českých) a tato bankovní záruka bude objednateli doručena nejpozději ke dni zahájení prací na oddělitelném celku – náhradní výsadba a následná péče. (dále všechny bankovní záruky označovány jako „bankovní záruka“)

Tato bankovní záruka bude vystavena nebo potvrzena bankou nebo pobočkou zahraniční banky oprávněnou podnikat jako banka v České republice, přičemž tato není v nucené správě, insolvenčním řízení ani likvidaci. Plnění z bankovní záruky bude podmíněno pouze tím, že objednatel doručí vystavující nebo potvrzující bance písemné prohlášení o vzniku nároku objednatele vůči zhotoviteli podepsané osobami oprávněnými jednat za nebo jménem objednatele s tím, že podpisy těchto osob budou úředně ověřeny. Nejsou připuštěny žádné jiné podmínky plnění z uvedené bankovní záruky. Plnění z příslušné bankovní záruky dle obsahu záruční listiny bude přislíbeno bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo jiný účet, který bude určen v písemném prohlášení objednatele o vzniku nároku vůči zhotoviteli, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od splnění shora uvedené podmínky pro plnění z bankovní záruky. Plnění z bankovní záruky je objednatel oprávněn požadovat i opakovaně. Bankovní záruka je platná nejméně na jeden kalendářní rok. Zhotovitelem bude vždy nejpozději 14 kalendářních dnů před uplynutím platnosti bankovní záruky doručena objednateli bankovní záruka nová, příp. doklad o prodloužení bankovní záruky, tak aby zhotovitel objednateli poskytoval bankovní záruku po celou dobu provádění díla a po celou záruční dobu běžící pro oddělitelný celek – sanace. Tzn., bankovní záruka bude poskytnuta samostatně po celou dobu provádění oddělitelného celku – sanace na tento celek a samostatně po celou dobu provádění oddělitelného celku - náhradní výsadba a následná péče na tento celek. Dále bude bankovní záruka na oddělitelný celek - sanace poskytnuta po celou záruční dobu běžící pro tento celek. Bankovní záruku pro oddělitelný celek – náhradní výsadba a následná péče zhotovitel v záruční době běžící pro tento celek neposkytuje.

Dotaz: Chápe uchazeč správně, že dle výše uvedeného požaduje zadavatel pro splnění podmínek SOD - 2 bankovní záruky, ve výši 5% z ceny bez DPH pro oba oddělitelné celky, které musí obsahovat „zajištění plnění z této smlouvy, vč. povinností vyplývajících z odpovědnosti za vady a záruky za kvalitu provedeného díla“, viz. červeně označený text v prvním odstavci a dále viz. označený text v druhém odstavci „Bankovní záruku pro oddělitelný celek – náhradní výsadba a

následná péče zhotovitel v záruční době běžící pro tento celek neposkytuje“. Budou upraveny podmínky pro jednotlivé bankovní záruky?

Odpověď:

Zadavatel požaduje dvě bankovní záruky – První vycházející z ceny oddělitelného celku – sanace, která bude doručena zhotoviteli do 10 dní od uzavření smlouvy a následně druhou, vycházející z ceny oddělitelného celku – náhradní výsadba a následná péče, která bude zadavateli doručena nejpozději ke dni zahájení prací na tomto oddělitelném celku. Obě bankovní záruky musí zajišťovat plnění z této smlouvy. Bankovní záruka za oddělitelný celek – sanace musí být navíc sjednána k zajištění povinností vyplývajících z odpovědnosti za vady a záruky za kvalitu provedeného díla. Bankovní záruku pro oddělitelný celek – náhradní výsadba a následná péče zhotovitel v záruční době běžící pro tento celek neposkytuje. Zadavatel provedl úpravu bodu 2.7 Smlouvy. V příloze tohoto vysvětlení zveřejňujeme upravenou Přílohu č. 1 zadávací dokumentace – závazný návrh smlouvy.

Dotaz č. 127:

Včetně bankovních záruk dále zadavatel požaduje dle odst. 5.4. 10% z každé fakturované částky (zádržné) s uvolněním do 30 dní ode dne, kdy zaniklo jeho právo na zádržné. Dle platebních podmínek v odst. 5.3. a 5.6. je splatnost faktur od data vystavení 30 dní.

Dotaz: Z výše uvedených finančních zajištění pro realizaci, tzn. požadavek 2 bankovních záruk v hodnotě 5% díla, 10% pozastávka, 30 denní splatnost měsíčních faktur s možností odstoupení od smlouvy po více jak 3 měsíčním prodloužení s úhradou faktury objednatelem, bez stanovené lhůty odsouhlasení jednotlivých faktur supervizorem, se nám vzhledem k předpokladu hodnoty díla jeví, jako nepřiměřené. Bude zadavatel na těchto podmínkách trvat a máme je zpracovat do nabídkové ceny, nebo budou upraveny?

Odpověď:

Zadavatel na těchto podmínkách trvá.

Dotaz č. 128:

V SOD v odst. 16.4. požaduje záruku za jakost v délce 5 let po řádném protokolárním předání a převzetí....

Dotaz: Záruční doba pro první a druhý celek je v odst. 16.4. požadována 5 let, ale v odst. 5.7. není požadována bankovní záruka pro oddělitelný celek náhradní výsadba a následná péče v záruční době. Jak máme tyto odlišné požadavky zohlednit v cenové nabídce?

Trvá zadavatel na 5leté bankovní záruce i pro demoliční práce, vzhledem k její finanční výši a zohlednění v nabídkové ceně, kdy zadavatel dle SOD bude využívat supervizora pro kontrolu provádění prací?

Odpověď:

Zadavatel na 5 leté bankovní záruce pro demoliční práce trvá.

Dotaz č. 129:

V SOD, bod 5.2. je uvedeno, že objednatel použije pověřenou právnickou osobu a osobu vykonávající technický dozor objednatele (supervizora) k odsouhlasení provedených prací a

podkladů pro fakturaci „Prohlášení o účelnosti vynaložených nákladů“. Není však stanovena lhůta ve dnech, ve kterých je supervizor povinen tyto podklady odsouhlasit.

Dotaz: Stanoví zadavatel lhůtu pro odsouhlasení soupisů prací supervizorem?

Lhůty ve vztahu k supervizorovi budou stanoveny ve smlouvě, která bude uzavřena se supervizorem. Pro stanovisko k fakturaci je obvykle sjednávána lhůta v délce 5 dní.

Odpověď:

Lhůty ve vztahu k supervizorovi budou stanoveny ve smlouvě, která bude uzavřena se supervizorem. Pro stanovisko k fakturaci je obvykle sjednávána lhůta v délce 5 dní.

Dotaz č. 130:

Ve výkazu výměr SO 01 odkopeme 1286,18 m³ zeminy, což je dle přílohy G-výkaz výměr 2700,988 t, dále vybouráme 981,46 m³ základů z betonu a ŽB, což je 2159,211 t suti.

Dle DI 11 ze dne 1.6.2017 je položka č. 4. nebo 5. vodorovná doprava suti tvořena dvojím přesunem objemu odkopávek a přesunem výplňového materiálu ke zpětnému zásypu.

Což je $(2700,988 \text{ t} * 2) + (1163,25 \text{ m}^3 * 1,8 \text{ t/m}^3) = 7495,806$.

o	1	Zemní práce				0,00
K	122301103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 5000 m ³	m ³	1 286,180		0,00 CS ÚRS 2017
K	122301403	Vykopávky v zemi na suchu v hornině tř. 4 objem do 5000 m ³	m ³	1 163,250		0,00 CS ÚRS 2017
K	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železobetonovým postupným rozebíráním	m ³	981,460		0,00 CS ÚRS 2017
K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m ³	2 449,430		0,00 CS ÚRS 2017
K	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	7 495,806		0,00 CS ÚRS 2017

REKAPITULACE OBJEMŮ A HMOTNOSTÍ

1 - Rozsahová		hmotnost	odkud	materiál	zmeč.st/ep	Ci+Be st/ep	Zásyp	měr. hmot.	celkem
materiál	umístění, popis	tun			m ³	m ³	m ³	tun/m ³	tun
cihla	nadzemní zdivo	4 016,388				2 231,33		1,80	
železobeton	podlaha přízemí	14,260			5,70			2,50	
železobeton	nadzemní podlahy, střecha	5 991,955				2 396,78		2,50	
beton	základy, základy strojů	2 159,221				981,46	1 163,25	2,20	
zemina, štěrky	hutní zasypy	2 700,988					1 286,18		
dřevo	dřevěné konstrukce, prkna, trámy	196,288							
izolační materiály	izolace tepelná, zvuková	66,591							
asfalt, krytiny, IPA	střešní asfaltové krytiny	45,138							
azbestové mater.	střechy, opláštění								
železo	plechy, profily, trubky, technol.zař.,OK	119,220							
sklo	kusové, tabulové a drátové sklo	0,341							
keramika	ZTI - WC, pisoře, umyvadla, dlažby								
TKO	komunální směs odpadů z kanceláří a skladů	5,000							
SSO	směsný stavební odpad								
beton	zpevnění povrchy betonové								
asfaltodrt	zpevnění povrchy železné								
Celkem za objekt		15 315,39			5,70	5 609,57	2 449,43		

Jestliže v rozpočtech stavby je bourání základů ze ŽB a betonu a bourání nadzemních částí z cihelného zdiva, demolice hal ze ŽB, pak dle našeho mínění nelze násobit zpětný návoz materiálu koeficientem 1,8 pro cihelné zdivo a zcela pominout fakt, že zásypový materiál je z větší části tvořen betonovou suti (Dle přílohy G je nadzemního zdiva 28 762,45 t; ŽB podlah přízemí 7939,14 t; ŽB nadzemních podlah, střech 86367,31 t; bet.základy, základy strojů 44 156,62 t.)

Žádáme o vysvětlení, případně opravu položky vodorovná doprava suti.

Odpověď:

Pro zpětný zásyp je počítáno s maximálním možným zastoupením cihelného recyklátu a zeminy z odkopávek a prokopávek, až následně pak betonového recyklátu. S přihlédnutím na poměrové

zastoupení jednotlivých materiálů a také na pórovitost recyklátů je objemová hmotnost 1,8 t/m³ adekvátní.

Dotaz č. 131:

V SO 1 rozmrazovna je v příl. G – výkaz výměr v rekapitulaci uvedeno, že bourání základů je celkem 981,46 m³. Na další stránce, kde je podrobný výpočet základových konstrukcí je tato tabulka:

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE POD ÚROVŇÍ TERÉNU

kusů	umístění, popis	délka m	výška/šířka m	plocha m ²	tl./ výška m	objem m ³	obj. hmot. tun/m ³	hmotnost tun	druh materiálu
3	zákl. pásy podélné	157,9	0,6		1,0	284,22	2,2	625,284	beton
2	zákl. pásy podélné	157,9	0,5		1,0	142,11	2,2	312,642	beton
2	zákl. pásy podélné - tunel č.5	140,0	0,5		0,7	88,20	2,2	194,040	beton
1	zákl. pásy podélné - tunel č.5	140,0	0,4		0,7	39,20	2,2	86,240	beton
2	úprava pro nástavbu	17,9	0,5		2,6	41,89	2,2	92,149	beton
5	zákl. pásy příčné	26,9	0,5		2,6	157,37	2,2	346,203	beton
64	táhlo	4,51	0,4		0,7	80,82	2,2	177,802	beton
16	táhlo t.č.5	5,1	0,4		0,5	16,32	2,2	35,904	beton
Žlab - severní nástavba									
1	dno	26,9	4,3	115,67	0,50	57,84	2,5	144,588	žb
2	stěna	26,9	2,0	53,80	0,40	43,04	2,5	107,600	žb
1	stěna dělící	26,9	1,5	40,35	0,40	16,14	2,5	40,350	žb
2	čelo	4,3	2,0	8,60	0,40	6,88	2,5	17,200	žb
12	nosníky pro koleje	4,3	0,5	2,15	0,5	11,61	2,5	29,025	žb
1	podpěra sloupu	4,3	0,8	3,44	0,5	1,55	2,5	3,870	žb
1	podpěra sloupu	4,3	1,4	6,02	0,5	2,71	2,5	6,773	žb
Žlab - jižní nástavba									
1	viz sever					139,76		349,405	žb
Schodišťové přístavby									
2	základový pás	10,8	2,3	24,84	0,5	22,36	2,5	55,890	žb
Přístavek									
2	základový pás S+J	3,15	1,00	6,30	0,50	3,15	2,5	7,875	žb
2	obvodová stěna V+Z	8,10	1,00	16,20	0,50	8,10	2,5	20,250	žb
Prostý beton - celkem								1 870,26	beton
Železobeton - celkem								782,83	žb
Hmotnost celkem						1 163,25		2 653,09	

V této tabulce je součet základů 1163,25 m³.

Žádáme o vysvětlení tohoto rozporu a sdělení, která hodnota je platná.

Odpověď:

Hodnota v souhrnné tabulce (rekapitulaci materiálu) přílohy G byla u základových konstrukcí objektu SO 01 chybná, správně byla hodnota z podrobného výpočtu. Hodnota je v příloze G - výkazy výměr upravena. V souvislosti s tím byla v Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr upravena položka č. 3 (demolice konstrukcí objektu z betonu železového postupným rozebíráním) a na ni navazující položky. Upravenou přílohu G - výkazy výměr a Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zadavatel zveřejňuje v příloze tohoto vysvětlení.

II.

Změna nebo doplnění zadávací dokumentace § 99

V návaznosti na změnu a doplnění příloh zadávací dokumentace, a to Přílohy č. 1 ZD - Závazný návrh smlouvy, Přílohy č. 2 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a části Přílohy č. 3 ZD - G - Výkazy výměr, zadavatel v souladu s § 99 zákona ZVZ, přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Nově stanovené lhůty a termíny v zadávacím řízení:

Konec lhůty pro podání nabídek je stanoven na **31. 8. 2017** včetně.

V návaznosti na tuto změnu dochází i k posunutí:

- termínu pro doručení písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Nově musí být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne 21. 8. 2017.

Zadavatel odešle dnes, tj. 15. 8. 2017, k uveřejnění Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek a do Úředního věstníku Evropské unie TEDu.