

MINISTERSTVO FINANCÍ

**Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci**

Ing. Radmila Musilová

vedoucí oddělení 4501

Letenská 15

118 10 Praha 1

Telefon: 25704 1111

ID datové schránky: xzeaauv

E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 17. 08. 2017

PID: MFCR7XMHTN

Č. j.: MF-20980/2017/4501-4

Počet listů: 1

Přílohy: Opravený závazný návrh smlouvy

Věc: **ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE** – „Rekonstrukce kanalizace
ulice Mánesova – veřejná zakázka malého rozsahu“

Referent: Matejsek Jan, Ing.

Ministerstvo financí upravuje Výzvu k podání nabídek v článku I. – Doba plnění takto:

„Předpokládaná celková doba plnění činí 9 měsíců. Doba realizace stavebních prací je stanovena na 6 měsíců, předání závěrečné zprávy do 1 měsíce od ukončení stavebních prací (2 měsíce jsou připočteny s ohledem na procesování závěrečné zprávy)“.

V návaznosti na změnu Výzvy k podání nabídek zadavatel upravuje přílohu Výzvy k podání nabídek – Závazný návrh smlouvy, a to v čl. III odst. 3.3 a 3.4. Opravený závazný návrh smlouvy zadavatel, současně s tímto dopisem, uveřejňuje na Profilu zadavatele ve složce „zadávací dokumentace“.