SMLOUVA

o způsobu a formě spolupůsobení při provádění díla „Kohinoor - Mariánské Radčice Biotechnologický systém ČDV z MR1“.
I.

SMLUVNÍ STRANY

1. Bude doplněno
se sídlem na adrese: 
IČ: 

DIČ: CZ

zapsaná v Obchodním rejstříku u xxxxx soudu v xxxxx, oddíl vv, vložka xxxx
bankovní spojení: 


číslo účtu:


doručovací adresa: 

zastoupen: xxxxx, na základě plné moci

 ( k plnění výše uvedené zakázky dále jen „zhotovitel“)
2.
Palivový kombinát Ústí, státní podnik

400 76  Ústí nad Labem

IČ: 00007536




DIČ: CZ00007536

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most, číslo účtu:1609491/0100

zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku - ve věcech smluvních,


Ing. Miroslavem Seidlem, PhD, vedoucím střediska Kohinoor - ve věcech technických 

Ing. Jiřím Vojtěchem, vedoucím odboru vodního hospodářství střediska Kohinoor - ve věcech technických 
( dále jen „právnická osoba“)
II.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Smluvní strany se zavazují k provedení díla „Kohinoor - Mariánské Radčice Biotechnologický systém ČDV z MR1“ a dále k spolupráci a spolupůsobení v průběhu realizace stavby.

Důl Kohinoor se nachází v obci Mariánské Radčice v okrese Most, území dotčené projektovanou stavbou se nachází v katastrálním území Mariánské Radčice.
III.

OBECNÉ PODMÍNKY
Před podpisem této smlouvy budou právnické osobě předloženy úředně ověřené kopie  požadovaných oprávnění a osvědčení o odborné profesní kvalifikaci zhotovitele a vedoucích zaměstnanců zhotovitele, nebo osob v obdobném postavení, a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací:
Zhotovitel před zahájením prací předloží právnické osobě všechny technologické postupy, dopravní řád a návody k obsluze zpracované pro práce konané při provedení díla „Kohinoor - Mariánské Radčice Biotechnologický systém ČDV z MR1“.
IV.

POVINNOSTI PRÁVNICKÉ OSOBY A ZHOPTOVITELE PŘI PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ (PRACOVIŠTĚ)
1. Právnická osoba se zúčastní úvodní prohlídky stavu pracoviště před zahájením prací. Stavba „Kohinoor - Mariánské Radčice Biotechnologický systém ČDV z MR1“ se nachází v katastrálním území Mariánské Radčice na pozemcích, uvedených v projektové dokumentaci.
2. Nezbytná správní řízení za účelem povolení prací (stavební povolení), budou zpracována a vyřízena právnickou osobou. Zhotovitel je povinen vyřídit povolení vstupu na pozemek pro realizaci prací a pro umožnění kontrolní činnosti těchto prací zástupci právnické osoby a supervize Ministerstva financí.

3. Zhotovitel zpracuje a předá právnické osobě před zahájením plnění veřejné zakázky časový harmonogram prací, který bude v souladu se zadávacími podmínkami, Realizační smlouvou, projektovou dokumentací, podmínkami rozhodnutí a stanovisek orgánů státní správy.

V případě požadavku zhotovitele o provedení vytyčení základních směrových a výškových bodů a vytyčení hranic od  právnické osoby, bude požádáno formou objednávky.
Zhotovitel si písemně zažádá o povolenky ke vstupu na uvedenou lokalitu a pozemky v majetku právnické osoby u právnické osoby (Propustkový řád), ke vstupu na pozemky v majetku jiných osob spolu s oznámením začátku prací zažádá u jiných osob.
V.
POVINNOSTI, PRÁVA A SOUČINNOST PRÁVNICKÉ OSOBY V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Právnická osoba bude poskytovat dodavateli součinnost při zajišťování nezbytných podkladů a informací potřebných k plnění veřejné zakázky.
2. Právnická osoba bude provádět v průběhu realizace veřejné zakázky kontrolní činnost, spočívající zejména v kontrole účelnosti a efektivity prováděných prací v souladu s projektovou dokumentací, s Realizační smlouvou, právními předpisy, technickými normami a příslušnými rozhodnutími orgánů státní správy. Zjištěné výsledky bude zástupce právnické osoby zapisovat do provozního deníku. 

Odpovědní zástupci právnické osoby a dodavatele pověřeni k podpisům:

a/ Stanoviska Právnické osoby k fakturačním podkladům (zjišťovací protokol, potvrzení o účelnosti vynaložených nákladů),

b/ Předávacího protokolu vyhotoveného za účelem předání díla objednateli a ostatní dokumentaci vztahující se k realizaci zakázky,

c/ Zápisů z kontrolních dnů,

budou stanoveni v Zápisu prvního zahajovacího kontrolního dne veřejné zakázky, včetně stanovení odpovědného zástupce právnické osoby pověřeného jednat ve věcech technických vyplývajících z těchto podmínek.

Případná změna v pověření je účinná doručením písemného oznámení druhé straně.
Jestliže právnická osoba zjistí, že dodavatel provádí dílo v rozporu s Realizační smlouvou, má právo požadovat nápravu a dodavatel je povinen zjištěné nedostatky odstranit.

3. Zhotovitel se s právnickou osobou dohodne na konání operativních pravidelných kontrol provádění díla v četnosti minimálně lx měsíčně, přičemž termín první kontroly bude stanoven po dohodě mezi právnickou osobou a dodavatelem. Operativní kontroly svolává právnická osoba. Závěry operativní kontroly musí mít písemnou formu a jsou pro obě strany závazné. 
4. Pověřený pracovník právnické osoby bude provádět odsouhlasení soupisů provedených prací, sloužících jako podklad pro vystavení faktur za provedené práce. Zhotovitel je povinen tyto podklady předložit zástupci právnické osoby nejpozději do 5-tého dne následujícího měsíce, zástupce právnické osoby je vrátí dodavateli se svým stanoviskem (odsouhlasení, resp. vyjádření) nejpozději do pěti pracovních dnů od jejich předložení. 
VI.
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
1. Zhotovitel je povinen při výkonu své činnosti dodržovat platné bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy a konkrétní podmínky, stanovené vlastníkem pozemku.
2. Pověřený vedoucí zaměstnanec zhotovitele je povinen zajistit následné seznámení všech osob, které zhotovitel použije k plnění veřejné zakázky včetně zástupců právnické osoby a supervize, s podmínkami vlastníka pozemku v rozsahu, v jakém byl sám seznámen.
3. Havarijní stavy a jakékoli další mimořádné události (živelné pohromy, havárie, pracovní úraz, úmrtí, požár, ohrožení životního prostředí apod.) je zhotovitel povinen neprodleně ohlásit na dispečink právnické osoby a pořídí o tom zápis do provozního deníku (vč. údaje o přerušení a opětovném zahájení prací z tohoto důvodu). Šetření provádí za účasti zástupce právnické osoby. 

4. Telefonní čísla na dispečink právnické osoby Palivový kombinát Ústí, státní podnik, středisko Kohinoor 476 445 513.

Ze strany právnické osoby bude provedeno seznámení zhotovitele s předpisy o bezpečnosti ochrany zdraví pracujících (BOZP) a požární ochrany (PO), které bude obsahovat:

1. Havarijní plán
2. Kontrola požívání alkoholu a jiných omamných látek na pracovišti

3. První pomoc, uložení prostředků první pomoci
4. Všeobecné bezpečnostní instrukce PKÚ, s. p.

5. Prostředky zdolávání PO na pracovišti

Seznámení bude odsouhlaseno zápisem potvrzené ze strany zhotovitele stavbyvedoucím, ze strany právnické osoby bezpečnostním technikem a závodním. 
VII.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Práce při provádění díla nesmí omezit činnost právnické osoby a bezpečnost vlastního provozu ani okolí bez souhlasu právnické osoby.
V případě pozastavení či zastavení prací z důvodu potřeby právnické osoby, bude tato skutečnost uvedena zápisem do stavebního deníku a dopisem oznámena objednateli.
V případě pozastavení či zastavení prací z důvodu potřeby zhotovitele, bude tato skutečnost uvedena zápisem do stavebního deníku, oznámena právnické osobě a dopisem oznámena objednateli.

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Na důkaz čehož připojily obě smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Ústí nad Labem dne …………………
V Ústí nad Labem dne ………………….

Za
Za Palivový kombinát Ústí, státní podnik

…………………………………………
…………………………………………...

                 xxxxx


Ing. Petr Lenc

       


      ředitel

           

Palivový kombinát Ústí, s. p.

