

# MINISTERSTVO FINANCÍ

**Odbor 45 Realizace ekologických závazků  
vzniklých při privatizaci**

**Ing. Radmila Musilová**

**vedoucí odd. 4501**

**Příprava realizace ekologických závazků**

Letenská 15, 118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaauv

E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 4. 10. 2017

PID: MFCR7XPJYT

Č. j.: **MF-20388/2017/4501-20**

Počet listů: 3

Přílohy: dle textu

Věc: **Vysvětlení zadávací dokumentace – II.**

Zpracovatel: Sibalová Jitka, Ing.

## Veřejná zakázka:

Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „**Sanace ČS PHM Pardubice společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.**“, zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZVZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku VZ dne 14. 9. 2017, s Evidenčním číslem zakázky Z2017 – 025173.

## **I.**

### **Vysvětlení zadávací dokumentace - § 98**

Zadavatel dne 27. 9. 2017 obdržel písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 98 zákona ZVZ. V souladu s § 98 odst. 3 zákona ZVZ poskytujeme níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

#### **Dotaz č. 1:**

S ohledem na uveřejnění veřejné zakázky s názvem Sanace ČS PHM Pardubice společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o, Vás tímto žádáme o dodatečné informace.

V příloze zadávací dokumentace 3B „Projektová dokumentace - sanační část“ se na str. 42 a 43 v odst. 4.4.1 Čerpání podzemních vod v rámci odtěžby kontaminovaných zemín uvádí:

#### ***4.4 Sanace saturované zóny horninového prostředí***

##### ***4.4.1 Čerpání podzemních vod v rámci odtěžby kontaminovaných zemín***

Pro realizaci sanačního čerpání podzemních vod v průběhu odtěžby kontaminovaných zemín bude zbudováno 5 ks sanačních šachet ŠI až Š5 do hloubky cca 5 m (s perforací v rozmezí 2,5 až 5 m p.t.). Z těchto šachet bude čerpána podzemní voda za účelem snížení úrovně hladiny podzemní vody (na 4 m p.t.). Čerpaná voda bude dekontaminována na sanační technologii, která bude sestavena z ORL (odlučovač ropných látek) a stripovací kolony. Před sanační technologií bude v průběhu realizace odtěžby a zhotovení sanačních drénů umístěn odlučovač kalů. Při realizaci výkopů č. 1, 2, 3 a 6 bude sanační technologie umístěna v prostoru výkopu č. 4, při realizaci výkopů č. 4 a 5 bude sanační technologie přemístěna do prostoru výkopu č. 3. Přechištěná voda z technologie bude při realizaci výkopových prací vypouštěna do kanalizace v souladu s kanalizačním řádem a na základě smlouvy se správcem kanalizace.

Sanační šachty ŠI až Š5 budou vystrojeny z betonových perforovaných skruží o průměru 1 m. Po realizaci výkopových prací bude v těchto šachtách monitorována kvalita podzemních vod a poté bude rozhodnuto, zda budou i nadále zahrnuty do systému čerpání kontaminovaných podzemních vod či budou popř. využity pro zásak přečištěných podzemních vod ze sanační technologie.

Předpokládaná doba provozu sanační technologie v rámci odtěžby kontaminovaných zemin je 4 měsíce.

V příloze č. 2 zadávací dokumentace - položkový rozpočet je v souboru SO\_05\_1 Sanační technologie na řádce 39 uvedeno:

Poplatek za vypouštění odpadních vod do kanalizace v rámci sanačně-stavebního čerpání (smluvní paušál)

| PČ | Typ | Kód    | Popis                                                                                | MJ    | Množství | J.cena[CZK] | Cena celkem (CZK) |
|----|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------|-------------------|
| 39 | K   | SAN801 | Poplatek za vypouštění odpadních vod do kanalizace sanačně-stavební (smluvní paušál) | měsíc | 4,00     | 0,00        | 0,00              |

Může zadavatel v rámci provádění čerpání podzemních vod, v rámci odtěžby kontaminovaných zemin, jednotně stanovit formou výpočtu, předpokládané množství (v m<sup>3</sup>) a cenu za lm<sup>3</sup> (39,22 Kč bez DPH dle platného ceníku VaK Pardubice) vypouštěné odpadní vody, do kanalizace provozovatele VaK Pardubice, tak aby byly nabídky uchazečů porovnatelné?

#### **Odpověď:**

*„Zadavatel s odkazem na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace provedl změnu v rozpočtu prací. Konkrétně došlo ke změně u položky č. 39, kde byla měrná jednotka „měsíc“ nahrazena měrnou jednotkou „m<sup>3</sup>“ a počet jednotek byl stanoven ve výši 52 704. Tato suma odpovídá maximálnímu množství vypouštěných odpadních vod do veřejné kanalizace v rámci sanačně-stavebního čerpání po dobu 4 měsíců. Zadavatel v rámci jejího stanovení vycházel z maximálního předpokládaného množství 5 l/s = 432 m<sup>3</sup>/den = 13 176 m<sup>3</sup>/měsíc. Zadavatelem bude hrazeno pouze skutečně vypuštěné množství odpadních vod do kanalizace provozovatele VaK Pardubice“.*

## **II.**

### **Změna nebo doplnění zadávací dokumentace § 99**

Zadavatel poskytuje v příloze tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky, opravenou část zadávací dokumentace - II. Příloha č. 2 – položkový rozpočet.

V návaznosti na uveřejnění tohoto doplnění včetně jeho přílohy a současně s ohledem na skutečnost, že k dotazu č. 1 zadavatel neposkytl vysvětlení, z důvodu nezbytné spolupráce s projektantem, v zákonné lhůtě, zadavatel v souladu s § 99 zákona ZVZ přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

**Nově stanovené lhůty a termíny v zadávacím řízení:**

Konec lhůty pro podání nabídek je stanoven na **17. 10. 2017 včetně**.

V návaznosti na tuto změnu dochází i k posunutí:

- termínu pro doručení písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Nově musí být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne 5. 10. 2017 (čtvrtek),

Zadavatel odešle dnes, tj. 4. 10. 2017, k uveřejnění Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek a do Úředního věstníku Evropské unie TEDu.