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Věc:  Vysvětlení zadávací dokumentace – 2 + doplnění zadávací dokumentace  
a prodloužení lhůty pro podání nabídek 

  
Zpracovatel: Chadimová Anna 

 
Veřejná zakázka:  

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Komplexní řešení zabezpečení areálu 
Koblov pitnou vodou a jeho odkanalizování“, zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZVZ“), druhem zadávacího řízení 
– otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 25. 10. 2017 s evidenčním číslem 
zakázky Z2017-029676. 

I. 
Vysvětlení zadávací dokumentace - § 98 

Zadavatel dne 10. 11. 2017 obdržel písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše 
uvedené veřejné zakázce v souladu s § 98 zákona ZVZ. V souladu s § 98 odst. 3 zákona ZVZ 
poskytujeme níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace všem dodavatelům, kteří mají zájem na 
podání nabídky. 

Dotaz č. 2: 
Součástí soupisu prací 02.1 - IO 102.1 - Oprava stávající kanalizace bezvýkopově je položka č. 11 
„Práce robotem – frézování kpl 1,0 “ s popisem položky “frézování kořenů, inkrustů, betonů, střepů a 
předsazených hrdel před opravou“. Je možné poskytnout TV monitoring kanalizace určené k 
bezvýkopové opravě? Bez tohoto monitoringu, případně bližší specifikace rozsahu prací, nelze 
objektivně ocenit předmětnou položku tak, aby byly nabídky jednotlivých uchazečů porovnatelné. 
 
Odpověď: 
Zadavatel poskytne dodavatelům data z monitoringu, ale s ohledem na velký objem těchto dat, 
nelze zajistit jejich poskytnutí formou uveřejnění na Profilu zadavatele (§ 211 odst. 3 písm. b) 
zákona ZVZ).  
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Zadavatel tato data poskytne formou DVD nosičů a to na základě žádosti dodavatelů, do 3 
pracovních dnů od jejího doručení zadavateli (v souladu s § 96 odst. 2 zákona ZVZ).  
Zadavatel DVD zašle poštou na adresu dodavatele uvedenou v žádosti nebo je možné si DVD 
vyzvednout osobně v sídle zadavatele. Žádáme dodavatele, aby v žádosti uvedli, jaký způsob 
předání požadují a v případě osobního předání, aby uvedli kontaktní osobu. 
 
Dotaz č. 3: 
Po podrobnějším prostudování projektové dokumentace jsme zjistili nesrovnalost v projektu – objekt 
IO 105.1 ČOV stavební část, položky poklopů T6-T8, kde je uvedeno zatížení B125 a současně rám 
„Y“, což spolu nekoresponduje. Zatížení B125 má rám L vysoký až 82 mm podle půdorysných 
rozměrů poklopu, rám Y je určen pro poklopy v.30 mm a zatížení cca 2,5 kN/m2. 
Dovolujeme si požádat zadavatele o sdělení, zda požaduje poklopy se zatížením B125 a s rámem L 
nebo poklopy se zatížením cca 2,5 kN/m2 s rámem Y. 

Odpověď: 
Požadujeme poklopy B125 s rámem L. 

Dotaz č. 4: 
Součástí zadávací dokumentace je i dokladová část. Dle celkového seznamu dokladů má být součástí 
i Stavební povolení č. 52/R/2016 ze dne 9.3.2016, s nabytím právní moci 9.4.2016. Tento dokument 
jsme v dokladové části nedohledali. Vhledem ke skutečnosti, že v rozhodnutí o stavebním povolení 
se mohou vyskytovat požadavky, které mají vliv na cenu a provádění díla, prosíme zadavatele o jeho 
poskytnutí. 

Odpověď: 
Zadavatel poskytuje Stavební povolení č. 52/R/2016, které je uveřejněno současně s tímto 
vysvětlením na Profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace. 
 
Dotaz č. 5: 
Součástí plnění díla je i samostatně oddělitelný celek „Zkušební provoz ČSOV, včetně komplexních 
zkoušek a záznamů“, který má být oceněn v soupisu prací, listu vedlejší rozpočtové náklady, 
položkou č. 18 K R-119. Prosíme o bližší specifikaci těchto prací a to zejména: 
• stanovení četnosti odběrů vzorků a jejich počtu 
• zda je součástí plnění díla dodávka náplní nutných pro provedení zkušebního provozu ČOV 
• zda je součástí plnění díla úhrada energií a dalších provozních nákladů po dobu zkušebního 
provozu 
• zda po dobu zkušebního provozu bude zajištěna obsluha ČOV objednatelem a předmětem díla je 
pouze zaškolení této obsluhy a následná součinnost zhotovitele, nebo zda objednatel požaduje po 
dobu zkušebního provozu zajištění obsluhy ze strany zhotovitele a v jakém režimu (počet osob, 
četnost návštěv) 
 
Odpověď: 
• stanovení četnosti odběrů vzorků a jejich počtu – dle stavebního povolení „Rozhodnutí 
č.308/16/VH ze dne 6.4.2016 je stanoven odběr vzorků na 4x ročně 
• zda je součástí plnění díla dodávka náplní nutných pro provedení zkušebního provozu ČOV - je 
součástí plnění díla 
• zda je součástí plnění díla úhrada energií a dalších provozních nákladů po dobu zkušebního 
provozu - je součástí plnění díla 
• zda po dobu zkušebního provozu bude zajištěna obsluha ČOV objednatelem a předmětem díla je 
pouze zaškolení této obsluhy a následná součinnost zhotovitele nebo zda objednatel požaduje po 
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dobu zkušebního provozu zajištění obsluhy ze strany zhotovitele a v jakém režimu (počet osob, 
četnost návštěv) - objednatel požaduje po dobu zkušebního provozu zajištění obsluhy ze strany 
zhotovitele (objednatel nebude zajišťovat zkušební provoz ČOV). Zkušební provoz bude zajištěn 
zhotovitelem - po dobu zkušebního provozu bude ČOV provozována společností (organizací), která 
má oprávnění k provozování kanalizace a ČOV podléhající zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích, v platném znění. 
Předpokládaný režim zajištění obsluhy – 3x týdně, celkem cca 10 hodin. 
 Výčet minimálního rozsahu provozních nákladů na zkušební provoz ČOV zadavatel 
uveřejňuje  současně s tímto vysvětlením na profilu ve složce Zadávací dokumentace.  
 

II. 
Prodloužení lhůty pro podání nabídek 

V návaznosti na doplnění zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje přiměřeně lhůtu pro podání 
nabídek v souladu s § 99 zákona ZVZ. 
 
Nově stanovené lhůty a termíny v zadávacím řízení 
Konec lhůty pro podání nabídek je stanoven na 14.12.2017 včetně. 

V návaznosti na tuto změnu dochází i k posunutí: 
• termínu pro doručení písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Nově musí být písemná 

žádost zadavateli doručena nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek 
tj. dne 5.12.2017. 

 
Zadavatel odešle dnes, tj. 15.11.2017, k uveřejnění Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího 
řízení do Věstníku veřejných zakázek. 
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