

MINISTERSTVO FINANCÍ

**Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci**

Ing. Radmila Musilová

vedoucí odd. 4501

Příprava realizace ekologických závazků

Letenská 15

118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaauv

E-mail: podatelna@mfc.cz

V Praze dne 29. 11. 2017

PID: MFCR7XSFHW

Č. j.: MF-23341/2017/4501-29

Počet listů: 2

Věc: **Vysvětlení zadávací dokumentace – 5 + prodloužení lhůty pro podání nabídek**
Zpracovatel: Chadimová Anna

Veřejná zakázka

Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „**II. etapa sanačních prací ve společnosti Hanon Systems Autopal Services s.r.o. a Hanon Systems Autopal s.r.o. – lokality v Novém Jičíně**“ (ES č. 34/93/01 ze dne 25.6.1993), zadávaná v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZVZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 30. 10. 2017 s evidenčním číslem zakázky Z2017-030113.

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace - § 98

Zadavatel dne 23. 11. 2017 obdržel písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 98 zákona ZVZ. V souladu s § 98 odst. 3 zákona ZVZ poskytujeme níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č. 21:

Ve své odpovědi na dotaz č. 18 uvádíte, že položka č. 21 je určena pro převoz materiálu na mezidoponii a položky č. 24 a 25 jsou určeny pro převoz materiálu zpět do sanačního výkopu. Uvedené celkové množství materiálu tomu ale neodpovídá, tzn. že materiálu určeného k převozu na mezideponii v položce č. 21 je 2 x více než následně materiálu určeného k zpětnému závozu výkopu z mezideponie (položky č. 24 resp. č. 25).

Žádáme o vysvětlení.

Odpověď:

Zadavatel opravuje svou odpověď na dotaz č. 18 a sděluje, že v položce č. 21 jsou zahrnuty náklady na převoz nekontaminovaného materiálu (920 m³ výkopek + 93 m³ ornice = 1013 m³ materiálu) na mezideponii a zpět, tj. 2x1013=2026. V položce č. 24 jsou zahrnuty náklady na naložení tohoto nekontaminovaného materiálu z mezideponie (1013 m³) a v položce č. 25 jsou zahrnuty náklady na uložení tohoto nekontaminovaného materiálu zpět do výkopu (1013 m³).

II.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

S ohledem na skutečnost, že k dotazu č. 21 zadavatel neposkytl vysvětlení v zákonné lhůtě z důvodu nezbytné spolupráce s projektantem, pro kterou byl zapotřebí větší časový prostor, zadavatel v souladu s § 99 zákona ZVZ, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o délku zmeškání zákonné lhůty.

Nově stanovené lhůty a termíny v zadávacím řízení

Konec lhůty pro podání nabídek je stanoven na **20.12.2017** včetně.

V návaznosti na tuto změnu dochází i k posunutí:

- termínu pro doručení písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Nově musí být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne 8.12.2017.

Zadavatel odešle dnes, tj. 29.11.2017, k uveřejnění Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek a do Úředního věstníku Evropské unie TEDu.