

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501

Letenská 15
118 10 Praha 1
Telefon: 25704 1111
ID datové schránky: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfc.cz

V Praze dne 15.01.2018
PID: MFCR8XXRHY
Č. j.: MF-28920/2017/4502-4
Počet listů: 3

Věc: **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - Supervize – Odstranění ekologických škod vlivem poddolování území – likvidace šterbinové nádrže v obci Albrechtice – veřejná zakázka malého rozsahu“**
Referent: Červinková Eva, Mgr.

Ministerstvo financí na základě obdržené žádosti tímto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce:

DOTAZ 1 :

V projektu kontrolní činnosti supervize odst.2.4.5 Technická kontrola supervize jsou uvedeny tyto položky technického výkonu:

- kontrolní zkoušky – kontrola provedených prací – zásypů výkopů, v rozsahu jednotlivých konstrukčních částí a použitých materiálů,
- ověření vhodnosti zemin do zpětného zásypu dle TP 146 a ČSN 73 6133 (stanovení indexových parametrů zemin a klasifikace dle Přílohy A normy ČSN 73 6133),
- ověření míry zhutnění zpětných zásypů dle ČSN 72 1006 (stanovení vlhkosti dle ČSN EN ISO 17892-1, objemové hmotnosti dle ČSN 72 1010 a stanovení laboratorní zhutnitelnosti dle ČSN EN 13286-2, popř. ČSN 72 1018),

Dotaz zní:

S ohledem na skutečnost, že zhotovitel stavby je dle uzavřené realizační smlouvy povinen postupovat dle platných předpisů a norem vč. TP 146 a dle zpracované projektové dokumentace, která stanovuje na základě hydrogeologického průzkumu požadavky na zemní práce a zpětné zásypy a s ohledem a celkový objem zpětných zásypů je výkazem výměr stanoven v rozsahu do cca 3 000 m³ a trasa kanalizace je vedena převážně v nezpevněných plochách jsou tyto položky duplicitní a zdvojené. Z jakého důvodu požadujete tyto položky duplicitně ocenit (supervize/zhotovitel)?

ODPOVĚĎ 1A: Jedná se o projektované práce v rámci nezávislé technické kontroly supervize.

- geodetické zaměření provedených prací.

Dotaz zní:

Uvedená položka není zahrnuta oproti požadavku na rozsah supervize v položkovém rozpočtu supervize. Současně je tato položka zahrnuta v realizační smlouvě se zhotovitelem stavby. Z jakého důvodu požadujete provedení duplicitního geodetického zaměření stavby (supervize/zhotovitel)?

ODPOVĚĎ 1B: Jedná se o zaměření lokalizace kontrolních vzorků supervize. Jelikož je možné tato místa lokalizovat pouze zákresem do situační mapy, nebude požadováno geodetické zaměření. Odstavec 2.4.5 Technická kontrola supervize, odrážka geodetické zaměření provedených prací je změněno na odrážka zaměření lokalizace kontrolních vzorků supervize.

DOTAZ 2:

V projektu kontrolní činnosti supervize a v položkovém rozpočtu stavby je uvedena položka - *Kontrola zpracované realizační projektové dokumentace.*

V projektu kontrolní činnosti je uvedeno:

Základním podkladem pro stanovení předmětu, způsobu a rozsahu kontrolní činnosti je projektová dokumentace „Albrechtice – likvidace štěrbinové nádrže Nový Svět“, vypracovaná společností IGEA s.r.o. v říjnu 2013.

Dotaz zní:

S ohledem na skutečnost, že projektová realizační dokumentace byla zpracována a v aktualizaci 05/2017 generálním projektantem a byla pokladem zadávacího řízení na realizaci stavby není položka nadbytečná?

V případě požadavku na jeho kontrolu žádáme specifikovat obsah a rozsahu kontroly.

ODPOVĚĎ 2: Supervizor se v rámci této položky detailně seznámí se stávající projektovou dokumentací. Jeho kontrolní činnost v rámci této položky bude spočívat v kontrole případných technických upřesnění realizační dokumentace.

DOTAZ 3:

V projektu kontrolní činnosti supervize a v závazném návrhu smlouvy na výkon supervizní činnosti jsou uvedeny položky:

Projekt supervize:

- dodržování projektem předepsaných postupů a provozních řádů,*
- kontrola a hodnocení souladu postupu prací s rozhodnutími a nařízeními, vydanými příslušnými úřady,*
- kontrola plnění specifických předpisů, vztahujících se k danému druhu prací.*
- inženýrská kontrola přípravy a zajištění staveniště ,*
- kontrola správních rozhodnutí, splnění legislativních požadavků a ohlašovacích povinností*
- kontrola nakládání s odpady,*
- kvalitativní kontrola pracoviště po ukončení prací.*

- *analýza a zpracování stanovisek ke všem navrhovaným změnám a úpravám postupu prací, k doplňkům projektu a podobně,*
- *prevence vzniku nových rizik v souvislosti s realizací (např. kontrola nakládání s kontaminovaným materiálem,*
- *vedení dokumentace supervize.*

Závazný návrh smlouvy:

- *kontrola návrhu změny závazku ze smlouvy dodavatele, bude-li předložen; v případě identifikace nových položek neobsažených v původním rozpočtu dodavatele, jejich porovnání s aktuální cenovou soustavou ÚRS Praha, a.s.,*
- *kontrola dodržování podmínek uvedených v příslušných rozhodnutích stavebního úřadu a případně dalších rozhodnutích,*
- *zabezpečení zpětné vazby pro včasné zjišťování problémů a přípravu návrhů opravných opatření,*

Tyto položky nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu supervize. Žádám o doplnění do položkovém rozpočtu supervize, nebo o vyjmutí z předmětu plnění supervize.

ODPOVĚĎ 3: Jedná se o popis činností a požadavků na supervizní výkony, tyto činnosti jsou zahrnuty do položek inženýrských výkonů rozpočtu supervize. Položkový rozpočet nebude doplňován.