

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky: „Poradenství a podpora Ministerstva financí při tvorbě technického řešení státního dozoru nad on-line sázkovými hrami a loteriem“

Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo financí

Sídlo: Letenská 15/525, Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** JUDr. Miluše Stloukalová

Podpis:

V Praze dne 27. 8. 2014

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce na služby zadávané v otevřeném řízení podle zákona, spisová značka č. MF-56637/2014/9001, uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek dne 08.08.2014 pod evidenčním číslem zakázky 364325.

Dotaz 1

V zadávací dokumentaci v části 5.3 a 5.4 jsou specifikovány povinnosti dodavatele pro fázi zpracování projektové dokumentace a spolupráce při přípravě zadávacího řízení. V části 6 ZD jsou popsány předpokládané milníky projektu s tím, že milník „II.“ uvádí datum leden/2015 (pro část 5.3 bod II.) a milník „III.“ duben/2015.

Prosíme o upřesnění, zdali chápat milník "III." takovým způsobem, že odevzdaná část projektu zahrnuje vypracování požadavků včetně v části 5.3 bod III. zpracování variantní studie proveditelnosti, IV. zpracování CBA analýzy dle zadávací dokumentace a části V. zpracování položkového rozpočtu a dále části 5.4. Tedy, že tyto zbývající části zakázky - body 5.3 III, IV, V a 5.4 mají být zpracovány během února - dubna 2015.

Zároveň prosíme upřesnit, kdy lze předpokládat, že dojde ze strany zadavatele k výběru varianty systému, pro kterou se má následně zpracovat předpokládaný položkový rozpočet (dle části 5.3 V) a která bude také předmětem bodu 5.4.

Odpověď 1

K první části dotazu: Předpokládaný harmonogram zpracování části 5.3 bod III. zpracování variantní studie proveditelnosti, IV. zpracování CBA analýzy dle zadávací dokumentace, části V. zpracování položkového rozpočtu a části 5.4. je únor – duben 2015.

K druhé části dotazu: Zadavatel předpokládá, že doba pro výběr varianty systému bude 10 pracovních dní od dodání výstupů požadovaných v Milníku II.

Dotaz 2

V zadávací dokumentaci v části 10.4 uvádíte softwarové požadavky na zpracování návrhu časového plánu realizace služby, a to ve formátu MS Project 2007 a 2010. Prosíme o upřesnění, zdali požadovaný výstup má být zpracován a odevzdán ve dvou verzích (formátech) tj. MS Project 2007 a zároveň MS Project 2010? Nebo zda je možné tento požadavek chápat takovým způsobem, že lze zvolit jeden z uvedených formátů?

Odpověď 2

Odevzdání časového plánu realizace služby je požadováno ve dvou verzích MS Project (verze 2007 a 2010).