

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci

Ing. Radmila Musilová

vedoucí odd. 4501

Příprava realizace ekologických závazků

Letenská 15, 118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaaauv

E-mail: podatelna@mfc.cz

V Praze dne 12. 2. 2018

PID: MFCR8XLJHR

Č. j.: **MF-33533/2017/4501-25**

Počet listů: 2

Přílohy: 1 - dle textu

Věc: **Vysvětlení zadávací dokumentace – IV. a prodloužení lhůty pro podání nabídek**

Zpracovatel: Sibalová Jitka, Ing.

Veřejná zakázka:

Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „**Sanace DS PHM Bartošovice společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.**“, zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZVZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku VZ dne 5. 2. 2018, s Evidenčním číslem zakázky Z2018 – 004114.

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace - § 98

Zadavatel dne 9. 3. 2018 obdržel písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 98 zákona ZVZ. V souladu s § 98 odst. 3 zákona ZVZ poskytujeme níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č. 5:

Žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb. na nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Sanace DS PHM Bartošovice společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.“

V poskytnutém položkovém rozpočtu "P2_Slepý výkaz výměr Bartošovice leden 2011 (aktualizace 01_2018)" jsou položky Čerpání podzemní vody a vypouštění do kanalizace (č. 66) a Provoz dekontaminačních stanic (č. 67 a 68) uvažovány v množství 36 měsíců. Položka č. 105 Obsluha a údržba dekontaminačních stanic je projektována v množství 30 měsíců. Domníváme se, že tyto položky by měly ve výkazu výměr disponovat shodným množstvím jednotek (měsíců), jelikož plnění těchto položek jsou činnosti provázané.

Žádáme zadavatele o sjednocení množství jednotek (měsíců) výše uvedených položek ve výkazu výměr položkového rozpočtu.

Odpověď:

V položkovém rozpočtu "P2_Slepý výkaz výměr Bartošovice leden 2011 (aktualizace 01_2018)" je v SO 13 v položce č. 105 chybně uveden počet jednotek 30 měsíců. Správný počet jednotek je 36 měsíců, tj. doba kdy bude realizováno čerpání a vypouštění podzemních vod a kdy budou v provozu dekontaminační stanice (SO-06, pol. č. 66 až 68). Oprava výkazu výměr nemá vliv na celkovou dobu sanace dle předložené projektové dokumentace.

Opravený položkový rozpočet zadavatel současně s tímto vysvětlením uveřejňuje na profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

II.

Změna nebo doplnění zadávací dokumentace § 99

Zadavatel poskytuje v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace opravenou část zadávací dokumentace - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet.

V návaznosti na uveřejnění tohoto vysvětlení včetně jeho přílohy zadavatel v souladu s § 99 zákona ZVZ přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Nově stanovené lhůty a termíny v zadávacím řízení:

Konec lhůty pro podání nabídek je stanoven na **26.3.2018 (pondělí) včetně**.

V návaznosti na tuto změnu dochází i k posunutí:

- termínu pro doručení písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Nově musí být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne 14. 3. 2018 (středa),

Zadavatel odešle dnes, tj. 14. 3. 2018, k uveřejnění Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek a do Úředního věstníku Evropské unie TEDu.