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1. Inženýrská činnost, projektová dokumentace

Veškeré materiály a zprávy musí dodavatel služeb aktualizovat a nově zpracovat dle zjištěných skutečností.

1.1. Dohledání archívních materiálů

Předložený projekt je součástí řešení Revitalizace Moravskoslezského kraje.
V rámci racionalizace nákladů na správu a likvidaci starých zátěží (břemen) ve s. p. DIAMO byly příkazem ředitele s. p. evidenční číslo P-sp-15-00 převedeny staré zátěže – tj. pozůstatek po ukončení průzkumné, těžební nebo úpravárenské činnosti do správy odštěpných závodů dle regionálních oblastí jejich působnosti.
Hlavní důlní dílo „Nová jáma Josef“ (dále jen HDD NJJ) se nachází na k.ú. Horní Benešov, po levé straně státní silnice II. třídy č. 459, vedoucí z Horního Benešova do Leskovce nad Moravicí. Délka příjezdové komunikace od silnice k jámě činí cca 250 m. Příloha č.1 a 1a.
Důvodem hloubení této jámy byla skutečnost, že jáma Obránců míru nestačila pokrýt potřeby dolu včetně dalšího geologického průzkumu pod 13. patrem.

Nová jáma Josef byla vyhloubena do hloubky 837,4 m a měla se stát hlavní těžní jamou. Ražba probíhala v letech 1983 až 1986, přičemž zahloubení bylo provedeno již v roce 1982. Jáma byla částečně vystrojena, ale do provozu uvedena nebyla. Je situována 150 m jižně od jámy Obránců míru, má kruhový profil o ø 5,1 m a vyztužena je litým betonem s železnou výstrojí. Lezní oddělení je pouze pro havarijní účely (svislý žebřík s košem). Z 5. patra byl v ose jámy předražen razicí plošinou komín o profilu 2 x 2 m, což urychlilo postup hloubení. S jamou Obránců míru je propojena překopy na 5., 9., 11. a 13. patře. Hlavní důlní dílo NJJ je v současné době zajištěno železobetonovým povalem čtvercového půdorysu v hloubce 2,5 m pod ohlubní jámy o rozměrech 6 x 6 m a síle 0,8 m. Poval je překryt zeminou. Prostor jámy je na povrchu oplocen drátěným plotem na betonových sloupcích a uzamčen (brána). Jáma je v současné době zatopena na úroveň – 17 m pod povrchem. V hloubce – 4,75 m je únikový východ z jámy na dvě strany. Nouzový kanál má rozměry 2,2 m x 1,2 m na délku cca 7,5 m. Druhý je kratší. Výstup je po žebříku v šachtici o rozměrech 0,95 x 0,75 m. Příloha č.2

Likvidace hlavních důlních děl na dole Horní Benešov byla povolena rozhodnutím OBU Brno pod č.j. 1044/1992 ze dne 27.4.1992 v rozsahu schváleného plánu likvidace (III. etapa likvidačních prací ložisek RD Jeseník). Po zastavení těžby v roce 1992 byla jáma Obránců míru a Úklonná jáma v rámci privatizace převedeny na Fond národního majetku a následně společnosti RaM, s.r.o. Tato firma měla podnikatelský záměr ukládat nebezpečné odpady v podzemí. Nová jáma Josef měla sloužit jako únikový východ z dolu. K realizaci záměru však nedošlo (firma je v likvidaci) a NJJ byla zajištěna na základě povolení OBÚ v Brně ze dne 3.3.1992 pod č.j. 3899/1990-2.vyř.
1.2. Souhrnná zpráva a přehled analyzovaných dokumentů
Při fyzických kontrolách Nové jámy Josef (dále jen NJJ) je zjišťována postupující koroze zajišťovací ocelové konstrukce na které leží ohlubňový poval. Tento zhoršující se stav HDD NJJ by mohl v budoucnu ohrozit bezpečnost osob v daném prostoru.
Na základě této skutečnosti bylo rozhodnuto dokončit likvidaci jámy zásypem nezpevněným materiálem a zbudováním nového uzavíracího ohlubňového povalu. Zhlaví bude likvidováno zpevněným zásypem.
Realizace projektu zajistí bezpečnost obyvatelstva a zabrání vzniku nebezpečných situací nebo mimořádných událostí. Zároveň dojde k zahlazení následků hornické činnosti likvidací HDD a k eliminaci nákladů spojených s údržbou zajišťovacích prvků HDD.
Polymetalické ložisko Horní Benešov (Pb – Zn) je lokalizováno v devonských horninách šternbersko-hornobenešovského pásma, které se táhne ve směru SSV – JJZ. Devonské horniny jsou uloženy v kulmských drobách, které se nacházejí v širším okolí. Ložiskové pásmo tvoří několik izolovaných pruhů, které se do hloubky spojují. Polymetalické zrudnění je vázáno především na podložní šupinu. V nadloží se vyskytují jen nevýznamná ložiska železných rud. Vlastní ložisková šupina je tvořena komplexem vulkanických a vulkanosedimentárních hornin. Nejvýznamnější jsou sericitické břidlice a keratofyry, které se označují jako horniny produktivní, neboť je na ně vázáno zrudnění. Tyto horniny obvykle vytvářejí jádro, v jehož nadloží a podloží jsou uloženy ostatní horniny vyskytující se na ložisku. Jedná se zejména o chloritické břidlice, tufitické břidlice, vápence, vápnité břidlice, grafitické břidlice a deskovce. Úklon ložiska se pohybuje v rozmezí 400 až 600.

Rudní minerály se na ložisku vyskytují v podobě sirníků. Jsou to především galenit, sfalerit a pyrit. Doprovodným minerálem je baryt.

Ložisko se rozpadá na samostatná menší tělesa, z nichž pouze těleso ve střední části (centrální blok) vystupovalo na povrch. Severní a jižní tělesa povrchu nedosahují.

Nejpříznivější báňsko technické podmínky dobývání měl centrální blok s pevným nadložím. Tělesa v severní a jižní části ložiska měly v nadloží nesoudržné nebo méně pevné horniny a proto docházelo v průběhu dobývání k částečnému zavalování nadloží a na povrchu se to projevilo několika propady. 

Místa největších poklesů terénu jsou sanována navážením odpadů vzniklých při mletí břidlic.

Hloubení jámy probíhalo v drobách, jen místy se vyskytovaly málo mocné polohy jílovitých břidlic a prachovců.
Toto HDD nebylo likvidováno, pouze zajištěno (před účinností vyhl. ČBU č. 52/1997 Sb.) a stávající betonový uzavírací poval svými parametry již dané vyhlášce, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl neodpovídá. Pro NJJ byla stanoveno bezpečnostní pásma o rozměrech 45 x 45 m se středem v ose jámy.
Zajištěna shora uvedeným způsobem byla jáma na základě povolení OBU Brno z roku 1992. Likvidace povrchového areálu (sloužil pouze pro hloubení) proběhla v letech 1992 až 1994.

Vypořádání se zásobami výhradního ložiska bylo provedeno ve III. etapě likvidace dolu a povrchu RD Jeseník (Rozhodnutí OBU v Brně č.j. 1044/1992 ze dne 27.4.1992) včetně nakládání s důlními vodami.

K 1.4.1992 bylo evidováno 2 058 kt nebilančních zásob polymetalických rud.

Dobývací prostor byl smluvně převeden k 1.1.1996 na společnost HB LIKOD, s.r.o. Tato společnost prováděla sanaci propadlin po důlní těžbě.
Předchozí souhlas s převodem vydal OBÚ Brno dne 20.11.1995 pod č.j. 5940/95-465-08.

Ochrana zbytkových zásob je zajištěna chráněným ložiskovým územím stanoveným ONV Bruntál dne 6.10.1966 pod č.j. Výst./1926/154/24/1966.
1.3. Zpracování statického a hydrogeologického posudku
Stavební provedení uzavíracího ohlubňového povalu vychází ze zásad uvedených v § 10 vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. v platném znění. Uzavírací ohlubňový poval je navržen pro rovnoměrné zatížení 33 kPa a zatížení vyvolané možnými účinky sacího efektu či zpětného rázu při nepředvídatelném pohybu uloženého nezpevněného zásypového materiálu.

Minimální rozměr uzavíracího ohlubňového povalu je v souladu s přílohou č. 3, odst. 2 vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. v platném znění:

Dmin  1,5 x (d + 2 p)

Dmin  1,5 x (5,9 + 2 x 0,05 )

Dmin  1,5 x 6,0 = 9 m 

D – nejmenší rozměr uzavíracího ohlubňového povalu (m)

d – je největší ražený rozměr jámy

p – je pásmo možného narušení horniny, která po zborcení výztuže vypadne po obvodu jámy (m). Uzavírací ohlubňový poval je stanoven jako čtverec o straně 9,0 m a tloušťka povalu je navržena 450 mm. Hlavní rozměry jsou patrné z přílohy č. 4, 4a a 4b.

Možnost vzniku sacích a zpětných rázových sil nekontrolovaným pohybem zásypu je odvislý od navrhovaných opatření k zabránění tohoto nežádoucího pohybu. 

Vzhledem k  tomu, že patra jsou nepřístupná, je navrhován zásyp tříděným kamenivem o zrnitosti 32 až 125 mm, resp. 125 – 250 mm. Přes tato opatření, která eliminují případně možný pohyb, je uzavírací ohlubňový poval rovněž dimenzován na zatížení vyvolané možnými účinky sacího efektu, či zpětného rázu.

V souladu s ustanovením § 10 odst. 6 vyhlášky č. 52/1997 Sb. v platném znění bude uzavírací ohlubňový poval označen trvale. V označení se uvedou následující údaje : 

-     název jámy a dolu

· světlý průměr jámy a její konečnou hloubku

· rok zahájení hloubení jámy a rok ukončení likvidace jámy
· údaj o způsobu likvidace a druh zásypového materiálu

· upozornění na případné nebezpečí plynu

· rozměr bezpečnostního pásma

Hydrogeologický posudek bude řešit způsob čerpání, vzorkování a dekontaminaci důlních vod, včetně jejich vypouštění. Oba posudky si dodavatel prací zpracuje dle nově zjištěných skutečností.
1.4. Technický projekt likvidace

Stavebně technické řešení likvidace Nové jámy Josef vychází ze schválené koncepce uvedené ve zpracovaném ATPL „Odstraňování zátěží rudného hornictví ve správě o. z. GEAM Dolní Rožínka z roku 2008“.

Navrhované řešení reprezentuje kompletní likvidaci tohoto HDD a je v souladu s vyhláškou ČBU č. 52/1997 Sb. v platném znění, kterou se stanovují požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl.
Dokumentace řeší technickou likvidaci hlavního důlního díla – Nové jámy Josef zásypem nezpevněným a částečně i zpevněným materiálem, a to včetně zhotovení uzavíracího ohlubňového povalu a jeho ohrazení.
Při návrhu koncepce zásypu jámy se vychází z toho, že jáma je zatopená a styky s patry jsou nepřístupné a nejsou známy informace o stavu ponechané výstroje v jámě. Proto je vypočtený objem zásypového materiálu ve stvolu jámy zredukován o 10 %.

Z důvodu zatopení jámy a nepřístupnosti náraží pater bude sypání do jámy realizováno pomocí nakladače. Sypání musí být postupné, tak aby nedocházelo k přelití vody přes ohlubeň. Současně bude probíhat odčerpávání důlní vody a její dekontaminace.
Zásypovým materiálem může být drcený kámen frakce 32 - 250 mm (např droba z lomu Valšov). Jedná se o moravskou drobu, která je litologicky příbuzná místnímu horninovému prostředí. 
Tříděné kamenivo bude naváženo na meziskládku vedle zhlaví jámy nákladními automobily.

1.5. Zajištění vstupů na pozemky, střety zájmů, vytyčení inženýrských sítí

Katastrální území :

Horní Benešov, 642355, p.č. 2146/16 o výměře 717 m2, do rozsahu bezpečnostního pásma částečně zasahují i okolní stavební parcely (pravděpodobně bývalé šachetní budovy).

Vlastník parcely: REVLAN a.s. Horní Benešov
Příjezd na pozemek je po komunikaci ve vlastnictví firmy KVS Ekodivize
1.6. Geodetické zaměření

Souřadnice středu jámy v JTSK :

x =  1 083 890,00 m 
y =     518 110,00 m 
z =            565,50 m n.m.
Nadmořská výška :

Povrch 
+ 565,50 m n.m.

13. patro
+ 25,50 m n.m.
5. patro
+ 383,50 m n.m.

15. patro
-  66,10 m n.m.
9. patro
+ 204,60 m n.m.

17. patro
-158,20 m n.m.
11. patro
+ 115,50 m n.m.

19. patro
-246,00 m n.m.

Jámová tůň
- 271,90 m n.m.

Profil :

Kruhový : 5,1 m, 
F = 20,42 m2 

Výztuž :



Výstroj :
Betonová, tloušťka 40 cm

Ocelová
Hloubka :

837,4 m

Vypočtený objem jámového stvolu (bez náraží) :cca 17 100 m3 

Redukce vypočteného objemu o 10 % (ponechaná výstroj jámy): cca 15 390 m3.
1.7. Povolení hornické činnosti

Zhotovitel předloží státní báňské správě – Obvodnímu báňskému úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého žádost o povolení hornické činnosti – likvidace HDD Nová jáma Josef v lokalitě Horní Benešov. Žádost zahrnuje zpracování technického plánu likvidace HDD včetně textové a výkresové části, vyhodnocení střetů zájmů a povolení vstupů na dotčené pozemky.

Jak vstupy na pozemky, tak i aktualizaci geodetické zaměření si zajistí dodavatel služeb a spolu s vyřešením střetů zájmů si zajistí i povolení hornické činnosti.
2. Bezpečnostní dohled

2.1. Monitoring hladiny zásypu

Kontroly objemu a výšky nasypaného materiálu do jámy budou v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 52/l997 Sb. v platném znění prováděny vždy po zasypání objemu, který odpovídá přepočtené výšce 50,0 m důlního díla, a to měřením úrovně hladiny zásypu v jámovém stvolu. V daném případě činí tento přepočtený objem 1 021 m3 (919 m3 pro délku jámového stvolu s případně zanechanou výztuží a výstrojí jámy). Příloha č.3

V případě, že rozdíl mezi naměřenou výškou zásypu a výškou 50,0 m důlního díla bude větší než 20% se zakládání přeruší, měření se opakuje, zjistí se pravděpodobná příčina a stanoví se další postup. Stejným způsobem bude postupováno v případě poklesu hladiny zásypu o více než 20% výšky od posledního měření po předchozím ukončení zásypových prací.

2.2. Stálý technický dozor po dobu realizace

Z důvodu zatopení jámy a nepřístupnosti náraží pater bude sypání do jámy realizováno pomocí nakladače. Sypání musí být postupné, tak aby docházelo k plynulému zaplnění všech volných prostor v jámě. Příloha č.3. Protože se jedná o práce se zvýšeným nebezpečím, budou se provádět v režimu stálého technického dozoru.
Pro jámu je v souladu s ustanovením § 11 vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. v platném znění   stanoveno bezpečnostní pásmo o rozměrech 45 x 45 m se středem v ose jámy.

Při likvidaci jámy musí být v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 vyhlášky č. 52/1997 Sb. v platném znění stanoven bezpečnostní prostor.

Navrhuje se bezpečnostní prostor v rozsahu bezpečnostního pásma.

Ohrazení uzavíracího ohlubňového povalu bude po obvodu uzavíracího ohlubňového povalu pomocí sloupků a drátů ve třech řadách se zavěšenými výstražnými tabulkami „Zákaz vstupu poddolováno“.

V době realizace budou respektovány obecně platné předpisy, normy, vyhlášky a platné předpisy ČBÚ pro organizace podléhající dozoru státní báňské správě. 

Při vlastním provádění pak zejména :

· Vyhláška ČBÚ č. 52/1997 Sb. v platném znění 

· Vyhláška ČBU č. 22/1989 Sb. v platném znění.

· Pro zajištění bezpečnosti pracujících při práci nad ústím jámy (prostor vymezený stávajícím uzavíracím povalem) budou použity osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu do hloubky.
· V souladu s ustanovením § 4 vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. v platném znění budou na jednotlivé činnosti likvidace vypracovány technologické postupy.

3
Demontáž a zpětná instalace stávajících jednoúčelových zařízení
3.1. Demontáž stávajícího drátěného ohrazení uzavíracího povalu a zpětná montáž

Před zahájením zásypu jámy budou probíhat přípravné práce. Ty spočívají v odstranění části oplocení kolem zajišťovacího objektu HDD, včetně vytažení sloupků. Stávající zajištění ústí bude zlikvidováno, tak aby bylo možné instalovat násypku na zhlaví jámy.

Po ukončení prací bude oplocení kolem uzavíracího ohlubňového povalu opět instalováno.

3.2. Montáž směrové násypky s roštem, dosypového potrubí a jejich zpětná demontáž

Po demolici uzavíracího povalu a po prozkoumání stavu výztuže bude na zhlaví jámy instalována směrová násypka zaústěná do těžního oddělení jámy. V násypce bude zásypový rošt o okatosti 250 x 250 mm. Dosypové potrubí bude mít délku 5 m. Příloha č. 4.
3.3. Montáž zařízení pro sledování hladiny zásypu v jámě jeho zpětná demontáž

V prostoru nad únikových kanálem bude instalován elektrický vrat s lanovnicí a digitálním tahoměrem pro sledování výšky zásypu v jámě. Hladina zásypu v jámě bude měřena dosednutím závaží zavěšeného na laně vrátku. Výkyvná kladka lanovnice bude zavěšena na digitální tahoměr, který po dosednutí na zásyp odečte váhu zavěšeného závaží (cca 100 kg).
Předpokladem je přesné označení délky lana cca po 10-ti metrech.

4
Zajištění stability jámového stvolu
4.1 Zpracování technologického postupu likvidačních prací, bezpečnostních opatřeních a havarijního plánu

Při návrhu koncepce zásypu jámy se vychází z faktu, že styky s patry jsou nepřístupné a nejsou známy informace o stavu ponechané výstroje v jámě. Proto je vypočtený objem zásypového materiálu ve stvolu jámy zredukován o 10 %.
Technologický postup pro návoz materiálu a vlastního postupného zásypu bude zpracován na základě všech známých skutečností tak, aby zahrnoval všechna bezpečnostní opatření a současně aby zajistil plynulé zasypávání jámy.

Souběžně s TP musí dodavatel služeb zpracovat i havarijní plán pro případ mimořádné události.

4.2. Příprava příjezdové komunikace
V rámci přípravných prací bude zpevněna příjezdová komunikace k HDD v délce cca 200 m a šířce 3,5 m a vybudována navazující nová komunikace až k pracovní ploše (meziskládka) v blízkosti zhlaví. Její délka bude činit cca 50 m při šířce 3 m. Úprava příjezdové komunikace bude spočívat v nástřiku asfaltové hmoty na původní povrch. Na nové části bude po odstranění zeminy navezen štěrk a po zhutnění bude aplikována úprava povrchu asfaltovou emulzí s kamenivem – trysková metoda.
4.3. Příprava pracovní plochy pro deponii materiálu a obslužné stroje
Následovat bude výstavba nové betonové plochy (meziskládky) o rozměrech 10 x 10 m s bezpečnostní zarážkou proti pádu mechanismů do jámy. Na tuto plochu bude navážen zásypový materiál. Tím bude drcené kamenivo frakce 32 – 250 mm. Tříděné kamenivo bude na meziskládku vedle zhlaví jámy naváženo nákladními automobily.

4.4. Certifikace zásypového materiálu

Požadavky na zásypový materiál stanovuje vyhláška ČBÚ č. 52/1997 Sb. v platném znění.

V souladu se schváleným ATPL „Odstraňování zátěží rudného hornictví ve správě o. z. GEAM Dolní Rožínka z roku 2008“ bude jáma vyplněna kamenivem o zrnitosti 32-250 mm.

 Z hlediska charakteru zásypu jsou charakterizovány úseky :

· jámový stvol (zrnitostní frakce 32 – 125)

· oblasti náraží pater (zrnitostní frakce 125 – 250)
· únikový kanál včetně zhlaví jámy (beton B20)
Dle ustanovení § 6 vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. v platném znění je možné jako zásypový materiál použít přírodního kameniva, které je nehořlavé, nerozpustné, nerozbřídavé a nebobtnavé. Zároveň se musí jednat o materiál, který neohrozí životní prostředí škodlivými výpary nebo výluhy s toxickými látkami. Velikost zrna nesmí být větší než 250 x 150 mm. Zásypový materiál musí být pro dané podmínky stabilní, a proto jsou při navrhovaném způsobu likvidace jámy jejím úplným vyplněním kladeny požadavky především na jeho stlačitelnost. 

Jako zásypového materiálu může být použito tříděné kamenivo o zrnitosti 32-250 mm, a to buď droba z lomu Valšov nebo droba z lomu Kobylí v Krásných Loučkách.
Jedná se o moravskou drobu, která je litologicky příbuzná místnímu horninovému prostředí.
Dovozová vzdálenost činí cca 25 km resp. cca 34 km. Případně lze využít směs odpadních jílovitých břidlic a droby z blízkých lomů na pokrývačské břidlice. Použití uvedeného zásypového materiálu je v souladu s ustanovením § 8, odstavce 2 vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. v platném znění.

Dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, bude pro výše uvedený druh zásypového materiálu vydáno stavebně technické osvědčení a vydán certifikát výrobku. Vydání si zajistí dodavatel prací.
Přírodní kamenivo splňuje všechny požadavky kladené vyhláškou.

4.5. Uložení zásypového materiálu včetně dodávky

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty potřeby zásypového materiálu pro jámu:

	Úsek jámy
	délka úseku
	Profil jámy
	druh díla
	zásypový materiál
	teoretický objem zásypu

	(m)
	(m)
	(m2)
	
	zrnitost
	(m3)

	0 – 5
	5
	20,42
	Jáma + kanál
	Beton B 20
	102 + 25

	5 - 175
	170
	
	jáma
	kamenivo 32-125
	3471

	175 - 185
	10
	
	styk 5.p.
	125-250
	404

	185 - 356
	171
	
	jáma
	32-125
	3492

	356 - 366
	10
	
	styk 9.p.
	125-250
	404

	366 - 442
	76
	
	jáma
	32-125
	1552

	442 - 452
	10
	
	styk 11.p.
	125-250
	404

	452 - 532
	80
	
	jáma
	32-125
	1634

	532 - 542
	10
	
	styk 13.p.
	125-250
	404

	542 – 624
	82
	
	jáma
	32-125
	1674

	624 - 634
	10
	
	styk 15.p.
	125-250
	404

	634 - 717
	83
	
	jáma
	32-125
	1695

	717 - 727
	10
	
	styk 17.p.
	125-250
	404

	727 - 806
	79
	
	jáma
	32-125
	1613

	806 - 816
	10
	
	styk 19.p.
	125-250
	404

	816 – 837,4
	21,4
	
	jám. tůň
	32-125
	437

	celkem
	837,4
	
	
	
	18523 včetně náraží


V úseku styku jámy s patrem je uvažováno s rozplavením zásypového materiálu od jámy do patra (předpokládané parametry: výška náraží na patrech je 7,0 m, délka úseku od jámy při sypném úhlu cca 300 je 4,0 m). Patra jsou oboustranná. Předpoklad prostorového rozmístění zásypu v jámě je patrný z přílohy č.3. Na zásyp jámy bude vypracován technologický postup.
4.6. Likvidace zhlaví jámy a únikového kanálu

Po dosypání jámy na úroveň cca – 5,0 m (nouzový výstup z jámy) a jeho zhutnění bude následovat technologická přestávka v délce cca 1 měsíc. Nedojde-li k poklesu materiálu bude na urovnaný nezpevněný zásyp položena izolace pro oddělení od zpevněného zásypu. Následovat bude zpevněný zásyp betonem B 20, a to jak jámy tak únikového kanálu. Středem zpevněného zásypu povede dosypové potrubí, které tam zůstane po demontáži násypky. Po konsolidaci zásypu bude přistoupeno ke stavbě uzavíracího ohlubňového povalu.

4.7. Čerpání a dekontaminace důlních vod
Vlivem zásypu bude stoupající hladina důlních vod v jámě odčerpávána v únikovém kanále do autocisteren. Následně bude odvážena do smluvně zajištěné čistírny důlních vod. V případě, že obsahy kovů budou vyhovovat limitům stanovených pro povrchové toky a nežádoucí bude pouze vyšší obsah nerozpuštěných pevných částic, tak je možná úprava i v běžné čistírně odpadních vod. Každý odběr bude vzorkován a analyzován na škálu stanovení charakteristických pro ložisko Horní Benešov. Dekontaminace může také probíhat na místě v mobilní dekontaminační stanici. Předpoklad maximálního množství je 18 125 m3 důlních vod. Likvidace odčerpaných důlních vod bude probíhat na základě podmínek stanovených rozhodnutím odboru životního prostředí Moravskoslezského kraje. Rozhodnutí bude vydáno na základě žádosti dodavatele služeb.

4.8. Vyhodnocení zásypových prací

Po ukončení zásypových prací bude provedeno porovnání zjištěných hodnot s projektovými údaji. Zároveň se vyhodnotí práce po stránce kvality a množství, a to na základě skutečných údajů ve stavebním deníku.
Monitoring výšky zásypu je dle vyhlášky prováděn měsíčně po dobu tří let. Projekt likvidace předpokládá sledování výšky zásypu a kompenzační dosyp po dobu tří let.
4.9. Vyhodnocení čerpacích a dekontaminačních prácí
Na závěr celé akce bude provedeno vyhodnocení čerpacích a dekontaminačních prací. Zpráva bude zahrnovat výkaz s celkovým množstvím vyčištěných vod a dle analýz bude spočítán také průměrný obsah jednotlivých kontaminantů v důlní vodě. Tyto podklady budou zpracovány na základě podmínek stanovených v rozhodnutí pro vypouštění předčištěných důlních vod do vodního toku na povrchu.
5
Oprava stávajícího ohlubňového povalu a jeho uvedení do souladu s platnou báňskou legislativou
5.1. Demontáž stávajícího uzavíracího povalu

Uzavírací poval o síle 0,8 m tvoří beton uložený na ocelových profilovaných prvcích I a dřevěných pražcích v hloubce 2,5 m pod povrchem. Hlavní část zajišťovacího povalu byla odstraněna před instalací násypky. Po zásypových pracích bude odstraněn zbytek povalu tak, aby byl umožněn výkop pro základ nového uzavíracího ohlubňového povalu.
5.2. Provedení základových pásů povalu

Stavba uzavíracího ohlubňového povalu bude zahájena po stabilizaci nezpeněného a zpevněného zásypu, tedy po jeho zhutnění a úpravách povrchu. Nosnou konstrukci bude tvořit nový základový pás, který bude založen za obrysem betonové výztuže jámy a bude zhotoven z betonu B 35 (cca 24 m3). Příloha č.4.
5.3. Rekonstrukce uzavíracího ohlubňového povalu
Uzavírací ohlubňový poval bude mít rozměr 9 x 9 m a tloušťku 0,45 m. Od zpevněného zásypu bude izolován a zhotoven bude rovněž z betonu B 35. V uzavíracím ohlubňovém povalu bude ponechán uzamykatelný kontrolní a dosypový otvor, který bude navazovat na zanechané dosypové potrubí. Otvor o rozměrech 80 x 80 cm bude sloužit na kontrolu stavu a hladiny zásypu. Příloha č. 4, 4a a 4b.

Provedení bude dle zpracovaného statického výpočtu na základě platné legislativy dané vyhláškou ČBÚ č. 52/1997 Sb.

6 Rekultivace dotčených pozemků
6.1. Demontáž pracovní plochy a obslužné technologie

Po dokončení prací bude demontována celá betonová pracovní plocha (meziskládka), bezpečnostní zarážka a všechny obslužné technologie (vrátek včetně konstrukce). Současně bude proveden odvoz odpadů a stavebních hmot na skládku v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.

6.2. Uvedení terénu do původního stavu, rekultivace

Terén bude uveden do původního stavu, rekultivace zasáhne celou využívanou plochu (cca 1600 m2), tedy nejen rozsah bezpečnostního pásma. Následně bude vyhlášena stavební uzávěra.
S přihlédnutím, že se jedná o přírodní kamenivo, neovlivní stávající podmínky životního prostředí. Přístupová komunikace zůstane vlastníkovi pozemku. 
6.3. Kompenzační dosyp a monitoring
Úroveň hladiny nezpevněného zásypu bude sledována pravidelně dle vyhlášky č. 52/1997 Sb. a v případě poklesu bude následovat kompenzační dosyp. Sledování hladiny zásypu a kontrola stavu HDD se bude provádět po dobu tří let.
7 Závěrečná zpráva

7.1. Protokolární předání pozemků majitelům a zpracování závěrečné zprávy

Po dokončení všech prací na likvidaci Nové jámy Josef v lokalitě Horní Benešov proběhne protokolární předání pozemků majitelům a bude vypracována závěrečná zpráva, která bude předána Obvodnímu báňskému úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého.
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