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REALIZAČNÍ SMLOUVA č. 07011-2018-4502-S-0034/93/01-001-S00611 

smlouva o dílo na  poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „II. etapa sanačních prací ve 
společnosti Hanon Systems Autopal Services s.r.o. a Hanon System Autopal s.r.o. – lokality v Novém 
Jičíně“ 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a 

řádně zastoupené, 

smluvní strany: 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

bankovní spojení: 2629881/0710 

jednající: Mgr. Ondřej Landa, náměstek pro řízení sekce 09 

 

(dále jen „objednatel“) 

a 

2. GEOtest, a.s. 

se sídlem na adrese: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno 

IČO: 46344942 

DIČ: CZ46344942 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 699 

zastoupen: RNDr. Lubomír Klímek, MBA, člen představenstva 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

(dále společně jen „ smluvní strany“) 

tuto smlouvu o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod (dále jen „smlouva“). 
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Preambule 

1. S ohledem na Kupní smlouvu mezi FNM ČR a společností Ford Motor Company ze dne 
25.06.1993, Dohodu o postupu při realizaci ozdravení ze dne 24.11.2009 a Smlouvu o převodu 
a postoupení ze dne 10.1.2017, které se týkají mimo jiné realizace veřejných zakázek, které 
řeší ekologické škody vzniklé před privatizací společnosti Hanon Systems Autopal Services 
s.r.o., se sídlem Lužická 984/14, Nový Jičín, PSČ 741 01, Česká republika, IČ 48399108, 
společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, 
vložka 10419 („Autopal 1”), Hanon Systems Autopal s.r.o., se sídlem Lužická 984/14, Nový 
Jičín, PSČ 741 01, Česká republika, IČ 26914620, společností zapsanou v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 64730 („Autopal 2” a společně se 
společností Autopal 1 „Společnosti Autopal” nebo jednotlivě „Společnost Autopal“) a/nebo 
společnosti Hanon Systems, se sídlem 95 Sinilseo-ro, Daedeok-gu, Daejeon, registrační č. 
134711-0002206 (dále jen „Hanon“ a kterákoliv z Hanon, Autopal 1 nebo Autopal 2 dále jen 
„právnická osoba“); 

2. s ohledem na to, že v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), s přihlédnutím 
k zákonu č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku ČR a o působnosti Ministerstva 
financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), 
objednatel vyhlásil veřejnou zakázku pod názvem: „II. etapa sanačních prací ve společnosti 
Hanon Systems Autopal Services s.r.o. – lokality v Novém Jičíně“ (dále jen „veřejná zakázka“); 

3. s ohledem na to, že se zhotovitel seznámil se zadávacími podmínkami veřejné zakázky; 

4. s ohledem na to, že součástí zadávacích podmínek byla i projektová dokumentace: „NOVÝ 
JIČÍN – VISTEON, Projekt sanace“ ze září 2014 a  „Dodatek č. 1 sanace II. etapa Nový Jičín – 
VISTEON“ z října 2014 (dále jen „projektová dokumentace“); 

5. s ohledem na to, že na základě zadávacích podmínek zhotovitel předložil objednateli v rámci 
veřejné zakázky svou nabídku (dále jen „nabídka zhotovitele“); 

6. s ohledem na to, že nabídka zhotovitele předložená v rámci veřejné zakázky byla 
objednatelem vybrána jako nejvhodnější; 

7. vědomy si obsahu Směrnice MF a MŽP č. 4/2017 pro přípravu a realizaci zakázek řešících 
ekologické závazky vzniklé při privatizaci (dále jen „Směrnice“), která je součástí zadávacích 
podmínek; 

uzavírají smluvní strany tuto smlouvu: 

I. 
Předmět plnění 

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo v rozsahu dle projektové 
dokumentace a nabídky zhotovitele, resp. zadávacích podmínek. Pro vyloučení pochybností 
se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výše v tomto bodě se v 
této smlouvě označuje rovněž jako „provádění“, resp. „provedení díla“ zhotovitelem. 

1.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, zdraví, 
životech ani životním prostředí. 

1.3 Zhotovitel zpracuje realizační projektovou dokumentaci, která vznikne podrobným 
rozpracováním projektové dokumentace (dále jen „realizační projekt“) a na svůj náklad a své 
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nebezpečí poskytne dodávku inženýringu, potřebné dokumentace a zajistí bezvadné 
provedení veškerých prací v souladu s touto smlouvou, s nabídkou zhotovitele, realizačním 
projektem a rozhodnutími a povoleními příslušných orgánů státní správy. 

1.4 Dílo bude prováděno v rozsahu a podle nabídky zhotovitele a schváleného realizačního 
projektu, popř. doplněného o další podmínky vyplývající ze zákonných předpisů včetně 
doplňujících předpisů a dalších podmínek, stanovených v rámci stavebního řízení, řízení o 
vydání integrovaného povolení či jiného správního řízení. Zhotovitel zajistí, aby bylo 
dosaženo cílových limitů příslušných rozhodnutí České inspekce životního prostředí. Nebude-
li těchto cílových limitů dosaženo a zhotovitel prokáže, že k jejich dosažení vyvinul veškeré 
úsilí a provedl všechny potřebné práce s odbornou péčí a ve sjednaném rozsahu dle této 
smlouvy, nejedná se o porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele. V případě, že 
zhotovitel již v průběhu provádění díla zjistí, že nebudou cílové limity dosaženy, je povinen na 
tuto skutečnost objednatele bezodkladně upozornit. Porušení této povinnosti se považuje za 
jednání bez odborné péče, které znamená podstatné porušení smluvních povinností 
zakládající právo objednatele odstoupit od smlouvy. Zhotovitel v takovém případě rovněž 
odpovídá za škodu, kterou objednateli způsobil zejména tím, že objednatel vynaložil finanční 
prostředky neúčelně. Po zjištění, že nebude možné dosáhnout cílových limitů, se smluvní 
strany dohodnou na dalším postupu. Nedojde-li k dohodě, má objednatel právo od smlouvy 
odstoupit. Dále je zhotovitel povinen postupovat při realizaci díla v souladu s obsahem 
Směrnice (včetně všech jejích pozdějších změn a doplňků), se kterou se zavazuje seznámit. 
V případě rozporu mezi touto smlouvou a Směrnicí má přednost tato smlouva. 

1.5 Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Pokud si to 
charakter prací vyžádá, musí být zajištěno vydání povolení a rozhodnutí příslušných orgánů 
veřejné správy. Povinnost zajistit tato povolení a rozhodnutí nese zhotovitel. Pokud bude 
účastníkem příslušného správního řízení právnická osoba, poskytne právnická osoba 
zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou k zajištění vydání takového povolení či 
rozhodnutí.  

II. 
Cena 

2.1 Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který 
je součástí nabídky zhotovitele (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet 
závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny. 

Cena za provedení díla bez DPH činí  8 470 327,66 Kč (slovy: osm-milionů-čtyři-sta-
sedmdesát-tisíc-tři-sta-dvacet-sedm korun českých a šedesát-šest haléřů). 
K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. K datu 
uzavření smlouvy činí cena za provedení díla s DPH 10 249 096,66 Kč (slovy: deset-milionů-
dvě-stě-čtyřicet-devět-tisíc-devadesát-šest korun českých a šedesát-šest haléřů). 

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů 
souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod. 

2.2 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti, které by mohly mít za následek 
překročení rozpočtu, oznámí to bezodkladně písemně objednateli. 

2.3 Cena dle rozpočtu podle bodu 2.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen za 
podmínek stanovených touto smlouvou, Směrnicí, v souladu se zadávacími podmínkami a 
v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Dojde-li v souladu se zákonem o 
zadávání veřejných zakázek k dohodě o změně závazku z této smlouvy, budou případné nové 
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položky rozpočtu oceněny maximálně do výše 80 % aktuální cenové soustavy ÚRS Praha, a.s. 
V případě změny závazku z této smlouvy si objednatel vyhrazuje právo jednat o ceně díla. 

2.4 Cena uvedená v bodě 2.1 této smlouvy zahrnuje provedení činností v rozsahu, kvalitě a 
kompletnosti stanovené v této smlouvě, popř. v jejích přílohách a dále veškeré činnosti a 
dodávky zhotovitele potřebné k bezvadnému provedení a vyzkoušení díla dle předmětu této 
smlouvy. 

2.5 Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez výzvy 
nebo souhlasu objednatele a které nejsou v souladu s touto smlouvou (s přihlédnutím k 
zadávacím podmínkám), hradí zhotovitel. 

2.6 Zhotovitel má nárok na zaplacení pouze těch prací, které jsou uvedeny v rozpočtu, a to v 
objemu, který skutečně provedl a který byl odsouhlasen objednatelem a Společnostmi 
Autopal. Smluvní strany si vyhrazují, že zhotovitel provede pouze práce, které budou účelné a 
nutné pro provedení díla. Zjistí-li se během provádění díla, že některé práce nejsou nutné a 
účelné, bude tato skutečnost projednána na kontrolním dni a předmět a rozsah prací, které 
není třeba provést, bude uveden v zápise z kontrolního dne. Tím dojde ke snížení ceny díla 
v rozsahu rozpočtových položek takto dotčených. 

2.7 Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů od účinnosti smlouvy doručit objednateli bankovní záruku k 
zajištění plnění z této smlouvy. Bankovní záruka (písemný závazek banky uvedený v záruční 
listině) musí být sjednána ve výši 5 % z ceny za provedení díla uvedené v bodě 2.1 této 
smlouvy bez DPH zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru, tedy 424 000,- Kč (slovy: čtyři-
sta-dvacet-čtyři-tisíce korun českých) ve prospěch objednatele. 

Tato bankovní záruka bude vystavena nebo potvrzena bankou nebo pobočkou zahraniční 
banky oprávněnou podnikat jako banka v České republice, přičemž tato není v nucené 
správě, insolvenčním řízení ani likvidaci. Plnění z bankovní záruky bude podmíněno pouze 
tím, že objednatel doručí vystavující nebo potvrzující bance písemné prohlášení o vzniku 
nároku objednatele vůči zhotoviteli podepsané osobami oprávněnými jednat za nebo 
jménem objednatele s tím, že podpisy těchto osob budou úředně ověřeny. Nejsou připuštěny 
žádné jiné podmínky plnění z uvedené bankovní záruky. Plnění z příslušné bankovní záruky 
dle obsahu záruční listiny bude přislíbeno bezhotovostním převodem peněžních prostředků 
na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo jiný účet, který bude určen 
v písemném prohlášení objednatele o vzniku nároku vůči zhotoviteli, a to nejpozději do 10 
pracovních dnů od splnění shora uvedené podmínky pro plnění z bankovní záruky. Plnění z 
bankovní záruky je objednatel oprávněn požadovat i opakovaně. Bankovní záruka je platná 
nejméně na jeden kalendářní rok. Zhotovitelem bude vždy nejpozději 14 kalendářních dnů 
před uplynutím platnosti bankovní záruky doručena objednateli bankovní záruka nová, příp. 
doklad o prodloužení bankovní záruky, tak aby po celou dobu provádění díla včetně 
monitoringu poskytoval zhotovitel objednateli bankovní záruku dle tohoto bodu smlouvy. 

2.8 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel řádně a včas nesplní 
jakoukoliv svou povinnost uvedenou v bodě 2.7 této smlouvy. Ustanovení bodu 16.4 této 
smlouvy se v takovém případě uplatní obdobně. Objednatel může rovněž postupovat podle 
bodu 8.2 této smlouvy, a to i během záruční doby. 
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III. 
Doba plnění 

3.1 Zhotovitel bere na vědomí, že Společnosti Autopal mají za povinnost zajistit předání 
pracoviště (místa plnění) zhotoviteli na základě předávacího protokolu nejpozději do 30 dnů 
od doručení písemné výzvy zhotovitele k takovému předání příp. ve stejné lhůtě umožnit 
přístup zhotovitele na místo plnění díla. Zhotovitel se zavazuje vyzvat Společnosti Autopal k 
předání pracoviště (místa plnění), nebo k umožnění přístupu na místo plnění díla, do 5 dnů 
od účinnosti této smlouvy. Datum předání pracoviště nebo umožnění přístupu na místo 
plnění díla zhotovitel bezodkladně po předání pracoviště nebo umožnění přístupu na místo 
plnění díla písemně oznámí objednateli. 

3.2 Zhotovitel zahájí práce označené v harmonogramu prací jako „Přípravné práce – inženýring“ 
s výjimkou položky „Odčerpávání volné fáze oleje VISTEON závod 02“ bezprostředně po 
účinnosti této smlouvy (dále jen „přípravné práce“). Přípravné práce budou dokončeny 
nejpozději do 3 měsíců od účinnosti této smlouvy. Termín dokončení přípravných prací se 
prodlouží o dobu přesahující 3 měsíce nutnou pro získávání potřebných povolení, a to pouze 
za předpokladu, že zhotovitel prokazatelně vyvinul potřebnou součinnost k získání takových 
povolení. 

3.3 Zhotovitel zpracuje a doručí objednateli realizační projekt do 3 měsíců od účinnosti této 
smlouvy. 

3.4 Zhotovitel zahájí sanační práce v den, který bude uveden v písemné výzvě objednatele 
zhotoviteli k zahájení prací. Výzva bude obsahovat i informaci o schválení realizačního 
projektu. Lhůta mezi odesláním výzvy a dnem zahájení prací nebude kratší než 5 
kalendářních dnů. 

3.5 K dokončení sanačních prací dojde nejpozději do 12 měsíců ode dne zahájení prací dle bodu 
3.4 této smlouvy. 

3.6 Zhotovitel doručí dílčí závěrečnou zprávu sanačních prací nejpozději do 1 měsíce od 
dokončení prací dle bodu. 3.5 této smlouvy. K dílčí závěrečné zprávě vydají všechny subjekty 
dle Směrnice své stanovisko. Zhotovitel je povinen upravit dílčí závěrečnou zprávu dle těchto 
stanovisek nejpozději do 1 měsíce od jejich doručení.  Objednatel vydá stanovisko pouze 
k finální verzi dílčí závěrečné zprávy. 

3.7 Zhotovitel bude provádět postsanační monitoring po dobu 36 měsíců od ukončení sanačních 
prací dle bodu 3.5 této smlouvy. 

3.8 Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu nejpozději do 1 měsíce od dokončení prací dle bodu 3.7 
této smlouvy. Způsob a termín předání díla s výjimkou ujednání obsažených v čl. III je 
upraven článkem XIII. této smlouvy. 

IV. 
Místo plnění 

Místem plnění jsou pozemky ve vlastnictví společnosti Hanon Systems Autopal (závod Hanon 
Systems Autopal a pozemky pronajaté společnosti Varroc Lighting Systems, s.r.o.) a pozemek 
ve vlastnictví p. P. Drábka (ulice Palackého 10) – vše lokality v Novém Jičíně. 
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V. 
Platební podmínky 

5.1 Vyúčtování formou účetního dokladu (faktury) za řádné provedení předmětu smlouvy bude 
zhotovitelem předkládáno objednateli měsíčně, a to formou tzv. souhrnné faktury s přílohou 
kopií dílčích faktur, spolu se specifikací provedených prací a v souladu s platnými právními 
předpisy určujícími náležitosti daňových dokladů. Fakturovaná částka musí být vyčíslena a 
uvedena výhradně v českých korunách. Objednatel provádí finanční úhradu jen za provedení 
prací uvedených v rozpočtu, příp. schválených objednatelem postupem podle této smlouvy. 
Práce související s nakládáním s odpady lze fakturovat až po prokázání jejich konečného 
využití nebo odstranění (potvrzení oprávněnou osobou). 

5.2 Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů 
ohledně provedených prací osobami pověřenými Společnostmi Autopal a osobami 
vykonávajícími technický dozor objednatele (dále jen „supervizor“). Faktury za provedené 
práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich věcném přezkoumání a formálním odsouhlasení 
supervizorem, Společnostmi Autopal a objednatelem. Supervizor a Společnosti Autopal 
odsouhlasí bez bezdůvodných průtahů příslušné faktury formou „Prohlášení o účelnosti 
vynaložených nákladů“. 

5.3 Splatnost faktur je určena těmito podmínkami: 

-  zhotovitel se zavazuje doručit objednateli fakturu nejpozději do 2 dnů od jejího vystavení 
– v případě prodlení zhotovitele s doručením faktury objednateli se o délku prodlení 
prodlužuje splatnost faktury; 

-  pokud objednatel nebude mít námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, zavazuje 
se zaplatit fakturovanou částku, po případném odečtení zádržného podle odst. 5.4 této 
smlouvy, zhotoviteli ve lhůtě 30 dní od data vystavení faktury; 

-  bude-li mít objednatel námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, oznámí je 
zhotoviteli a vyzve ho k odstranění nedostatků; 

-  neodstraní-li zhotovitel oznámené nedostatky ve lhůtě stanovené objednatelem nebo 
nedojde-li k dohodě, objednatel vrátí fakturu zhotoviteli a zhotovitel předloží fakturu na 
nespornou část; ohledně sporné části má zhotovitel právo domáhat se povinnosti 
zaplacení u příslušného soudu České republiky. Předloženou fakturu na nespornou část 
se objednatel zavazuje zaplatit do 30 dnů od jejího předložení; 

- objednatel má právo fakturu zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by 
došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje, nesprávné náležitosti, chybí-
li na faktuře některá z náležitostí, nebo chybí-li seznam dodávek a dokončených prací za 
účtované období. Nová lhůta splatnosti se bude počítat od doručení opravené faktury. 

5.4 Faktury budou vystavovány zhotovitelem postupně měsíčně v souladu se skutečným 
postupem prací, a to v celé výši odpovídající provedeným pracím. Objednatel má však právo 
zadržet a nezaplatit 10% z každé fakturované částky (dále jen „zádržné“) až do dne, kdy 
nabyde účinnosti kolaudační souhlas. V případě, že nebude vydáván kolaudační souhlas, má 
objednatel právo na zádržné až do konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v 
zápise o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě zjištění vad a 
nedodělků díla při předání a převzetí díla se toto právo na zádržné uplatňuje až do odstranění 
veškerých vad a nedodělků díla uvedených v zápisu z přejímacího řízení (čl. XIII. této 
smlouvy). Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 30 dní ode dne, 
kdy jeho právo na zádržné zaniklo. V případě dokončení a předání samostatných stavebně či 
technicky oddělitelných celků je objednatel oprávněn uvolnit adekvátní část zadržované 
částky, a to na základě písemné výzvy zhotovitele k vyplacení zádržného, jejíž přílohou bude 
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dílčí závěrečná zpráva o dokončení samostatných stavebně či technicky oddělitelných celků 
odsouhlasená ze strany objednatele, Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“), 
příslušného orgánu státní správy, Společností Autopal a supervizora. Smluvní strany pro 
vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že objednatel není v prodlení se splacením 
příslušných zadržovaných částek po dobu, po kterou oprávněně uplatňuje své právo na 
zádržné podle tohoto bodu včetně lhůty 30 dní stanovené k doplacení zadržovaných částek. S 
výkonem práva na zádržné tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením 
(nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze 
objednatele za výkon tohoto jeho práva žádným způsobem sankcionovat. 

5.5 DPH bude vypořádána vždy v každé platbě. 

5.6 Jednotlivé faktury budou vystaveny v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku a musí obsahovat 
zejména: 

- číslo smlouvy; 

- název a sídlo zhotovitele a objednatele; 

- IČO/DIČ zhotovitele; 

- zhotovitel zapsaný v obchodním rejstříku uvede údaj o tomto zápisu včetně oddílu a 
vložky; zhotovitel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do tohoto 
rejstříku; zhotovitel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné 
evidence; 

- IČO objednatele; 

- předmět faktury (případně s uvedením lokality); 

- fakturovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH; 

- splatnost faktury 30 dní od data vystavení; 

- razítko a podpis zhotovitele; 

- v příloze seznam dodávek a dokončených prací za účtované období; 

- v příloze originál prohlášení supervizora a Společností Autopal o účelnosti vynaložených 
nákladů. 

K fakturám se přikládají doklady podle ustanovení této smlouvy ve dvojím vyhotovení, 
přičemž vždy minimálně jedna sada dokladů bude předložena v originále. 

VI. 
Povinnosti zhotovitele 

6.1 Kontrolu  jakosti a řádného provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit prostřednictvím 
nejméně 2 osob uvedených v nabídce zhotovitele. Změna těchto osob podléhá schválení 
objednatele. 

6.2 Zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen vést evidenci odpadů v rozsahu stanoveném v 
zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Při manipulaci s odpady zhotovitel zajistí podmínky pro bezpečnost práce, ochranu 
zdraví a ochranu všech složek životního prostředí (vzduch, voda, půda). 

6.3 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění splňovat kvalifikaci v rozsahu požadovaném 
v zadávacích podmínkách. 
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6.4 Zhotovitel se zavazuje plnění či splnění povinností uvedených v tomto článku objednateli 
prokázat do 3 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele, ve které objednatel specifikuje, 
plnění či splnění jaké povinnosti požaduje prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této 
smlouvy, jestliže zhotovitel řádně a včas nesplní některou část svých povinností uvedených 
v čl. VI. této smlouvy. Ustanovení bodu 16.4 této smlouvy se v takovém případě uplatní 
obdobně. 

6.5 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a Společnostem Autopal veškerou součinnost 
potřebnou ke kolaudaci díla. 

VII. 
Vlastnické právo a nebezpečí škody 

7.1 Zhotovitel provádí dílo na vlastní nebezpečí. Zhotovitel nese až do dne řádného předání a 
převzetí díla nebezpečí škody na movitých i nemovitých věcech, které umístí nebo vytvoří v 
místě plnění za účelem provedení díla (budovy, technologie, stroje, infrastruktura a další). 
Pokud dojde ke zničení či poškození těchto věcí, je zhotovitel povinen takové zničené nebo 
poškozené věci na vlastní náklady nahradit či opravit tak, aby mohlo dojít k provedení díla za 
sjednaných podmínek podle této smlouvy, zejména ve stejné kvalitě, rozsahu a termínu. 
Stejným způsobem musí postupovat při poškození či zničení movitých a nemovitých věcí, 
které jsou ve vlastnictví právnické osoby. U věcí v majetku právnické osoby se postupuje 
v souladu s uzavřenou pojistnou smlouvou a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
Smluvní strany dojednaly, že zhotovitel je povinen i k náhradě jakékoli nemajetkové újmy 
vzniklé v důsledku porušení povinností dle této smlouvy a porušení povinností stanovených 
zákonem. 

7.2 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se sjednává, že v případě, kdy zhotovitel poruší svou 
povinnost odstranit po provedení díla veškeré jím umístněné a vytvořené movité i nemovité 
věci, které zůstávají ve vlastnictví zhotovitele z místa plnění, jsou objednatel anebo právnická 
osoba oprávněni na náklady zhotovitele tyto věci odstranit. Na úhradu těchto nákladů může 
být mimo jiné užito zádržné uplatňované objednatelem ve smyslu odst. 5.4 této smlouvy 
nebo bankovní záruka ve smyslu odst. 2.7 této smlouvy. Zhotoviteli nevznikají v této 
souvislosti vůči objednateli či právnické osobě žádné nároky z titulu vlastnictví k 
odstraňovaným věcem. Objednateli či právnické osobě nevzniká vůči zhotoviteli v souvislosti 
s odstraněním a případným zničením věcí, které mohou být ve vlastnictví zhotovitele, žádná 
povinnost nahradit hodnotu těchto věcí či jiná obdobná povinnost. Důvodem vyloučení 
odpovědnosti objednatele a právnické osoby je skutečnost, že zhotovitel tímto vyjadřuje svůj 
výslovný souhlas s odstraněním a případným zničením těchto věcí v případě, že poruší svou 
povinnost v rámci provádění díla tyto věci odstranit z místa plnění sám. 

7.3 Původcem odpadů vznikajících při provádění díla je zhotovitel, který rovněž nese 
odpovědnost za splnění veškerých povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek, a 
to včetně veškerých povinností v souvislosti s přepravou a likvidací nebezpečného odpadu. 

7.4 Zhotovitel se zavazuje provést veškerá možná opatření k minimalizaci rizika, že při provádění 
díla podle této smlouvy dojde ke vzniku škody na místě plnění díla nebo jinde. 

7.5 Ve vztahu k předmětu díla vystupuje objednatel jako investor. Vlastnické právo k předmětu 
zhotovovaného díla nabývá Společnost Autopal, nebo vlastník pozemku, na němž je dílo 
zhotovováno, pokud jím není Společnost Autopal, nebude-li dohodnuto jinak. 
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VIII. 
Sankce 

8.1 V případě prodlení zhotovitele v některém z termínů uvedených v čl. III. a XIII. této smlouvy 
nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla dle čl. XIX. této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý den prodlení. 

8.2 Objednatel má právo za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele, kterým bude 
naplněn důvod k odstoupení od této smlouvy, uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den, po který trvá porušení povinnosti 
zhotovitele, a to až do doby odstoupení objednatele od této smlouvy nebo do doby, kdy 
porušení povinnosti zhotovitele přestane trvat. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že 
odstoupení od smlouvy nemá vliv na možnost uplatnění nároku na smluvní pokutu dle 
tohoto bodu smlouvy. 

8.3 V případě, že objednateli ze stejného důvodu vznikne právo uplatnit smluvní pokutu 
současně podle bodu 8.1 i 8.2 této smlouvy, bude objednatel požadovat smluvní pokutu 
pouze podle bodu 8.1 této smlouvy. 

8.4 Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ustanovením o smluvní pokutě 
dotčeno. Objednatel může požadovat náhradu škody vedle nároku na zaplacení smluvní 
pokuty v plné výši. 

8.5 V případě prodlení objednatele s úhradou faktur se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši určené v souladu s ustanovením § 1970 a § 1971  občanského 
zákoníku. Tím není dotčeno ustanovení bodu 5.4 této smlouvy o možnosti výkonu práva na 
zádržné. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že objednatel není v prodlení s 
úhradou faktur, pokud nejsou řádně splněny podmínky pro zaplacení faktur stanovené v čl. 
V. této smlouvy. 

8.6 V případě prodlení Společností Autopal s plněním povinností popsaných v bodě 3.1 nebo v čl. 
IX. nebo X. této smlouvy se termíny plnění zhotovitele prodlužují o dobu prodlení Společností 
Autopal, ovšem pouze v tom rozsahu, ve kterém je prodlení Společností Autopal v 
prokazatelné příčinné souvislosti se zpožděním s prováděním díla zhotovitelem podle této 
smlouvy, a pouze pokud plnění, které měly poskytnout Společnosti Autopal, si zhotovitel 
nemůže opatřit sám bez vynaložení zcela nepřiměřených nákladů. Zhotovitel se zavazuje 
bezodkladně informovat objednatele o prodlení Společností Autopal, které způsobuje 
zpoždění s prováděním díla zhotovitelem. 

IX. 
Způsob provádění díla 

9.1 Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. občanského zákoníku, pokud není v 
této smlouvě dohodnuto jinak. 

9.2 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy 
a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje realizovat 
dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení. 
Zhotovitel je oprávněn změnit takovou osobu pouze z vážných důvodů a s předchozím 
souhlasem objednatele a Společností Autopal. Zhotovitel je povinen v takovém případě 
prokázat, že i nadále splňuje kvalifikaci požadovanou v rámci zadávacího řízení. Změna 
poddodavatele je upravena v čl. XXIII. této smlouvy. 
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9.3 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele i Společnosti Autopal o 
potřebě provedení dalších činností, které nejsou specifikovány v nabídce zhotovitele. Takové 
další činnosti mohou být ze strany zhotovitele provedeny až po odsouhlasení ze strany 
objednatele, Společností Autopal a příslušného orgánu státní správy s tím, že provedením 
takových dalších činností musí být v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

9.4 Zhotovitel se zavazuje udržovat komunikace, jakož i jiná místa užívaná v rámci plnění této 
smlouvy v čistotě a pořádku. V případě znečištění či poškození těchto komunikací jakož i 
jiných míst je uvede bezodkladně  na vlastní náklady do původního stavu. V případě 
znečištění musí být závady odstraněny nejpozději do pěti (5) dnů, v případě poškození 
nejpozději do třiceti (30) dnů od zápisu závady do deníku. 

9.5 Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovištích místa plnění a bezodkladně, 
nejpozději však do třiceti (30) dnů po přejímce díla místo plnění vyklidit, v rozsahu určeném 
objednatelem při přejímce díla, na své náklady. 

9.6 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě v souladu 
s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) a v souladu s ustanoveními tohoto bodu 9.6. V 
případě rozporu mezi zněním vyhlášky a zněním této smlouvy má přednost znění vyhlášky. V 
případě, že předmětem zakázky není stavba, je zhotovitel povinen vést provozní deník. Na 
provozní deník se vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, použije přiměřeně. Stavební 
deník, jednoduchý záznam o stavbě a provozní deník jsou ve smlouvě označovány jako 
„deník“. 

9.6.1 Do deníku bude pověřený zaměstnanec zhotovitele provádět pravidelné záznamy o 
provedených pracích a všech skutečnostech rozhodných pro plnění smlouvy 
(zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, splnění sjednaných 
termínů, záznam a zdůvodnění případných odchylek od nabídky zhotovitele resp. 
realizačního projektu) odsouhlasených objednatelem, údaje nutné pro posouzení 
prací příslušným orgánem státní správy, údaje o vykonaných zkouškách a kontrole 
díla objednatelem v určitém stupni jeho provádění. Každý zápis bude potvrzovat 
supervizor. 

9.6.2 Zhotovitel si vyžádá podle   ke všem zápisům v deníku stanovisko Společností Autopal 
a dále supervizora, a to ve lhůtě jednoho týdne od příslušného zápisu. Zhotovitel 
může poznamenat své vyjádření ke stanovisku Společností Autopal, popř. 
supervizora, a to do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se stanoviskem souhlasí. 

9.6.3 Na první straně deníku budou uvedeni zástupci zhotovitele, supervizora  
a Společností Autopal, kteří jsou oprávněni činit do něho zápisy a potvrzovat je. 
Dojde-li k rozporu mezi požadavky takto zapsanými, budou tyto řešeny v přiměřené 
lhůtě dohodou smluvních stran tak, aby nedošlo k prodlení s konečným termínem 
předání díla. 

9.6.4 Během pracovní doby zhotovitele musí být deník v místě plnění trvale přístupný 
oprávněným osobám. 

9.6.5 Denní záznamy podepisuje pověřený zaměstnanec zhotovitele či jeho zástupce v ten 
den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem 
zápisu. Výjimečně může být zápis proveden v následujícím pracovním dnu. 
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9.6.6 Mimo osob uvedených v bodě 9.6.3 mohou provádět záznamy v deníku orgány státní 
kontroly, popř. jiné příslušné orgány veřejné správy a objednatel. 

9.7 Způsob provádění technického dozoru bude upřesněn při předání místa plnění. 

9.8 Provádění prací zhotovitelem bude průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých 
objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele, 
Společnosti Autopal a supervizora ke kontrole prováděných prací na určitém stupni, je 
zhotovitel povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. 
Objednatel, Společnosti Autopal a supervizor musí být k prohlídce prací písemně vyzváni 
nejméně 5 pracovních dnů předem. Nedostaví-li se k prohlídce prací, může zhotovitel 
pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt, objednatel pak hradí zhotoviteli 
mimo smluvní cenu náklady spojené s pozdějším odkrytím a zakrytím prací, bude-li tyto 
požadovat. Současně se o dobu přiměřenou pro provádění těchto prací prodlužuje termín 
sjednaný pro provedení díla. Ustanovení předchozích dvou vět, týkající se povinnosti 
objednatele k úhradě nákladů a prodloužení termínu sjednaného pro provedení díla, neplatí 
v případě, že se při dodatečném odkrytí zjistí, že zakryté práce nebyly provedeny ve 
sjednaném rozsahu a kvalitě. 

9.9 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele, Společnosti Autopal a supervizora o 
veškerých prováděných zkouškách a dalších pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu 
prováděného díla, a přizvat k nim zástupce objednatele a supervizora. 

9.10 Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovištích místa plnění; zhotovitel 
odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve stanovených 
termínech. 

9.11 Zhotovitel bude respektovat případně vzniklé připomínky objednatele, supervizora a 
Společností Autopal a provede v souladu s nimi nápravu.  

X. 
Bezpečnostní opatření 

10.1 Zhotovitel se zavazuje dodržovat platné právní a interní bezpečnostní, hygienické, požární a 
ekologické předpisy na pracovištích Společností Autopal. Zhotovitel si vyžádá předložení 
uvedených předpisů od Společností Autopal. Zhotovitel dále zajistí, že uvedené předpisy 
budou dodržovat i jeho poddodavatelé. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s 
porušením uvedených předpisů v místě plnění. 

10.2 Zhotovitel bere na vědomí, že Společnosti Autopal by měly zajistit proškolení příslušných 
zaměstnanců zhotovitele o předpisech bezpečnosti práce, ekologických a hygienických, 
platných na konkrétním pracovišti. Zhotovitel je povinen vyzvat Společnosti Autopal k 
zajištění součinnosti při proškolení zaměstnanců zhotovitele. Proškolení bude současně 
obsahovat také poučení o vnitropodnikových nařízeních požární ochrany platných v areálu 
Společností Autopal. Tato skutečnost bude protokolárně potvrzena mezi školitelem a 
proškolenými zaměstnanci zhotovitele. 

10.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích 
Společností Autopal ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 
práce, ve znění pozdějších předpisů. 
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10.4 Zhotovitel se zavazuje vybavit své zaměstnance osobními ochrannými prostředky podle 
profesí, činností a rizik při výkonu prací na pracovištích Společností Autopal. 

10.5 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a příslušným předpisům odpovídající použití technických 
prostředků, dalšího materiálu a věcí používaných při poskytování sjednané práce a služeb. 

10.6 Zhotovitel bere na vědomí, že Společnosti Autopal by měly seznámit vedoucího zaměstnance 
zhotovitele s možnými riziky na pracovištích příslušné Společnosti Autopal. Zhotovitel je 
povinen vyzvat příslušnou Společnost Autopal k poskytnutí součinnosti při seznámení jeho 
vedoucího zaměstnance ve smyslu předchozí věty. Vedoucí zaměstnanec zhotovitele na tato 
rizika upozorní zaměstnance zhotovitele, jeho subdodavatele a určí způsob ochrany a 
prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. 

10.7 Zhotovitel je povinen upozornit Společnosti Autopal na všechny možnosti, které by mohly při 
jeho činnosti na pracovištích Společností Autopal vést k ohrožení provozu nebo ohrožení 
bezpečného stavu technických zařízení a objektů. 

10.8 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých 
zaměstnanců a zaměstnanců svých subdodavatelů, kteří se budou pohybovat v areálu 
Společností Autopal. 

XI. 
Spolupůsobení Společností Autopal 

11.1 Zhotovitel bere na vědomí, že Společnosti Autopal by měly zhotoviteli poskytnout veškerá 
povolení, souhlasy, atd. (zejména pro vstup do lokality a provádění prací dle této smlouvy) a 
poskytnou mu veškerou nezbytnou a rozumně požadovanou součinnost v průběhu provádění 
díla a v průběhu získávání příslušných administrativních povolení a rozhodnutí. Zhotovitel se 
zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o všech případech, kdy mu 
Společnosti Autopal neposkytly součinnost nezbytnou k provádění díla dle této smlouvy. 

11.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky spolupráce se Společnostmi Autopal v rozsahu 
podle zadávacích podmínek. Zhotovitel zajistí, že uvedené podmínky budou dodržovat i jeho 
poddodavatelé. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s porušením uvedených 
podmínek v místě plnění. Zhotovitel je povinen upozornit Společnosti Autopal na všechny 
možnosti, které by mohly při jeho činnosti na pracovištích Společností Autopal vést k 
ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů. 

11.3 Při předání místa plnění mezi Společnostmi Autopal a zhotovitelem ve smyslu bodu 3.1 této 
smlouvy bude sepsán protokol, v němž uvedené osoby rovněž potvrdí vzájemné závazky v 
oblasti bezpečnosti práce. 

11.4 Práce při provádění díla nesmí omezit činnost Společností Autopal a bezpečnost vlastního 
provozu ani okolí bez souhlasu Společností Autopal. 

XII. 
Jakost a provedení díla 

12.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na své nebezpečí ve sjednané době a co do kvality a 
rozsahu tak, aby vyhovovalo nabídce zhotovitele, realizačnímu projektu a rozhodnutí 
příslušného orgánu státní správy. 
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12.2 V případě, kdy nabídka zhotovitele, realizační projekt anebo rozhodnutí příslušného orgánu 
státní správy nestanoví blíže a ohledně těch vlastností díla, které nabídka zhotovitele, 
realizační projekt anebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy výslovně neupravují, je 
zhotovitel povinen dílo provést v nejvyšší možné kvalitě. 

XIII. 
Přejímka díla 

13.1 Zhotovitel předá dílo formou přejímacího řízení Společnostem Autopal za účasti objednatele. 
Do 1 měsíce po dokončení prací dle bodu 3.8 této smlouvy doručí zhotovitel Společnostem 
Autopal a všem zúčastněným subjektům dle Směrnice závěrečnou zprávu. K závěrečné 
zprávě vydají Společnosti Autopal a všechny subjekty dle Směrnice své stanovisko. Zhotovitel 
je povinen upravit závěrečnou zprávu dle těchto stanovisek nejpozději do 1 měsíce od jejich 
doručení. Objednatel vydá stanovisko pouze k finální verzi závěrečné zprávy. 

13.2 Jestliže to stanoviska dle bodu 13.1 této smlouvy dovolí, zahájí se přejímací řízení. Na 
termínu předání a převzetí díla se zhotovitel, objednatel a Společnosti Autopal dohodnou. 
Nedohodnou-li se zúčastněné strany na termínu předání a převzetí díla, určí tento termín 
objednatel tak, aby k předání díla došlo nejpozději do 1 měsíce po schválení závěrečné 
zprávy. O předání díla a jeho převzetí Společností Autopal bude sepsán zápis, ve kterém se 
zejména uvede soupis předávaných dokladů, způsob předání díla, výsledek předání, pokyny a 
doporučení pro uživatele díla, soupis zjištěných vad, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich 
odstranění, a termín vyklizení místa plnění. 

13.3 Společnosti Autopal nejsou povinny převzít dílo vykazující vady a nedodělky. Převezme-li dílo 
s vadami a nedodělky, bude v zápise o převzetí díla uveden soupis těchto vad a nedodělků 
včetně termínů jejich odstranění. Ust. § 2628 a § 2609 občanského zákoníku se nepoužije. 

13.4 V případě zjištění vad a nedodělků díla sepíší o tom zástupci objednatele, Společností Autopal 
a zhotovitele zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo na 
odstranění zjištěných vad a nedodělků uplatní objednatel nebo Společnosti Autopal v zápise 
o předání a převzetí díla. Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena opět 
protokolárně. 

13.5 Zhotovitel je povinen na své náklady bezodkladně, nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů 
po přejímce díla a odstranění případných vad a nedodělků upravit terén v rozsahu určeném 
objednatelem při přejímce díla a provést úklid míst, na kterých svojí činností způsobil 
znečištění s tím, že úklid znečištěných komunikací bude proveden nejpozději do pěti (5) 
pracovních dnů po přejímce díla a odstranění případných vad a nedodělků. 

XIV. 
Kontrola provádění díla 

14.1 Objednatel a Společnosti Autopal jsou oprávněni kontrolovat provádění díla v celém průběhu 
provádění díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování technické dokumentace, 
harmonogramu prací a udržování úklidu. Kontrolu provádí objednatel prostřednictvím svých 
zmocněných zástupců a supervizora. Supervizorem nesmí být zhotovitel ani osoba s ním 
v podnikatelském seskupení ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích, ani v jiném obdobném vztahu, který by mohl způsobit její podjatost. Na 
případné nesplnění tohoto požadavku zhotovitel objednatele bezodkladně písemně 
upozorní. Náklady spojené s činností těchto zástupců nese objednatel. Provádění díla může 
kontrolovat též zástupce pověřený ze strany MŽP na své náklady. 
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14.2 Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky (vady provádění díla) je zhotovitel povinen napravit v 
souladu se smlouvou, zadávacími podmínkami a realizačním projektem. Připomínky 
dotýkající se bezpečného provozu zařízení a bezpečnosti pracujících bude zhotovitel 
respektovat a nápravu provede okamžitě. 

14.3 Kontroly prováděné v průběhu provádění díla a jejich případné vyhodnocení nezbavují 
zhotovitele odpovědností z plnění smluvních povinností. 

14.4 Minimálně jednou za čtvrtletí se koná u Společností Autopal kontrolní den. Zhotovitel se 
zavazuje zpracovávat pro kontrolní den dílčí zprávu o průběžném plnění této smlouvy, ve 
které budou zahrnuty výsledky jeho práce za dané období včetně dokladování stavu 
prováděných prací a stavu místa plnění, a to v rozsahu max. 10 stran v členění podle 
Směrnice. Zpráva bude vyhotovena a předána všem účastníkům kontrolního dne v souladu se 
Směrnicí. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se kontrolních dnů organizovaných minimálně 
jedenkrát za čtvrtletí Společnostmi Autopal. 

14.5 Operativní namátková kontrola pověřenými zástupci Společností Autopal nebo objednatele 
za účasti zhotovitele může být provedena jedenkrát měsíčně, v odůvodněných případech 
však i častěji. 

XV. 
Odpovědnost za škody a náhrada škody 

15.1 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou objednateli, právnické osobě nebo třetí 
osobě porušením svých povinností při plnění této smlouvy, zejména při provádění díla. 
Současně odpovídá za škody, které způsobili objednateli, právnické osobě či třetím osobám v 
souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy jeho zaměstnanci, poddodavatelé nebo jiné 
osoby, které při své činnosti použil, porušením svých povinností. Náhrada způsobené škody 
se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Vzniklá škoda se nahrazuje v celém 
rozsahu. 

15.2 Zhotovitel předložil objednateli před podpisem smlouvy originál nebo úředně ověřenou kopii 
pojistné smlouvy (včetně všech příslušných pojistných podmínek, případných dalších 
souvisejících ujednání a potvrzení pojišťovny, že pojistná smlouva trvá, pokud to není ze 
smlouvy zřejmé) o pojištění odpovědnosti za škodu, kterou zhotovitel může svou činností i 
nečinností při plnění předmětu této smlouvy způsobit objednateli, právnické osobě, jakož i 
jakékoli třetí osobě (dále jen „pojistná smlouva“). Pojistná smlouva musí potvrzovat, že 
zhotovitel má postavení pojištěného, případně spolupojištěného s obdobným rozsahem práv 
jako přímý pojištěný ve vztahu k pojistnému krytí jeho odpovědnosti a musí být uzavřená 
s renomovanou pojišťovací společností oprávněnou provozovat pojišťovací činnost na území 
České republiky. Pojištění musí být sjednáno za obvyklých podmínek, které budou zajišťovat 
komplexní pojištění zhotovitele za škodu, kterou může způsobit v souvislosti s prováděním 
díla, s ročním limitem pojistného plnění minimálně ve výši 50% z ceny za provedení díla bez 
DPH dle bodu 2.1 této smlouvy, tj. 4 235 164,- Kč (slovy: čtyři-miliony-dvě-stě-třicet-pět-tisíc-
jedno-sto-šedesát-čtyři koruny české). Případná spoluúčast nepřesáhne 100.000,- Kč nebo, 
bude-li vyjádřena v procentech, nepřesáhne 1 % z hodnoty pojistného plnění, na které by 
vznikl zhotoviteli nárok před odečtením spoluúčasti. Pojistná smlouva, příp. pojištění, musí 
být udržována v účinnosti po celou dobu provádění prací. V případě, že objednatel shledá po 
doručení pojistné smlouvy takovou pojistnou smlouvu nedostatečnou z hlediska zajištění 
odpovědnosti zhotovitele ve smyslu tohoto bodu, písemně na to zhotovitele bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od doručení pojistné smlouvy, upozorní a vyzve 
jej ke zjednání nápravy včetně uvedení nedostatků, které v pojištění spatřuje, a lhůty pro 
odstranění nedostatků, která nebude kratší než 15 dnů. Zhotovitel se zavazuje odstranit 
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objednatelem vytčené nedostatky v jemu stanovené lhůtě. V případě, že objednatel neshledá 
v pojištění nedostatky nebo nevyzve zhotovitele ve stanovené lhůtě k jejich odstranění, má 
se za to, že pojištění je dostatečné. Zároveň se zhotovitel zavazuje do 5 pracovních dnů od 
podpisu kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouvě, nebo v případě uzavření nové pojistné 
smlouvy v rozsahu dle tohoto článku, doručit kopii takového dodatku či nové pojistné 
smlouvy objednateli. Zhotovitel je povinen plnit veškeré závazky z pojistné smlouvy plynoucí 
nebo s ní související a nezměnit v jakémkoliv ohledu podstatné podmínky pojistné smlouvy 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel 
povinen objednateli prokázat minimálně jedenkrát během dvanácti měsíců. V případě 
nedodržení této povinnosti ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn odstoupit od této 
smlouvy a postupovat dle bodu 8.2 této smlouvy. 

15.3 Zhotovitel se dále zavazuje v návaznosti na ustanovení bodu 15.2 této smlouvy informovat 
objednatele o uplatnění jakýchkoli nároků podle pojistné smlouvy v souvislosti s prováděním 
díla, jakož i průběžně informovat o průběhu vyřizování těchto nároků. Pro vyloučení 
pochybností se tímto stanoví, že zhotovitel je povinen domáhat se plnění na pojistiteli 
ohledně jakéhokoliv nároku uplatněného podle pojistné smlouvy v případě, kdy jej o to 
objednatel nebo právnická osoba požádá. V případě, kdy zhotovitel nebude řádně plnit 
peněžité závazky související s pojistnou smlouvou, je objednatel oprávněn takové splatné 
závazky za zhotovitele splnit; tímto splněním závazku vzniká objednateli vůči zhotoviteli 
pohledávka ve výši tohoto plnění. 

15.4 V případě, že zhotovitelem je společnost vzniklá dle ustanovení § 2716 a násl. občanského 
zákoníku, vztahuje se povinnost a závazek předložení pojistné smlouvy, v rozsahu a 
s plněním, jak uvádí bod 15.2 a 15.3 této smlouvy, na každého společníka vzniklé společnosti, 
resp. společníci jsou povinni předložit takovou pojistnou smlouvu, ze které bude vyplývat, že 
každý společník je ve vztahu k plnění předmětu smlouvy pojištěn v rozsahu, jak uvádí bod 
15.2 a 15.3 této smlouvy. 

15.5 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel řádně a včas nesplní 
některou ze svých povinností uvedených v bodech 15.2 a 15.3 této smlouvy. Ustanovení 
bodu 16.4 této smlouvy se v takovém případě uplatní obdobně. 

XVI. 
Odstoupení od smlouvy 

16.1 Každá smluvní strana má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci, 
jejichž existence byla druhé smluvní straně neprodleně písemně oznámena, trvají déle než 3 
kalendářní měsíce a strany se ve smyslu bodu 21.6 nedohodly jinak. 

16.2 Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy: 

(a) jestliže prodlení zhotovitele s plněním termínů uvedených v čl. III. nebo XIII. této 
smlouvy je delší než tři měsíce, a to z důvodů na straně zhotovitele, jeho zaměstnanců, 
poddodavatelů nebo jiných osob, které při své činnosti použil; 

(b) pokud zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo 

(c) v případě porušení smlouvy ze strany zhotovitele podstatným způsobem. 

16.3 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže je objednatel v prodlení s úhradou plateb 
po dobu delší než 3 měsíce, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno v čl. V. této 
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smlouvy. Nejpozději 10 dnů před odstoupením od smlouvy je zhotovitel povinen objednatele 
upozornit na trvání prodlení s úhradou plateb s tím, že má v úmyslu odstoupit od smlouvy. 
Pokud zhotovitel objednatele podle předchozí věty neupozorní, považuje se odstoupení od 
smlouvy za neplatné. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že objednatel není 
v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou řádně splněny podmínky stanovené v čl. V. této 
smlouvy. 

16.4 Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, odesláno datovou schránkou 
nebo doporučeným dopisem a musí být podepsáno zhotovitelem, resp. jeho statutárním 
orgánem, resp. ministrem financí nebo jím pověřeným zaměstnancem. Odstoupením od 
smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, avšak tímto není dotčeno 
ustanovení § 2005 občanského zákoníku. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok 
objednatele na smluvní pokutu, vznikl-li ještě před odstoupením od smlouvy z důvodu jejího 
dřívějšího porušení. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které 
existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. Odstoupením od smlouvy není 
dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní na dosud provedenou část díla. Odstoupí-li 
objednatel od smlouvy z důvodu porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele, resp. 
neschopnosti zhotovitele dostát smluvním závazkům, nevznikne zhotoviteli nárok na 
doplacení zádržného dle bodu 5.4 této smlouvy. 

16.5 Kromě případů výslovně stanovených touto smlouvou či zákonem není žádná smluvní strana 
oprávněna od této smlouvy odstoupit, vypovědět ji či jiným způsobem jednostranně ukončit. 

XVII. 
Odpovědnost za vady a záruka 

17.1 Zhotovitel musí předat dílo bez vad a nedodělků, za vady zhotovitel odpovídá po celou dobu 
záruky. 

17.2 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené dílo bude vyhovovat kritériím stanoveným 
v příslušných rozhodnutích orgánů státní správy dle čl. I. této smlouvy. Bod 1.4 této smlouvy 
tímto není dotčen. 

17.3 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými 
právními předpisy, nabídkou zhotovitele a realizačním projektem. 

17.4 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na kvalitu provedeného díla ve smyslu ukazatelů 
jeho kvality v souladu s čl. XII. této smlouvy (tj. záruku za jakost) v délce 3 let po řádném 
protokolárním předání a převzetí díla postupem dle čl. XIII. této smlouvy. Protože je 
předmětem plnění i monitoring, běží záruční doba ode dne schválení dílčí závěrečné zprávy 
s tím, že pro monitoring samostatně záruční doba neběží. Záruční doba neběží po dobu, po 
kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 
Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
opraveny, se záruční doba na tuto část díla prodlužuje o dobu od oznámení vady díla 
v záruční době až po potvrzení o jejím odstranění. 

17.5 Za vady způsobené na díle vnějšími vlivy a událostmi po předání díla, které zhotovitel 
nezapříčinil, zhotovitel neodpovídá. 

17.6 V případě postupu po etapách nese zhotovitel odpovědnost za provedenou činnost a za to, 
že neohrozí proveditelnost dalších (návazných) činností, resp. splnění sanačních, 
rekultivačních a časových parametrů nápravných opatření. 



  17 

 
014-3761-8906/7/EUROPE 
 

XVIII. 
Vady díla 

18.1 Odpovědnost za vady díla (faktické i právní) se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě 
a ustanoveními občanského zákoníku s tím, že zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že 
nároky objednatele z vad díla dle této smlouvy lze postoupit na právnickou osobu. 

18.2 Pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u 
zhotovitele. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to prostřednictvím datové 
schránky nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele. Reklamace 
jakékoli vady díla může být provedena kdykoli během záruční doby. 

18.3 Objednatel je povinen v reklamaci vadu popsat a uvést, jak se projevuje. Současně navrhne 
přiměřenou dodatečnou lhůtu k odstranění vady nebo jiný způsob vyřízení reklamace. Lhůta 
k odstranění vady může být upravena po dohodě smluvních stran. 

XIX. 
Nároky z vad díla 

19.1 Nároky z odpovědnosti za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě  
a ustanoveními občanského zákoníku. 

19.2 Volbu mezi nároky plynoucími ze zhotovitelovy odpovědnosti za vady v závislosti na povaze 
porušení této smlouvy sdělí objednatel v reklamaci nebo do 20 dnů ode dne uplatnění 
reklamace. V případě, že volbu objednatel nesdělí ani v reklamaci, ani do 20 dnů po jejím 
uplatnění, provede volbu zhotovitel. 

19.3 V případě, že vada díla bude takového rozsahu či charakteru, že bude nutno vadu odstranit či 
začít odstraňovat ihned po jejím zjištění (z ekonomických, provozních, bezpečnostních, 
ekologických či jiných závažných důvodů) je objednatel oprávněn odstranit vadu sám na 
náklady zhotovitele, nezapočne-li s okamžitým odstraňováním vady zhotovitel, ačkoliv byl se 
záměrem objednatele v přiměřené lhůtě předem obeznámen. 

19.4 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad bez zbytečného odkladu po obdržení 
reklamace a bude si počínat tak, aby vada byla odstraněna v nejkratším technologicky 
možném termínu. Zhotovitel je povinen vadu odstranit, i když ji neuzná. 

19.5 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví 
zhotovitel. Protokol musí obsahovat: 

- jména zástupců smluvních stran; 

- datum uplatnění reklamace a č.j. reklamace; 

- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění; 

- datum zahájení a datum ukončení odstranění vady; 

- celková doba trvání vady (od jejího zjištění do odstranění); 

- vyjádření, zda vada bránila v užívání díla ke sjednanému účelu; 

- stanovisko Společností Autopal k obsahu protokolu; 

-  stanovisko supervize k obsahu protokolu. 
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XX. 
Ochrana důvěrných informací 

20.1 Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv obchodní a technické informace, které mu byly 
zpřístupněny v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy, či informace obsažené v této 
smlouvě anebo poskytnuté mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou, 
nezpřístupní žádné třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele a Společností Autopal a 
tyto informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění této smlouvy. To neplatí pro takové 
informace, které objednatel sám veřejně třetím osobám zpřístupnil. 

XXI. 
Ujednání o vyšší moci 

21.1 Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených touto 
smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci, avšak pouze po 
dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejích následků a pouze ve vztahu k závazku 
nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným překážkou vyšší moci. 

21.2 Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové mimořádné události, které smluvní strana 
nemohla v době uzavření smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně a 
nepřekonatelně brání v plnění smluvních závazků tak, že plnění závazků znemožní či 
podstatným negativním způsobem ovlivní. Za okolnosti vyšší moci se považují zejména válka, 
embargo, zásah státu nebo vlády, živelné události a generální stávka. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany sjednávají, že za okolnost vyšší moci se považuje též nemožnost 
pokračování v provádění díla z důvodu nezajištění rozhodnutí příslušných správních úřadů, 
kromě případů, kdy příslušná rozhodnutí nebyla zajištěna z důvodů na straně zhotovitele (ve 
smlouvě jako „vyšší moc“). 

21.3 Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadek výroby, 
nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci, dále pak neoficiální 
stávky a stávky omezené na jednoho podnikatele. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují 
překážky vzniklé ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklé až v době, kdy byl 
zhotovitel s plněním smluvní povinnosti již v prodlení. Za okolnosti vyšší moci se rovněž 
nepovažují povětrnostní podmínky bránící provádění díla, jsou-li obvyklé pro roční období, 
v němž se vyskytly. 

21.4 Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků dle smlouvy pro každou ze 
smluvních stran, avšak pouze závazku nebo závazků přímo a bezprostředně dotčených 
překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky vyšší moci nebo trvání jejich následků. 

21.5 Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, musí 
neprodleně uvědomit druhou smluvní stranu a Společnosti Autopal o zásahu těchto okolností 
písemně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo datovou schránkou. Stejným 
způsobem oznámí druhé straně ukončení trvání okolností vyšší moci. Smluvní strana 
dovolávající se vyšší moci musí druhé smluvní straně na vyžádání předložit důkazy o 
okolnostech vyšší moci, případně umožnit osobně se přesvědčit o vzniku těchto okolností. 

21.6 V případě trvání okolností vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce mohou smluvní strany 
dohodnout další kroky s cílem nalézt vzájemně přijatelné řešení. Nedospěje-li se k žádné 
dohodě, má každá strana právo odstoupit od smlouvy. 
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XXII. 
Ostatní ujednání 

22.1 Smluvní strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího 
předmětu plnění. K tomuto účelu se určí osoby odpovědné za plnění a vyřizování běžných 
záležitostí vyplývajících z této smlouvy. Měl-li by být okruh těchto osob některé ze smluvních 
stran rozšířen nebo změněn, sdělí takovou skutečnost daná smluvní strana druhé smluvní 
straně neprodleně. 

22.2 Obě strany se zavazují nejpozději při ukončení smlouvy vrátit druhé straně veškeré 
písemnosti, které jí náleží. Obě strany se zavazují současně vrátit veškeré písemnosti 
Společnostem Autopal, pokud je poskytly. 

22.3 K řešení případných sporů smluvních stran vyplývajících z této smlouvy nebo v souvislosti s ní 
jsou příslušné soudy v ČR. 

22.4 Pokud předmětem prací byly i geologické práce podléhající vyhlášce Ministerstva životního 
prostředí č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci, je třeba geologické práce a její výsledky 
zaregistrovat. Zhotovitel se zavazuje v rámci sjednané ceny díla učinit na své náklady veškeré 
nezbytné kroky s tímto související. Zhotovitel vloží výsledky do databáze SEKM-Systém 
evidence kontaminovaných míst. Veškerá dokumentace o těchto pracích (technická, finanční, 
administrativní apod.) se ukládá u právnické osoby.  

22.5 Smluvní strany tímto dále výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn veškerá svá práva a 
pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní postoupit na třetí osoby nebo je 
započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Zhotovitel nesmí bez 
souhlasu objednatele jakákoli práva a pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s 
ní postoupit třetí osobě, provést započtení, zastavit je ani jimi ručit, či je použít k jakémukoli 
zajištění. 

22.6 Smluvní strany využívají výhradně písemné formy vzájemné komunikace, nevylučuje-li to 
povaha věci. 

22.7 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byly jakékoli 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami, ledaže 
je smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. 

XXIII. 
Poddodavatelé 

23.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatel). 

23.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 
relevantních povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo. 

23.3 Změna v osobě poddodavatele, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci, 
podléhá souhlasu objednatele. V případě změny v osobě tohoto poddodavatele je zhotovitel 
povinen prokázat objednateli splnění kvalifikace v daném rozsahu rovněž u nového 
poddodavatele. Změnu v osobě poddodavatele, prostřednictvím něhož zhotovitel 
neprokazoval kvalifikaci, a použití nového poddodavatele oznámí zhotovitel písemně 
objednateli nebo supervizorovi objednatele a Společnostem Autopal nebo identifikaci 
takového poddodavatele uvede v zápise z kontrolního dne, a to vše před zahájením plnění 
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takovým poddodavatelem. Nesplnění povinností uvedených v tomto bodě zhotovitelem 
zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit. 

XXIV. 
Závěrečná ustanovení 

24.1 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o změnách zápisů v obchodním rejstříku, které 
se ho týkají, do 5 dnů od jejich zápisu v obchodním rejstříku. 

24.2 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy smluvních stran vzniklé na jejím základě 
ustanoveními občanského zákoníku. 

24.3 V této smlouvě uváděná plnění ve dnech se rozumí dny kalendářní, pokud není výslovně 
uvedeno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek s výjimkou státních 
svátků. 

24.4 Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí mít formu písemných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami, s výjimkou vyhrazených změn. Úprava podle bodu 9.7 není 
považována za změnu smlouvy podle tohoto odstavce. 

24.5 V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy je nebo se stane či bude shledáno 
neplatným, neúčinným, zdánlivým nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu 
povoleném právními předpisy) platnost, účinnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení 
této smlouvy. Smluvní strany této smlouvy se v takových případech zavazují nahradit 
neplatné anebo nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které 
bude mít do nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako 
byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. 

24.6 Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele uveřejnit v souladu se zákonem o zadávání 
veřejných zakázek a zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv: 

- tuto smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků; 

- výši skutečně uhrazené ceny podle této smlouvy. 

Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit tuto smlouvu a další informace týkající se veřejné 
zakázky, a to i nad rámec povinností vyplývajících ze zákona o zadávání veřejných zakázek a 
zákona o registru smluv. Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není dotčena. Objednatel si 
zároveň vyhrazuje právo poskytnout kopii nabídky Ministerstvu životního prostředí a 
právnické osobě. Zhotovitel souhlasí s tím, že bude uveřejněn celý text smlouvy se všemi 
údaji v ní uvedenými. 

24.7 Objednatel zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy a smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění smlouvy v registru smluv 
z podnětu jiné osoby nemá na její účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla 
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz čehož připojily obě 
smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 
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V Praze dne 2.5.2018 V Brně dne 4.5.2018 
Česká republika – Ministerstvo financí Za GEOtest, a.s. 
 
 
 
_____________________________ 
Mgr. Ondřej Landa 
náměstek pro řízení sekce 09 

 
 
 
________________________________ 
RNDr. Lubomír Klímek, MBA 
člen představenstva 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxx 

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxx 


