
Česká republika - Ministerstvo financí 
 
 PID: MFCR8XMNZU 
 Č.j.: MF-26290/2017/4501-40 

 
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 

 
podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon ZVZ“). 
 
a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cenu sjednanou ve smlouvě na veřejnou 

zakázku, pokud byla uzavřena, 
 

Identifikační údaje zadavatele: 
 
název zadavatele: Česká republika - Ministerstvo financí 
právní forma: 325, organizační složka státu 
sídlo (obec, adresa, PSČ): Praha 1 - Malá Strana, Letenská 525/15, PSČ 118 10 
identifikační číslo (IČ): 00006947 
daňové identifikační číslo (DIČ): CZ00006947 
jehož jménem jedná:  Mgr. Ondřej Landa, náměstek pro řízení sekce 09  
 

Název veřejné zakázky: 

„Komplexní řešení zabezpečení areálu Koblov pitnou vodou a jeho odkanalizování“ 
 

Předmět veřejné zakázky: 
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem 
„Komplexní řešení zabezpečení areálu Koblov pitnou vodou a jeho odkanalizování“, zpracované 
v 03/2016 společností G-Consult, spol. s r.o. 
 
Dalšími dokumenty upřesňující a vymezující předmět plnění jsou: 

• Rozhodnutí č. 308/16/VH ze dne 6. 4. 2016 s nabytím právní moci 13. 5. 2016, vydané 
Magistrátem Města Ostravy, odborem životního prostředí 

 
• Stavební povolení č. 52/R/2016 ze dne 9. 3. 2016 s nabytím právní moci 9. 4. 2016, vydané 

statutárním městem Ostrava, úřadem městského obvodu Slezská Ostrava, odborem územního 
plánování a stavebního řádu 

 
• Rozhodnutí č.2/2015 o prodloužení platnosti územní rozhodnutí č. 235/2012 s nabytím právní 

moci 13. 2. 2015, vydané Magistrátem města Ostravy, útvarem hlavního architekta a stavebního 
řádu 
 

• Územní rozhodnutí č. 235/2012 s nabytím právní moci 29. 1 .2013, vydané Magistrátem města 
Ostravy, odborem stavebně správním 

 
• Rozhodnutí o povolení připojení pozemku par. č. 993/2, k. ú. Koblov na komunikaci III/01136, 

ulice Antošovická, par. č. 1986/1, k. ú. Koblov ze dne 1. 08. 2012 s nabytím právní moci 14. 9. 
2012 

 
• Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace z 27,08,2012 s nabytím právní moci 17. 9. 2012 



Předmětem plnění je vybudování vodovodního řádu včetně přípojek, vybudování nové 
splaškové kanalizace s čistírnou odpadních vod a rekonstrukce současné jednotné kanalizace 
tak, aby sloužila pro odvod dešťových vod.  

Splaškové vody z areálu Koblov a přilehlé lokality podél ul. Antošovické (v úseku mezi areálem a 
Koblovským potokem) budou odváděny novou splaškovou kanalizací zaústěnou do navržené 
mechanicko-biologické čistírny odpadních vod o kapacitě odbourávání látkového znečištění od 
finálních 850 EO, která bude situována na pravém břehu Koblovského potoka. Stavebně bude ČOV 
připravena pro 850 EO, technologicky bude ČOV v rámci této stavby vystrojena pro napojení 425 
EO, následné technologické rozšíření pro napojení dalších 425 EO bude provedeno až v rámci 
stavby" Kanalizace a ČOV Koblov - Antošovice, I. etapa",  jejímž investorem je Město Ostrava. 
Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Koblovského potoka v ř. km 1,15. Celkem bude 
vybudováno 989,7 m nových splaškových stok a 24 ks nových splaškových přípojek. Pro novou 
ČOV bude vybudována příjezdová komunikace napojená na ul. Antošovickou a nová přípojka NN 
vedená z trafostanice ve správě DIAMO, s.p. Přípojka vody bude napojená ze stáv. vodovodu 
DN100 v ul. Antošovické ve správě Ostravské vodárny a kanalizace akciová společnost. (dále jen 
OVAK a.s.). Dodavatel se bude podílet na zkušebním provozu ČOV. 

Dešťové vody z dané oblasti budou nadále odváděny stávající jednotnou kanalizací, která ústí do 
Koblovského potoka a ten následně vtéká do řeky Odry. Tato jednotná kanalizace bude v rámci 
stavby opravena, případně rekonstruována (jak v trase stávající, tak v trase nové) a v budoucnu bude 
využívána jako kanalizace dešťová. Po důsledném přepojení splaškových vod na splaškové stoky 
bude provedena její rekolaudace na kanalizaci dešťovou (rekolaudace není součástí stavby). 
Otevřeným výkopem bude opraveno 212,87 m stávající kanalizace v její původní trase včetně 
kanalizačních šachet v areálu Koblov a přepojení stávajících kanalizačních přípojek do těchto šachet 
zaústěných včetně uličních vpustí, část trasy stávající kanalizace bude opravena bezvýkopově - 
lokálním vložkováním, nebo rukávcem dle rozsahu poškození stávající kanalizace. Rekonstrukce 
kanalizace bude spočívat v uložení jednotné kanalizace do nové trasy v délce 106,99 m a vybudování 
3 ks nových dešťových přípojek. Nefunkční úseky stávající kanalizace se zruší. 

Současně bude  v areálu Koblov vybudován nový vodovodní rozvod pro zásobování areálu jak 
pitnou, tak i požární vodou, který bude napojen na stávající rozvod vody ve správě OVAK a.s. u 
ulice Antošovické. Celkem bude realizováno 719,4 m vodovodních řadů a 11 ks vodovodních 
přípojek, na které se přepojí stávající vodovodní přípojky okolních objektů. Stávající nefunkční 
vodovod se po přepojení přípojek na nové trasy znefunkční. 

Předmětem plnění není kácení stromů a náhradní výsadba. Vzhledem k časové platnosti rozhodnutí 
k těmto pracím, jsou tyto činnosti zajištěny stavebníkem. 

Cílem prací je vybudování vodovodní a kanalizační sítě na zabezpečení pitnou vodou  
a odkanalizování jak stávajících objektů, tak i ploch areálu, které mohou být využity pro další rozvoj 
areálu, jako lehké průmyslové zóny a pro veřejnou potřebu podle zákona 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích. Čištění odpadních vod bude řešeno komplexně v zájmu dané oblasti.  

Způsob odstranění odpadů je uveden v projektové dokumentaci a rozpočtu a je při realizaci zakázky 
závazný. 

Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku:  
31 494 000,-- Kč bez DPH 

b) použitý druh zadávacího řízení, 
 Otevřené řízení. 



c) označení účastníků zadávacího řízení, 

Pořadové 
 číslo Účastník sídlo / místo podnikání IČ Nabídková cena 

v Kč bez DPH  

1 RV Styl s. r. o. Martinovská 3168/48 
723 00 Ostrava - Martinov 26821486 53 000 000,-- 

2 HYDROSPOR  
spol. s r.o. 

Úprkova 3 
702 00 Ostrava - Přívoz 47666374 38 003 759,14 

3 STASPO, spol. s r.o. Těšínská 254 
716 00 Ostrava-Radvanice 41035704 34 383 666,38 

4 EUROVIA CS, a.s. 
Národní 138/10 
110 00 Praha 1 
Závod Ostrava 

45274926 44 850 292,17 

5 HOCHTIEF CZ a.s. 

Plzeňská 16/3217 
150 00 Praha 5 
Divize Pozemní stavby 
Morava 

46678468 45 784 604,74 

6 S u b t e r r a a.s. Koželužská 2246/5 
180 00 Praha 8, Divize 4 45309612 62 739 118,16 

7 Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s r.o. 

Píšťovy 820 
537 01 Chrudim 15053695 59 298 392,02 

8 KR OSTRAVA a.s. Slívova 1946/7 
710 00 Slezská Ostrava 25890981 31 494 000,-- 

9 LB 2000, s.r.o. U Hřiště 810/8 
779 00 Olomouc 64618081 46 320 625,33 

d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich 
vyloučení, 
Žádný z účastníků zadávacího řízení nebyl vyloučen. 

e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo 
dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně odůvodnění 
jejich výběru, 
KR OSTRAVA a.s., Slívova 1946/7, 710 00 Slezská Ostrava, IČ: 25890981. 
 
V souladu se zadávací dokumentací byly nabídky hodnoceny podle ekonomické výhodnosti. 
Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena podle jediného kritéria hodnocení, a to podle 
nejnižší nabídkové ceny. Hodnocení bylo provedeno podle výše celkové nabídkové ceny v Kč 
bez DPH. Nabídky jsou seřazeny ve vzestupném pořadí podle výše jejich celkových 
nabídkových cen. Za ekonomicky nejvýhodnější je vyhodnocena nabídka s nejnižší celkovou 
nabídkovou cenou.   

f) označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi, 
Účastník prohlásil, že nevyužil k prokázání kvalifikace žádného poddodavatele. 



g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, 
byla-li použita,  
Nebylo použito. 

h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito, 
 Nebylo použito. 

i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito, 
 Nebylo použito. 
 
j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, 

pokud k tomuto došlo,  
 Nedošlo ke zrušení zadávacího řízení. 

 
k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto 

elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity, 
Komunikace probíhala použitím pouze elektronických prostředků. 

l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet 
zájmů zjištěn, 

 Střet zájmů nebyl zjištěn. 

m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel 
odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci, 
Předmětná veřejná zakázka byla zadávána v podlimitním režimu. 

n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 
3, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci, 
Zadavatel nestanovil požadavek dle § 78 odst. 3 zákona ZVZ. 

  
 
 

V Praze dne 22. 5. 2018 
 
 
  ………….……..…...………………………. 
                          Ing. Radmila Musilová 
               vedoucí oddělení 4501, 
               na základě pověření ministra financí    
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