

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501
Letenská 15
118 10 Praha 1
Telefon: 25704 1111
ID datové schránky: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfc.cz

V Praze dne 29.05.2018
PID: MFCR8XPTSQ
Č. j.: **MF-567/2018/4501-4**
Počet listů: 3
Přílohy: 1

Věc: **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PRODLOUŽENÍ
LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK - Supervize sanačních prací
v areálu společnosti ČEZ Korporátní služby, s.r.o. Karlovy Vary -
Tuhnice – veřejná zakázka malého rozsahu“**
Referent: Červinková Eva, Mgr.

Ministerstvo financí na základě obdržené žádosti tímto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce:

Dotazy:

V textu Projektu supervize sanačních prací v areálu společnosti ČEZ Korporátní služby, s.r.o. Karlovy Vary – Tuhnice, G-servis Praha, spol. s r.o., 2017, (dále jen projekt) je mj. uvedeno:

1.

Supervize bude sledovat, prověřovat a vyjadřovat se k výsledkům probíhajících sanačních prací, dílčím a etapovým zprávám dodavatele sanačních prací a k veškerým změnám a dodatkům realizačního projektu sanace zbytkové kontaminace

a

Dalšími výstupy supervize budou:

- písemná stanoviska k jednotlivým fakturám (daňovým dokladům) zhotovitele*
- písemná stanoviska k případným změnám projektové dokumentace sanace*
- písemné zprávy supervize k jednotlivým kontrolním dnům.*

Součástí rozpočtu supervize však nejsou žádné položky, které by zahrnovaly průběžné zpracování supervizních dat ani stanovisek/vyjádření supervize k výsledkům probíhajících sanačních prací, dílčím a etapovým zprávám dodavatele sanačních prací, k účelnosti vynaložených prostředků ani případným změnám projektové dokumentace sanace. Rovněž není zřejmé, zda položka *Kontrolní dny vč. přípravy* pod pojmem *včetně přípravy* zahrnuje zpracování zpráv supervize pro kontrolní dny.

Odpověď 1:

Součástí položek:

Kontrola souladu prováděných prací s realizačním projektem
Kontrola fakturace sanační firmy a souladu s rozpočtem

Terénní kontrola prací
Kontrola jakosti prací
Kontrola dodržování technologických postupů
Kontrola dokumentace prováděných prací
Kontrola dodržování správních rozhodnutí

je i zpracování supervizních dat a stanovisek k sanačním pracím a náklady s tím spojené dodavatel zahrne do příslušné položky. Vydávání stanovisek ke zprávám dodavatele sanačních prací a ke změnám projektové dokumentace je součástí položky Kontrola dokumentace prováděných prací. Položka Kontrolní dny vč. přípravy zahrnuje i zpracování zpráv supervize pro kontrolní dny. Obsah zpráv supervize je stanoven směrnicí MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 4/2017. Vydání stanoviska k účelnosti vynaložených nákladů je součástí položky Kontrola fakturace sanační firmy a souladu s rozpočtem.

2.

Posouzení prováděcího projektu sanace lokality.

Tato položka není uvedena v položkovém rozpočtu supervize.

Odpověď 2:

Náklady spojené s posouzením realizačního projektu sanace dodavatel zahrne do položky Kontrola dokumentace prováděných prací.

3.

Celková projektovaná délka prací činí 101 měsíců (8 let a 5 měsíců). Instalace systému je uvažována v období 5 měsíců, aktivní sanační zásah je projektován po dobu 60 měsíců, postsanační monitoring po dobu 36 měsíců.

V položkovém rozpočtu supervize je však zřejmě počítáno s jinou délkou prací – např. položka *Kontrola fakturace sanační firmy a souladu s rozpočtem* je v počtu 107 ks. Existuje důvodný předpoklad, že zhotovitel bude fakturovat po dobu 107 měsíců? Obdobně je navržen zřejmě nesprávný počet u čtyř dalších kontrolních položek.

Odpověď 3:

Celková doba supervizních prací vychází z předpokládané doby sanačních prací a předpokládané doby přípravných prací před zahájením sanačních prací a předpokládané doby schvalovacích procesů po jejich ukončení. Do supervizního dohledu byla zahrnuta i předpokládaná doba přípravných prací a schvalovacích procesů po ukončení vlastních sanačních prací. Dodavatel ocení počet jednotek uvedený v položkovém rozpočtu. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce.

4.

V položkovém rozpočtu supervize není uvedena položka naplnění databáze SEKM.

Odpověď 4:

Vyplnění databáze SEKM je povinností stanovenou ve vyhlášce č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně podle přílohy č. 11, Povinné přílohy závěrečné zprávy, bod 14 – potvrzení MŽP o

záznamu do SEKM. Položku Naplnění databáze SEKM zadavatel do položkového rozpočtu doplnil.

5.

V rozpočtu je uvedena položka *Fotodokumentace*, v projektu však není tato položka nikde zmíněna ani uveden její požadovaný rozsah.

Odpověď 5:

Položku fotodokumentace zadavatel z položkového rozpočtu vypustil.

**Upravený rozpočet zadavatel zveřejňuje v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.
Zadavatel zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 11.06.2018.**

V.Z.