

4102  
Krejcarová  
Malina

40-

## Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou

### 1. Obec Sokolov

Zastoupená Bc. Janem Pickou  
Sídlo Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  
IČ 00259586  
DIČ CZ00259586

jako právnická osoba

Předmětem těchto podmínek je závazek dodavatele spolupracovat v průběhu realizace předmětu plnění na akci „*Krejcarová lávka*.“ s právnickou osobou.

### I. Předmět díla

#### 1. Realizace stavby „*Krejcarová lávka*“

Místem plnění stavby jsou následující pozemky:

Číslo	LV	Katastr	Vlastníci
265/6	1	Sokolov	Město Sokolov
8/12	1	Sokolov	Město Sokolov
4123/1	1	Sokolov	Město Sokolov
8/1	1	Sokolov	Město Sokolov
8/6	12095	Sokolov	Elektrárna Tisová, a.s.
10/1	3629	Sokolov	Povodí Ohře, státní podnik
4022/1	3629	Sokolov	Povodí Ohře, státní podnik

#### **Dodavatel bere na vědomí, resp. zavazuje se dodržovat:**

1. Dodavatel bude využívat pro realizace díla jen nejnútnejší části shora uvedených pozemkových parcel.
2. Pro příjezd na staveniště, pohyb na staveništi a v jeho okolí bude dodavatel dbát pokynů majitele pozemků a řídit se jeho platnými nařízenými a předpisy.
3. Pro zařízení staveniště budou využity plochy určené majitelem pozemků v zápisu o předání staveniště.
4. Předání staveniště proběhne za účasti zástupců majitele pozemků a dodavatel se zavazuje řídit se pokyny v něm stanovenými.



MINISTERSTVO FINANČÍ ČR  
Čj.:  
PID: MFCR8XNEAA  
Doručeno: 23.04.2018  
Listu dokumentu: 2  
SVAZEK SMLOUVA: 1

5. Dodavatel se zavazuje, že veškeré stavební činností poškozené plochy a zařízení před předáním díla právnické osobě uvede do původního stavu a předá je protokolárně majiteli pozemků.
6. Dodavatel se zavazuje dodržovat podmínky a opatření vyplývající ze Zásad organizace výstavby.
7. Dodavatel se zavazuje, že dodrží veškeré podmínky specifikované v pravomocných stavebních povoleních:  
  
Č.j. 105703/2012 ze dne 13.12.2012, sp. zn. SUP/95549/2012/KAZIV (právní moc 15.01.2013) – platnost prodloužena rozhodnutím č.j. 6901/2018/OSÚP/KAZI ze dne 23.01.2018 (právní moc 23.02.2018)
8. Dodavatel se zavazuje před zahájením prací provést aktualizaci vyjádření všech dotčených orgánů, správců sítí a majitelů pozemkových parcel, která již nebudou platná.
9. Dodavatel se zavazuje dodržovat veškeré podmínky stanovené ve vyjádření správců sítí, majitelů pozemků a ostatních dotčených subjektů, která jsou uvedena v dokladové části projektové dokumentace (případně která budou aktualizována dle bodu7). Dodavatel se zavazuje především přijmout veškerá nezbytná opatření k ochraně inženýrských sítí při jejich dotčení stavbou a k ochraně pozemků jiných vlastníků. Jedná se především:
  - zájmové území a výstupy z dotace investora Povodí Ohře, s.p. k dotačnímu projektu „SOKOLOV – řeka Ohře – revitalizace LB ramene v ř. km 202,530-203,975“
  - primární vedení CZT na levém i pravém břehu ve vlastnictví Elektrárny Tisová, a.s. (dříve ČEZ Teplárenská, a.s.)
  - o telekomunikační dálkové vedení ve vlastnictví Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s.
10. Dodavatel se zavazuje koordinovat jmenovanou stavbu s ostatními pracemi a stavbami probíhajícími v dané lokalitě.
11. Dodavatel si zajistí na své náklady a svým jménem potřebné zábory ploch a komunikací vč. případných uzavírek. Dále zajistí, dodá a na své náklady bude po dobu výstavby udržovat přechodné dopravní značení stavby.
12. Dodavatel se zavazuje dodržovat opatření k přístupu na staveniště stanovené v ZOV v prováděcí dokumentaci ve vazbě na probíhající záruky na dílo a udržitelnost dotační projektu Jižní lom – regenerace území, k.ú. Sokolov, vlastník a investor město Sokolov

#### **Povinnosti, práva a součinnost právnické osoby v průběhu provádění díla**

13. Právnická osoba bude poskytovat dodavateli součinnost při zajišťování nezbytných podkladů a informací potřebných k plnění veřejné zakázky.

14. Právnická osoba bude provádět v průběhu realizace veřejné zakázky kontrolní činnost, spočívající zejména v kontrole účelnosti a efektivity prováděných prací v souladu s projektovou dokumentací, s Realizační smlouvou, právními předpisy, technickými normami a příslušnými rozhodnutími orgánů státní správy. Zjištěné výsledky bude zástupce právnické osoby zapisovat do provozního deníku.

Odpovědní zástupci právnické osoby a dodavatele pověření k podpisům:

a/ Stanoviska Právnické osoby k fakturačním podkladům (zjišťovací protokol, potvrzení o účelnosti vynaložených nákladů),

b/ Předávacího protokolu vyhotoveného za účelem předání díla a ostatní dokumentaci vztahující se k realizaci zakázky,

c/ Zápisů z kontrolních dnů,

budou stanoveni v Zápisu prvního zahajovacího kontrolního dne veřejné zakázky, včetně stanovení odpovědného zástupce právnické osoby pověřeného jednat ve věcech technických vyplývajících z těchto podmínek.

Případná změna v pověření je účinná doručením písemného oznámení druhé straně.


Jestliže právnická osoba zjistí, že dodavatel provádí dílo v rozporu s Realizační smlouvou, má právo požadovat nápravu a dodavatel je povinen zjištěné nedostatky odstranit.

15. Dodavatel se s právnickou osobou dohodne na konání operativních pravidelných kontrol provádění díla v četnosti minimálně 1x měsíčně, přičemž termín první kontroly bude stanoven po dohodě mezi právnickou osobou a dodavatelem. Operativní kontroly svolává právnická osoba. Závěry operativní kontroly musí mít písemnou formu a jsou pro obě strany závazné.

16. Pověřený pracovník právnické osoby bude provádět odsouhlasení soupisů provedených prací, sloužících jako podklad pro vystavení faktur za provedené práce.

V Sokolově dne 18. 4. 2018

Za právnickou osobu

  
.....  
Be. Jan Pícka  
Starosta města

**Sokolov**  
Město Sokolov  
Rokycanova 1929  
356 01 Sokolov