

MINISTERSTVO FINANCÍ
Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci

PID: MFCR8XSEEC
Č. j.: MF-14296/2018/4501-17
Zpracovatel: Chadimová Anna
Počet listů: 2

Praha 26. 7. 2018

Poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace – 1
+ prodloužení lhůty pro podání nabídek

Veřejná zakázka

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**Krejcarová lávka**“, zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZVZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 29. 6. 2018 s evidenčním číslem veřejné zakázky Z2018-021753.

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel dne 25. 7. 2018 obdržel písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 98 zákona ZVZ.

Dotaz č. 1

Technická zpráva str. 8 Zásady řešení protikorozní ochrany ocelových konstrukcí

V technické zprávě jsme nedohledali požadavek na životnost ochranného povlaku ocelových konstrukcí, která má vliv na to, zda se dle TKP 19B příloha P5 bude aplikovat kromě nátěrového systému i žárový nástřik či nikoli.
Metalizace žárovým nástřikem má samozřejmě vliv na cenu PKO.

Dotaz č. 2

Nesrovnalost ve výkazu výměr

Dle našeho názoru je Ocelová konstrukce pylonu započítána duplicitně.

Část SO 202

Pol. 32

Pol. 38 pod označením Z

Dotaz č. 3

Tlumiče kmitů

Výkaz výměr část SO 202 – Položka 73 – Drobné doplňkové konstrukce kovové.

Tlumič kmitů – osadit po vyhodnocení dynamické zkoušky na příkaz TDI.

Mají se tyto tlumiče započítávat do ceny, když není jisté, zda budou instalovány?

Upozorňujeme na dodací lhůtu, která je několik týdnů od objednání.

Dotaz č. 4

Schodiště

Výkaz výměr část SO 202 – Položka 57 – Schodiště kovové.

Ve výkazu výměr je schodiště z černé oceli, TZ uvádí schodiště z nerez. TZ a výkaz výměr je tím pádem v nesouladu.

Z jakého materiálu bude provedeno výše uvedené schodiště? Pokud z nerez, jakou bude zadavatel požadovat jakostní třídu.

Odpověď:

Vysvětlení a případné doplnění zadávací dokumentace zadavatel poskytne bezodkladně po ukončení jednání k předmětné problematice vedené s projektantem (předpokládaná délka je 10 dnů). S ohledem na skutečnost, že není v možnostech zadavatele vysvětlení poskytnout v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů, zadavatel současně s odpovědí prodlouží adekvátně lhůtu pro podání nabídek.

Zároveň s ohledem na stanovený konec lhůty pro podání nabídek, dne 6.8.2018 a skutečnost, že v současné chvíli není v možnostech zadavatele garantovat den poskytnutí (uveřejnění) vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace, přistupuje zadavatel již dnes k prodloužení lhůty pro podání nabídek, tak aby měl možnost dodržet zákonný postup dle § 98 odst. 1 písm. a) zákona ZVZ.

II.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Nově stanovené lhůty a termíny v zadávacím řízení:

Konec lhůty pro podání nabídek je stanoven na **23. 8. 2018** včetně.

V návaznosti na tuto změnu dochází i k posunutí:

- termínu pro doručení písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Nově musí být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne 14. 8. 2018.

Zadavatel odešle dnes, tj. 26. 7. 2018, k uveřejnění Opravný formulář k Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek.

.....
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501