

MINISTERSTVO FINANČÍ
Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci

PID: MFCR8XSFNV
Č. j.: MF-15430/2018/4501-14
Zpracovatel: Chadimová Anna
Počet listů: 3
Počet příloh: 2
- Příloha c. 2_Soupis prací oprava1
- Příloha c. 3_D.1.1.1_Technická
zprava_R1_oprava1

Praha 27. 7. 2018

Vysvětlení zadávací dokumentace - 1
+ prodloužení lhůty pro podání nabídek

Veřejná zakázka

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – část II – plovoucí zařízení (mola)**“, zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZVZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 29. 6. 2018 s evidenčním číslem Z2018-021788.

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel dne 26. 7. 2018 obdržel písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 98 zákona ZVZ. V souladu s § 98 odst. 3 zákona ZVZ poskytujeme níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č. 1

V projektové dokumentaci, která je součástí zadávací dokumentace VŘ, je v části D1.1.1_R1 Technická zpráva v bodě 2.1.4. Opatření č.4 – Přístaviště pro rekreační lodě a zázemí je uveden soupis segmentů, který odpovídá výkresu č. D.1.1.5-8 Vzorové řezy JM-OPR4. V tomto soupisu segmentů jsou uvedeny mimo jiné položky:

- Segment 6 x 2 počet 18 ks
- Segment 2 x 1 počet 2 ks.

Tyto segmenty uvedené v soupisu segmentů nejsou uvedeny v předloženém výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace VŘ.

Náš dotaz zní:

Opravit zadavatel výkaz výměr a doplní jej o položky pro ocenění dodávky a montáže chybějících segmentů dle PD?

Odpověď:

Do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byly ve stavebním objektu SO 01 jižní svahy doplněny 2 položky – č. 12 Přístupové molo OP4, plovoucí segment 6x2 – měrné množství 20 ks (18 ks dle dotazu č. 1 a 2 ks dle dotazu č. 2) a položka č. 15 plovoucí segment 2x1 – měrné množství 2 ks.

Opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zadavatel současně s tímto vysvětlením uveřejňuje na profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2

V projektové dokumentaci, která je součástí zadávací dokumentace VŘ, je v části D.1.1.1_R1 Technická zpráva v jejím bodě 2.1.4. Opatření č. 4 – Přístaviště pro rekreační lodě a zázemí je uvedeno, že část přístaviště lze demontovat a přesunout do těchto míst. Těmito místy jsou zřejmě myšlena kotviště, jež jsou ve Vytyčovacím schématu kotevních prvků 04 / výkres č. D.1.1.12 VS 04/ definována na pozicích J28 a J125. Ve výkresu č. D.1.1.5-8 Vzorové řezy JM-OPR 4 jsou stanoveny odpojitelné části.

Z vyobrazení na výkresu č. D.1.1.12 VS 04 je patrné, že pro ukotvení odpojitelné části je zapotřebí ještě dvou segmentů 6x2 m s nástupní plošinou.

Tyto potřebné segmenty nejsou následně uvedeny v předloženém výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace VŘ.

Náš dotaz zní:

Doplní zadavatel předloženou PD o potřebné segmenty pro ukotvení a opraví zadavatel výkaz výměr a doplní jej o položky pro ocenění dodávky a montáže doplňovaných segmentů dle PD?

Odpověď:

Do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve stavebním objektu SO 01 jižní svahy byla doplněna položka – č. 12 Přístupové molo OP4, plovoucí segment 6x2 – měrné množství 20 ks (18 ks dle dotazu č. 1 a 2 ks dle dotazu č. 2).

Zároveň je doplněna předmětná technická zpráva.

Opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a technickou zprávou zadavatel současně s tímto vysvětlením uveřejňuje na profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

II.

Změna nebo doplnění zadávací dokumentace § 99

V návaznosti na doplnění zadávací dokumentace spočívající v poskytnutí aktualizované Přílohy č. 2_Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a Přílohy č. 3_D.1.1.1_Technické zpravy_R1, zadavatel v souladu s § 99 zákona ZVZ, prodlužuje přiměřeně lhůtu pro podání nabídek, a to o 10 pracovních dnů.

Nově stanovené lhůty a termíny v zadávacím řízení:

Konec lhůty pro podání nabídek je stanoven na **22. 8. 2018** včetně.

V návaznosti na tuto změnu dochází i k posunutí:

- termínu pro doručení písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Nově musí být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne 13. 8. 2018.

Zadavatel odešle dnes, tj. 27. 7. 2018, k uveřejnění Opravný formulář k Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek.

.....
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501