

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci

PID: MFCR8X VNGV
Č. j.: MF-14296/2018/4501-24
Zpracovatel: Chadimová Anna
Počet listů: 1

Praha 16. 10. 2018

Poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace – 5 + prodloužení lhůty pro podání nabídek

Veřejná zakázka

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**Krejcarová lávka**“, zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZVZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 29. 6. 2018 s evidenčním číslem veřejné zakázky Z2018-021753.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel přistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek z důvodu stále probíhajícího komplexního odborného posouzení projektové dokumentace, včetně Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a jednání projektanta s předkladatelem projektu. Předpokládaný termín předložení výsledku jednání a posouzení zadavateli je 12.11.2018.

Předpokládané doplnění i vysvětlení (zodpovězení obdržených žádostí o vysvětlení) zadávací dokumentace zadavatel poskytne bezodkladně po jejich obdržení a současně adekvátně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

Nově stanovené lhůty a termíny v zadávacím řízení:

Konec lhůty pro podání nabídek je stanoven na **23 11. 2018** včetně.

V návaznosti na tuto změnu dochází i k posunutí:

- termínu pro doručení písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Nově musí být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne 14. 11. 2018.

Zadavatel odešle dnes, tj. 16. 10. 2018, k uveřejnění Opravný formulář do Věstníku veřejných zakázek.

.....
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501