

Praha 20. 12. 2018

Poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace – 9
+ prodloužení lhůty pro podání nabídek

Veřejná zakázka

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**Krejcarová lávka**“, zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZVZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 29. 6. 2018 s evidenčním číslem veřejné zakázky Z2018-021753.

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel dne 18. 12. 2018 obdržel písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 98 zákona ZVZ. V souladu s § 98 odst. 3 zákona ZVZ poskytujeme níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č. 12:

1. V soupisu stavebních prací SO 202 je v položce číslo:
21,22,23,24,28,42,44,52,55,58,59,60,62,64,65,68,69,70,71,72,73
chybný výpočet DPH (15%).
2. V soupisu stavebních prací_město Sokolov_XI 2018 se výrazně liší základ pro výpočet daně od „Náklady celkem“.

Žádáme o opravu a poskytnutí nových soupisů stavebních prací.

Odpověď:

Zadavatel oslovil projektanta ve věci odstranění nedostatků, uvedených v dotazu č. 12, v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 2 ZD). Zadavatel uveřejnění opravenou přílohu č. 2 ZD bezodkladně po jejím obdržení. S ohledem na skutečnost, že není v možnostech zadavatele poskytnout opravenou Přílohou č. 2 ZD v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů, zadavatel současně s jejím uveřejněním prodlouží adekvátně lhůtu pro podání nabídek.

II.
Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Nově stanovené lhůty a termíny v zadávacím řízení:

Konec lhůty pro podání nabídek je stanoven na **11. 1. 2019** včetně.

V návaznosti na tuto změnu dochází i k posunutí:

- termínu pro doručení písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Nově musí být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne 2. 1. 2019.

Zadavatel odešle dnes, tj. 20. 12. 2018, k uveřejnění Opravný formulář do Věstníku veřejných zakázek.

.....
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501