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1 Obsah dokumentace  
V této zprávě je společný popis pro PS01 Technologická zařízení kotelny, PS02 

Rozvod zemního plynu (Plynovod) a PS03 Komíny. 

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o výměnu kotlů, je zde popis a specifikace ve 
společných zprávách. Samostatně je pouze PS04 Elektroinstalace a Měření a regulace. 

2 Možné odstavení kotelny  
Výměna kotlů musí probíhat za provozu kotelny, v provozu musí zůstat minimálně 

jeden kotel. V mimotopném období zajišťuje kotelna přípravu TUV pro vlastní objekt a pro 
přilehlou restauraci Tiskárna. Ta má celotýdenní provoz. Provozní doba restaurace je 11:00 - 
23:00 hod každý den. Ranní příprava v kuchyni začíná cca v 8:00 hod. Odstavení kotelny v 
rámci přípravných prací může nastat pouze v době od cca 22:00 do cca 6:00 hod. Odstávku 
je vždy nutno konzultovat se správou objektu Státní tiskárny cenin a se správou restaurace 
Tiskárna. 

3 Volba technologického za řízení 
Tato dokumentace slouží pro výběr zhotovitele. Jelikož se jedná o poměrně stísněné 

podmínky pro výměnu kotlů, jsou v dokumentaci použity kotle o maximální známé šířce kotle 
s hořáky na zemní plyn o přetlaku 100 kPa a oběhová čerpadla podle stávajících čerpadel. 
Nabízející může tato zařízení změnit, musí ale prověřit řešitelnost výměny a příslušné části 
dokumentace upravit. 

Z technologického hlediska byl ponechán stávající systém regulace teploty zpátečky do 
kotlů přes zkratované rozdělovače a sběrače, které tvoří prakticky hydraulický vyrovnávač. 
Do stávajícího otopného systému objektu se v rámci výměny kotlů nezasahuje.  

Předpokladem je, že nové kotle budou provozovány na maximální teplotu vzhledem k 
typu vzduchotechnických zařízení a jednotlivých otopných větví (jako ve stávajícím stavu). 
Za předpokladu, že by došlo k podstatnému snížení výstupní vody z kotlů a tím ke snížení 
teploty zpáteček do kotlů, budou muset být provedeny příslušné úpravy (instalace 
trojcestných armatur na jednotlivé kotle a pod.). 

4 PS01 Technologická za řízení kotelny  
Řešení této části vychází ze zadání investora, prohlídky na místě a z projektové 

dokumentace REKONSTRUKCE - PLYNOFIKACE KOTELNY z.č. 15-247/95 z 05/1997. 

Zadáním investora je výměna kotlů za nové, které budou splňovat emisní limity NOx v 
roce 2020 - 80 mg/m3. Maximální teplota výstupní vody z kotlů musí dosahovat 90°C. Dále 
budou zkontrolována a případně vyměněna oběhová čerpadla jednotlivých větví ÚT. Veškerá 
ostatní technologická zařízení kotelny požaduje investor zachovat.  

4.1 Stávající stav  
Ve stávající plynové kotelně jsou umístěny tři kotle Viessmann Paromat Triplex o 

jednotkovém tepelném výkonu 720 kW. Celkový výkon kotelny je 2160 kW. Jedná se o 
nízkotlakou teplovodní plynovou kotelnu II.kategorie podle ČSN 07 0703.  Přípojný výkon 
otopné soustavy je podle projektové dokumentace 2119 kW. Palivem je zemní plyn o 
přetlaku 100 kPa. Každý kotel má vlastní oběhové čerpadlo a uzavírací klapku s 
elektropohonem. Kotle jsou zapojeny systémem Tichelmann a napojeny na dva 
kombinované rozdělovače a sběrače, které jsou na druhém konci než je zapojení přívodu a 
zpátečky zkratovány potrubím DN200. Kombinované rozdělovače tvoří prakticky dva 
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hydraulické vyrovnávače. Na zpátečku kotlů je připojena doplňovací souprava BDS - CU31 - 
LCW 15 - 0,4 se zásobní nádrží 440l, která udržuje přetlak v teplovodním systému 
dopouštěním čerpadlem nebo odpouštěním elektroventilem. Expanzní nádoba je beztlaká. 

Při prohlídce na místě bylo zjištěno, že tři čerpadla bude nutno vyměnit. Jedná se o 
čerpadla Grundfos 2x UMC 50-60 a 1x UMC 40-60. Dále obsluha kotelny sdělila, že 
uzavírací klapky DN200 na přívodech k jednotlivým kombinovaným rozdělovačům včetně 
klapek před průtokoměry netěsní a že průtokoměry nefungují správně. Tyto klapky (6 ks) a 
průtokoměry (2 ks) budou v dokumentaci rovněž vyspecifikovány k výměně. 

4.2 Kontrola parametr ů kotelny  
Maximální výkon kotelny: podle sdělení obsluhy stávající kotle o celkovém výkonu 

2160 kW vyhovují provozu otopné soustavy. 

Maximální teplota otopné vody: Kotle paromat mají maximální provozní teplotu 120°C. 
V projektové dokumentaci je uvedená maximální teplota kotlového okruhu 105°C. Podle 
sdělení obsluhy výstupní teplota z kotlů nepřesahuje 90°C. Okruhy VZT s neregulovanou 
otopnou vodou jsou dimenzovány na 90°C. Kotle s provozní teplotou 90°C vyhovují provozu 
stávající otopné soustavy. 

Maximální přetlak otopné soustavy:  Stávající kotle jsou dimenzovány na přetlak 0,6 
MPa. Doplňovací zařízení je dimenzováno na 0,4 MPa. Nové kotle budou rovněž 
dimenzovány na přetlak otopné vody 0,6 MPa. 

Kontrola potrubí: Maximální dimenze potrubí v kotelně je DN250, maximální provozní 
přetlak je 0,6 MPa a maximální provozní teplota je 90°C. Provozní látka je kapalina a není 
nebezpečná. Podle klasifikace potrubí (PED) se jedná o potrubí kategorie 0 - bez požadavků 
na kontrolu. Pro potrubní rozvody je možno použít běžné potrubí a po smontování potrubí 
podrobit pouze tlakové zkoušce. 
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4.3 Popis vým ěny kotl ů 
Výměna kotlů musí probíhat za provozu kotelny, v provozu musí zůstat minimálně 

jeden funkční kotel. Níže uvedené kroky popisují jednu z možných variant výměny. 
Dodavatel může tento postup upravit. 

Přípravné práce (montáž armatur) mohou probíhat pouze v době popsané v kapitole 2 
této zprávy. 

Pro transport kotlů musí dodavatelská firma zpracovat postup transportu - kotle se 
musí jednak spouštět a jednak při spouštění vodorovně posouvat - montážní otvor je šikmý a 
ve spodní části má odsazení. Zde bude možná nutné zhotovit montážní plošinu. Tyto práce 
jsou závislé na typu a rozměrech transportovaného kotle. Při vypracování postupu montáže 
musí dodavatelská firma respektovat podmínky Statického posudku, který je přiložen k této 
zprávě. 

Po demontáži každého kotle bude nutno prohlédnout stávající základy kotlů. Podle 
prohlídky by měly být základy v pořádku. Pokud se kotle vejdou na stávající základy a 
základy budou v pořádku, budou nové kotle na tento základ pouze umístěny. Pokud budou 
kotle větší a základ bude v pořádku, bude na stávající základ umístěn roznášecí rám. 
Předpokládáme, že rám bude opatřen pružnými podložkami, které budou umístěny mezi 
podélnými nosníky rámu a stávajícím základem a rovněž mezi rámem a novým kotlem. V 
případě, že stávající základy nebudou v pořádku, budou stavebně opraveny. 
Předpokládáme, že náklady na zhotovení rámu nebo na stavební opravu stávajícího základu 
budou srovnatelné. Ve specifikaci je proto uvedena pouze položka roznášecí rám. 

Každý kotel bude mít vlastní kotlové čerpadlo bez další regulace. Podmínkou tohoto 
zapojení je, že teplota vody z kotlů se bude pohybovat celoročně cca 85°C (jako v 
současném stavu). Stávající kotle měly oběhová čerpadla Grundfos UPS 80-120. Podle 
sdělení obsluhy byl výkon čerpadel na hranici použitelnosti (za provozu byly přivřené klapky 
na zkratech jednotlivých rozdělovačů). To může znamenat, že buď jsou kotlová čerpadla 
slabá nebo že jsou slabá čerpadla jednotlivých okruhů. Vzhledem k tomu, že se mimo 
výměnu kotlů nezasahuje do otopné soustavy, lze zlepšit tento stav zvětšením kotlových 
čerpadel. Tlaková ztráta okruhu rozdělovačů byla odhadnuta 20 kPa, rovněž u kotlového 
okruhu počítáme s tlakovou ztrátou 20 kPa (nutno zkontrolovat s vybraným kotlem). Průtok 
při výkonu 720 kW a teplotním spádu 20K vychází 32 m3/hod. Stávající čerpadla měla na 
vrcholu účinnosti křivky průtok 42 m3/hod. Navrhujeme zde zvýšit průtok kotlových čerpadel 
na cca 50-55 m3/hod.  

4.3.1 Přípravné práce  

Před zahájením demontáží kotlů budou do přívodu a zpátečky každého kotle umístěny 
nové uzavírací armatury pro odpojení jednotlivých kotlů. Armatury budou umístěny v takové 
výšce, aby umožnily demontáž kotlů a napojení nových kotlů. Výška stávajících armatur 
vyhovuje velikosti kotlů zakresleným v dokumentaci. V případě použití vyšších kotlů nebo 
kotlů s jinak umístěnými výstupními hrdly bude případně nutné umístit nové klapky nad 
stávajícími klapkami. 

V rámci přípravných prací budou rovněž vyměněny vstupní uzavírací armatury obou 
rozdělovačů včetně uzavíracích klapek u průtokoměrů měřičů tepla (celkem 6 ks). 

V rámci přípravných prací bude otevřen montážní otvor do kotelny. Podle měření z 
vnější strany (ze dvora) má montážní otvor světlé rozměry 1500 x 5000 mm. 

Rovněž bude demontováno vzduchotechnické vedení přívodního vzduchu k podlaze 
kotelny. Vedení bude demontováno takovým způsobem, aby ho bylo možno po ukončení 
výměny kotlů namontovat do původní pozice. 
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Další část přípravných prací je popsána v kapitole 5 PS02 Rozvod zemního plynu. 

4.3.2 Možná varianta postupu montáže kotl ů 

V níže popsané variantě jsme se snažili snížit na minimum dobu jeřábnických prací při 
stěhování kotlů. U popsané varianty lze i demontáž třetího kotle provést montážním otvorem, 
je zde riziko poškození nových kotlů při transportu.  

4.3.2.1 Demontáž prvních dvou kotl ů 

Po provedení přípravných prací včetně instalace plynových uzávěrů budou 
demontovány přívody kotle 1 a 2 včetně demontáží plynových přípojek a odvzdušnění. 
Demontované díly bude možné transportovat z kotelny buď montážním otvorem nebo 
výtahem. Nosnost výtahu je 500 kg a má rozměry 1,2 x 1,6 m. 

4.3.2.2 Transport nových kotl ů 

před transportem kotlů budou zhotoveny roznášecí rošty pod nové kotle. Nové kotle 
jsou širší než stávající základ pod stávající kotle. Vzhledem k tomu, že hmotnost stávajících 
a nových kotlů je srovnatelná, budou stávající základy použity bez úprav. 

Rámy budou zhotoveny z ocelových profilů, svařeny a natřeny ochranným nátěrem. 

Následně budou transportovány montážním otvorem všechny tři nové kotle. Pro 
transport kotlů musí dodavatelská firma zpracovat postup transportu - kotle se musí jednak 
spouštět a jednak při spouštění vodorovně posouvat - montážní otvor je šikmý a ve spodní 
části má odsazení. 

První dva kotle budou usazeny do pozic na základy, třetí kotel bude odsunut do 
prostoru mezi velín a zabezpečovací zařízení (BDS). 

4.3.2.3 Montáž prvních dvou kotl ů 

První dva kotle budou osazeny na základy a budou vystrojeny hořáky a tepelnou 
izolací kotlů, bude propojeno teplovodní potrubí, plynové potrubí a kouřovody. Následně 
bude provedena elektroinstalace a systém MaR. Potrubí budou podrobena tlakovým 
zkouškám a výchozím revizím. Následně budou potrubí opatřena nátěry a tepelnou izolací 
(nátěry a tepelné izolace je možno provést až v rámci Dokončovacích prací). Kotle budou 
spuštěny a uvedeny do provozu. 

4.3.2.4 Demontáž t řetího kotle  

Po uvedení prvních dvou kotlů do provozu bude demontován třetí kotel. Demontováno 
bude i teplovodní potrubí, přípojka plynovodu a kouřovod. 

Kotel bude odstraněn z kotelny. 

4.3.2.5 Montáž t řetího kotle  

Třetí kotel bude osazen na základ a bude vystrojen hořákem a tepelnou izolací kotle, 
bude propojeno teplovodní potrubí, plynové potrubí a kouřovod. Následně bude provedena 
elektroinstalace a systém MaR. Potrubí budou podrobena tlakovým zkouškám a výchozím 
revizím. Následně budou potrubí opatřena nátěry a tepelnou izolací (nátěry a tepelné izolace 
je možno provést až v rámci Dokončovacích prací). Kotel bude spuštěn a uveden do 
provozu. 
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4.3.3 Alternativy montáže kotl ů 

Jako alternativa se nabízí nejprve demontáž třetího kotle (nejblíže velínu) a na jeho 
místo umístění kotle nového a jeho uvedení do provozu. Následně demontáž prvního a 
druhého kotle a umístění nových kotlů na základy a jejich uvedení do provozu.  

4.3.4 Výměna oběhových čerpadel  

U okruhů VZT1, VZT2 a VZT3 budou vyměněna oběhová čerpadla. Stávající čerpadla 
jsou typu Grundfos UMC40-60 a 2x UMC50-60. Tato čerpadla budou nahrazená čerpadly 
novými. Předpokládáme, že nová čerpadla nebudou mít stejnou rozteč jako čerpadla 
stávající a bude nutno rozteč při výměně upravit . 

4.3.5 Dokon čovací práce  

V rámci dokončovacích prací budou dokončeny nátěry a izolace. 

Potrubí plynovodu bude natřeno základním nátěrem a vrchním nátěrem v barevném 
odstínu žluť chromová střední (RAL1003). Potrubí teplovodní budou natřeny dvakrát 
základní barvou a budou opatřena tepelnou izolací podle původní izolace v kotelně. 

Rám pod kotly bude natřen dvakrát základním nátěrem a vrchním krycím nátěrem v 
odstínu černá (RAL 9005). 

Teplovodní rozvody budou opatřeny tepelnou izolací z minerální vlny krytou hliníkovou 
folií. Jedná se převážně o izolace potrubí DN150 a příslušné armatury. Tepelná izolace pro 
potrubí DN150 je 100 mm. 

Montážní otvor bude utěsněn a zabezpečen. 

Po smontování kotelny jako celku bude provedeno celkové oživení kotelny včetně 
příslušných dokumentů. Součástí dodávky bude i zajištění autorizovaného měření emisí 
autorizovanou osobou podle Zák.201/2016 Sb., O ochraně ovzduší (prokázání splnění 
emisních limitů) a aktualizace Provozního řádu kotelny.  

Bude zpracována dokumentace skutečného provedení stavby a veškeré doklady ke 
výměně kotlů v kotelně. 

5 PS02 Rozvod zemního plynu  
Kotle budou napojeny na stávající rozvod plynu v kotelně. Od stávajícího rozvodu 

plynu je k dispozici projektová dokumentace Rekonstrukce a plynofikace kotelny - plynové 
zařízení, zak.č.030-97 z května 1997. 

Práce na plynovodu musí probíhat v souladu s platnými normami a předpisy, zejména 
ČSN EN 1775, ČSN 07 0703, ČSN EN 15001-1,2 a Vyhl.č.91/1993 Sb. 

5.1 Stávající stav  
Na vstupu do objektu je instalováno měření plynu DN80 s plynoměrem pro odběr 

zemního plynu 256,6 m3/hod a HUP objektu DN80. Přetlak zemního plynu je 100 kPa. 

Před kotelnou je umístěn hlavní uzávěr plynu kotelny DN80 a elektromagnetický 
havarijní ventil FMZ-508/70-G-NC. 

V kotelně je veden rozvod plynu DN80 nad kotli a ke každému kotli je svedená přípojka 
DN65, která je napojena na armatury plynového hořáku: uzavírací kohout DN50, filtr, plynová 
regulační řada a elektroventily hořáku. 



JOBI ENERGO s.r.o. 
Modřanská 100, 147 00 Praha 4, Hodkovičky 

244 468 480  www.jobi.cz 
 

 
 

Technická zpráva 
strana 7   /   počet stránek 10 

 

U posledního kotle je na plynovém potrubí tlakoměr. Před každým hořákem jsou 
vysazena odvzdušňovací potrubí se vzorkovacími kohouty, která jsou odvedena do 
venkovního prostoru společným potrubím DN25. Od každého regulačního ventilu hořáku 
kotle je vytaženo odvzdušňovací potrubí DN25 do venkovního prostoru. 

5.2 Úpravy rozvodu zemního plynu  
V rámci výměny kotlů dojde k zásahu do vnitřního plynovodu kotelny. Výměna kotlů v 

kotelně bude probíhat za provozu kotelny. Přípravné práce (montáž kulových kohoutů DN65) 
mohou probíhat pouze v době popsané v kapitole 2 této zprávy. 

5.2.1 Přípravné práce  

Před zahájením výměny kotlů budou vsazeny do stávajícího plynovodu na přívodní 
potrubí ke každému kotli uzavírací kulové kohouty. Jedná se o armatury, které budou 
případně dodány jako uzavírací armatury kotlů v rámci dodávky plynových hořáků. Kohouty 
budou vsazeny v takové výšce, aby nepřekážely budoucím kotlům, pokud budou mít větší 
šířku jak kotle stávající. Tímto bude zajištěno možné odpojení kteréhokoliv kotle a jeho 
demontáž za provozu kotelny. Před uzavíracími armaturami bude instalováno odvzdušnění 
se vzorkovacími kohouty. U třetího kotle bude instalován tlakoměr se zkušebním trojcestným 
kohoutem. 

5.2.2 Výměna plynovod ů jednotlivých kotl ů 

Při demontáži kotle bude demontováno potrubí plynovodu od kohoutu vloženého do 
plynovodu v rámci přípravných prací. Potrubí přívodů ke kotlům budou za uzavíracím 
kohoutem po dobu montáže zaslepeny zaslepovací přírubou nebo zátkou. Rovněž bude 
demontováno odvětrávací potrubí regulátoru tlaku plynu.   

Po usazení kotlů a hořáků kotlů bude propojeno potrubí odříznuté přípojky DN65 a 
rovněž budou propojeny odvzdušnění regulační řady každého hořáku. Mezi plynový filtr a 
regulátor tlaku plynu bude vsazen plynoměr s impulsním výstupem. 

Po montáži přípojky každého kotle bude potrubí přípojky podrobeno tlakové zkoušce 
od hořáku po oddělovací kulový kohout DN65. Po úspěšné tlakové zkoušce bude potrubí 
natřeno, vodivě pospojováno, podrobeno výchozí revizi a uvedeno do provozu. 

Na přívodu třetího kotle bude osazen tlakoměr se zkušebním kohoutem. 

Po uvedení do provozu všech tří kotlů bude potrubí plynovodu v kotelně podrobeno 
první provozní revizi.  

6 PS03 Komíny a kou řovody  
V rámci výměny kotlů dojde k zásahu do stávajících kouřovodů. Výkon kotlů zůstává 

zachován. Pro stávající kotle je vydána revizní zpráva s uvedením výkonu napojeného kotle 
720 kW. To bude i stav po výměně kotlů. 

Práce na kouřovodu musí probíhat v souladu s platnými normami a předpisy, zejména 
ČSN 73 4201.  

6.1 Stávající stav  
Stávající kotle mají výstupní hrdla DN250. Z každého kotle vede vodorovný kouřovod 

délky 440 mm, který je z boku zaústěn do svislého tlumiče hluku. Tlumič hluku má průměr 
700 mm a délku 2500 mm. Z tlumiče hluku vede kouřovod DN400 nejprve svisle cca 2,5 m a 
dále cca 11 m vodorovným kouřovodem do dvojice původních komínů. Jeden komín 
obsahuje dvě komínové vložky DN400 a druhý komín obsahuje jednu komínovou vložku 
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DN400 a jedno vzduchotechnické potrubí větrání kotelny DN400. Účinná výška komína je 
podle revizní zprávy 25 m. Kouřovod je třísložkový - vnitřní vložka nerez, tepelná izolace a 
vnější plášť hliník. Komín a kouřovody jsou osazeny kontrolními otvory a odvodem 
kondenzátu. 

Tlumiče jsou posazeny na čtyřnohých stoličkách, vodorovný kouřovod je zavěšen na 
stropě. prostupy stěnami jsou zazděny. 

6.2 Úpravy kou řovod ů 
Po demontáži kotlů včetně zaústění do tlumičů zůstanou odpojené tlumiče na 

stávajících stoličkách.  

Nové kotle budou umístěny osově shodně s kotli stávajícími. Výška zaústění se bude 
měnit podle kotlů.  

Po usazení kotlů na základ bude potrubí kouřovodu nad tlumičem hluku rozpojeno. 
Výška stoličky bude upravena podle osy výstupního kouřovodu z kotle. V ideálním případě 
bude vstupní boční otvor do tlumiče hluku upraven (rozšířen) podle výstupního hrdla 
kouřovodu z kotle. Pokud nepůjde vstupní hrdlo do tlumiče hluku upravit, bude kouřovod 
ihned za kotlem zredukován na DN250. Tato varianta je uvedena i ve specifikaci. V případě 
úpravy hrdla tlumiče hluku bude uvedena tato cena v položce úprava tlumiče hluku.  

Následně bude propojen rozpojený výstup z tlumiče hluku s kouřovodem novým 
potrubním dílem kouřovodu. 

Po smontování bude spalinové cesta podrobena revizi a uvedena do provozu. 

7 Požadavky na systém M ěření a regulace  
Plynová kotelna bude osazena měřící technikou jednak místní (ukazovací) a jednak 

snímači. Každý kotel bude na výstupu a zpátečce osazen ukazovacím teploměrem a 
snímačem teploty. Na společných přívodech do kotlů budou na přívodu i na zpátečce 
osazeny nové snímače teploty. Tyto snímače budou osazeny do stávajících jímek. 

Na společném potrubí (zpátečce k třetímu kotli) bude osazen snímač tlaku v systému.   

V systému regulace bude zajištěno, že při nízké teplotě zpátečky (zejména při startu) 
budou utlumeny jednotlivé topné okruhy tak, aby teplota zpátečky byla v požadovaných 
mezích. 

Kotelna bude vybavena standardními poruchovými stavy (zaplavení kotelůny, vysoká 
teplota v kotelně, tlak v otopném systému mimo provozní stav, výpadek elektrické energie, 
výskyt zemního plynu v prostoru kotelny a havarijní tlačítko). 

8 Požární bezpe čnost  
Stávající požární úseky nebudou dotčeny. 

V rámci montážních prací (zejména svařování) je nutno koordinovat činnost s místní 
ostrahou objektu. 

9 Bezpečnost p ři realizaci a užívání  

9.1 Bezpečnost p ři realizací díla  
Bezpečnost při realizací díla zajišťuje zhotovitel ve smyslu zák. 262/2006 ve znění 

pozdějších předpisů (Zákoník práce) a vyhl. 324/1990 - bezpečnost práce a technických 
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zařízení při stavebních pracích. Veškeré práce mohou provádět pouze osoby (fyzické i 
právnické) s odpovídající kvalifikací. 

9.2 Bezpečnost p ři provozu a užívání za řízení 
Veškeré zařízení, které při dotyku může způsobit popáleniny, bude opatřeno tepelnou 

izolací. Údržbu a opravy budou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci. Obsluha musí 
písemně potvrdit, že zná příslušné bezpečnostní a hygienické předpisy a byla seznámena s 
obsluhou zařízení a provozní a požárním řádem. 

Osvětlení bude přirozené oknem a umělé, provedení bude v souladu s ČSN 34 0016. 

10 Požadavky na související profese  
Při výměně kotlů jsou další požadavky pouze na profesi Elektroinstalace, která 

zajišťuje i Měření a regulaci. 

11 Hlavní technické normy a zákonné p ředpisy, které je nutno 
respektovat:  

Směrnice EP a Rady 94/9ES (ATEX) a ČSN EN 60079-0  

ČSN 07 0703 Plynové kotelny 

ČSN 07 0711 Provoz zařízení pro úpravu vody 

ČSN 07 7401 Voda a pára pro energetická zařízení do 8 MPa 

ČSN EN 12952 Vodotrubné kotle (soubor norem) 

ČSN EN 12953 Válcové kotle (soubor norem) 

ČSN EN 12953-10 Válcové kotle – požadavky na kvalitu napájecí a kotelní vody 

ČSN 13 0010 Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky 

ČSN 13 0108 Provoz a údržba potrubí 

ČSN 13 0072 Označování potrubí podle provozní tekutiny 

ČSN EN 13480 Kovová průmyslová potrubí 

ČSN EN 1591-1 Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných 
kruhových přírubových spojů - Část 1 - výpočet 

ČSN EN 17635 Nedestruktivní zkoušení svarů 

ČSN EN 50156 Elektrická zařízení pro kotle a pomocná zařízení (soubor norem) 

ČSN EN 61508 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných 
elektyronických systémů (soubor norem) 

ČSN 73 6005+Z4 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení (09-1994) 

TPG G 908 02 - Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem 
větším než 100 kW 

Z 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění. 

Vyhl. 18/1979 Sb., O určení vyhrazených tlakových zařízení a stanovení některých 
podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení 
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NV 378/2001 Sb. Stanovení bližších požadavků na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

NV 11/2002 Sb., Stanovení vzhledu a umístění bezpečnostních značek a zavedení 
signálů 

Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a 
biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb. 

NV 26/2003 Sb., Stanovení technických požadavků na tlaková zařízení 

NV 101/2005 Sb., O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

Z 309/2006 Sb., Upravení dalších požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

Nařízení vlády č.361/2007sb. O ochraně zdraví zaměstnanců  

NV 176/2008 Sb., O technických požadavcích na strojní zařízení 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických 
požadavcích na výstavbu  

Vyhl. 73/2010 Sb., O stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich 
zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o 
vyhrazených elektrických technických zařízeních) 

Z. 320/2015 Sb., O hasičském záchranném sboru 

Z 90/2016 Sb., O posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 

Vyhl. 34/2016 Sb., o čistění, kontrole a revizi spalinové cesty 

NV 116/2016Sb., O posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k 
použití  v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh 

 
















