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SPECIFIKACE IMPLEMENTACE
Poskytovatel předloží do 20 pracovních dnů po podpisu Smlouvy Objednateli k odsouhlasení vypracovaný popis řešení, použitelný v prostředí Objednatele, včetně harmonogramu postupu Implementace a akceptačních testů, odhadované pracnosti a potřebné součinnosti Objednatele (dále jen „Popis řešení“).
Implementaci Poskytovatel začne realizovat v souladu s  Objednatelem odsouhlaseným Harmonogramem Implementace.
Implementace je rozdělena do tří úzce souvisejících oblastí, které budou probíhat v prostorách DC v lokalitách Letenská, Voctářova a Vápenka. 
Samostatnou část implementace pak bude představovat požadovaná implementační a provozní dokumentace popsaná v kapitole IV. IMPLEMENTAČNÍ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE níže.
I. IMPLEMENTACE SAN
Implementace nových 8 ks SAN switch představuje jejich zprovoznění v prostředí MF obsahující tyto části:
1) Propojení SAN switch redundantními cestami přes technologii DWDM,
2) Instalace a konfigurace management nástrojů pro správu všech 8ks SAN switch z jednoho místa,
3) Základní konfigurace SAN switch pro připojení diskových polí a serverů.
Umístění SAN switch:
1) 4 ks SAN switch v lokalitě Letenská (po 2ks ve dvou různých místnostech),
2) 2 ks SAN switch v lokalitě Voctářova,
3) 2 ks SAN switch v lokalitě Vápenka.
II. IMPLEMENTACE DISKOVÝCH POLÍ
Disková pole budou rozložena napříč datovými centry resortu MF (Letenská, Vápenka a Voctářova) tak, že disková pole v Letenské a na Vápence (Primární pole) budou rovnocenná synchronně replikovaná a výpadek kteréhokoliv z nich nebude znamenat výpadek poskytování služeb, anebo nedostupnost dat. Data tedy budou uložena ve formátu vysoké dostupnosti napříč datovými centry. Pod implementací diskových polí a SAN proto současně rozumíme nastavení TFO clusteru v požadovaném rozsahu a otestování jeho funkcí.
Jako třetí lokalita a třetí diskové pole (Backup pole) bude využita lokalita Voctářova, do které bude realizována bezpečnostní replika dat asynchronním způsobem. Tato bezpečnostní replika (záloha) bude dostupná pro rychlou obnovu s nízkým RPO a RTO. V případě havárie některého produktivního pole z původního active-active TFO clusteru bude sestaven nový active-active TFO cluster mezi zbylým produktivním polem a backup polem. RPO se bude odvíjet nanejvýš od maximálního povoleného časového zpoždění asynchronní replikace - tj. 5 minut a RTO plného zprovoznění active-active TFO clusteru mezi backup polem a aktuálně dostupným produktivním polem bude do 120 minut.   
Jednotlivé kroky implementace jsou následující:
1) Připojení diskových polí k nově budované SAN,
2) Instalace a konfigurace management nástrojů pro správu všech 3ks diskových polí z jednoho místa,
3) Základní konfigurace diskových polí pro připojení serverů a replikace vytvořených diskových prostor.
III. INTEGRACE SE STÁVAJÍCÍM PROSTŘEDÍ
Integrace bude spočívat v připojení stávajících diskových polí a serverů do nové SAN a pro servery ověření funkčnosti s nově přidělenými diskovými prostory. Integrace bude obsahovat minimálně připojení těchto zařízení:
1) Dvě disková pole EMC VMAX10K,
2) Diskové pole HP EVA8400,
3) Diskové pole HP EVA8100,
4) Diskové pole Hitachi USP-V,
5) 8ks serverů s virtualizační platformou VMware,
6) 10ks serverů s virtualizační platformou Oracle,
7) 7ks serverů s operačním systémem Windows,
8) 2ks deduplikačních zařízení Dell EMC Data Domain DD6300,
9) 1ks páskové knihovny Sun StorageTek L700e,
10) 2ks zálohovacích zařízení Copan.
IV. IMPLEMENTAČNÍ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE
[bookmark: _GoBack]Součástí implementace požadované technologie bude i zpracování a předání dokumentace v rozsahu uvedeném v Příloze č. 3 Výzvy – Popis řešení.
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