Příloha č. 1

Smlouva o dílo
evidovaná u objednatele pod č. [•]/OS/2020
evidovaná u projektanta pod č. [•]
(dále jen „tato smlouva“)
uzavřená v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“),

a 

dále v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“) 
I.

Smluvní strany

Státní tiskárna cenin, státní podnik

se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 296
zastoupen:   


Tomášem Hebelkou, MSc, generálním ředitelem
IČO:   
          


00001279

DIČ: 
          


CZ00001279

bank. spojení: 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu:       

200210002/2700
IBAN:



CZ66 2700 0000 0002 0021 0002
BIC/SWIFT: 


BACX CZPP
(dále jen „objednatel“)

a
[•]
se sídlem [•]
zapsán v obchodním rejstříku vedeném [•] oddíl [•]
zastoupen:


[•], [•]
IČO: 



[•]
DIČ: 



[•]
bankovní spojení:

[•]
číslo účtu:


[•]
IBAN:



[•] 

BIC/SWIFT: 


[•]
(dále jen „projektant“)

(„objednatel“ a „projektant“ dále společně jen jako „smluvní strany“)
Zmocněnci pro jednání smluvní a ekonomická:

za objednatele:

Tomáš Hebelka MSc, generální ředitel
za projektanta:

[•], [•]
Zmocněnci pro jednání věcná a technická:

za objednatele:
Ing. Alena Růžičková, stavební projektový manažer, e-mail: Ruzickova.Alena@stc.cz, tel.: +420 602 678 305
za projektanta:

[•], [•], e-mail: [•], tel.: [•] 
II.

Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Infrastruktura pro Novostavbu výrobního závodu STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státní podnik“ (dále jen „Výběrové řízení“), a to s projektantem, který splňuje všechny zadávací podmínky, a jehož nabídka byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je:
a) nabídka projektanta ze dne [•], jejíž obsah je oběma smluvním stranám znám (dále jen „Nabídka“); 

b) výzva k podání nabídky k Výběrovému řízení (dále jen „Výzva k podání nabídky“);
c) zadání předmětu plnění (dále jen „Zadání“), které tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy.
3. Projektant potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu Výběrového řízení, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění této smlouvy nezbytné. 

4. Při výkladu obsahu této smlouvy jsou smluvní strany povinny přihlížet k zadávacím podmínkám vztahujícím se k Výběrovému řízení a jeho účelu. Ustanovení právních předpisů o výkladu právních jednání tím nejsou nijak dotčena.
5. Plnění předmětu této smlouvy těsně souvisí s plánovanou přeložkou komunikace II/101 Drahelčice obchvat, připojení ze sjezdu D5 (dále jen „Obchvat“) a opravou ulice Polní v obci Drahelčice (dále jen „oprava ulice Polní“). Obchvat a oprava ulice Polní jsou dva samostatné projekty realizované Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p.o. (dále jen „KSÚS“), které jsou aktuálně ve stavu projektové přípravy. 
III.
Předmět smlouvy
1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek projektanta vypracovat projektovou dokumentaci a provést inženýrské činnosti pro stavbu „Infrastruktura pro Novostavbu výrobního závodu STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státní podnik“ (výše a dále jen „Stavba“) pro objednatele v rozsahu specifikovaném ve Výzvě k podání nabídky, konkrétně se předmět plnění sestává z těchto dílčích částí:
a) provedení přípravných a předprojektových prací
b) vypracování projektové dokumentace:
ba)
dokumentace pro vydání společného povolení souboru staveb I. (dále jen „DSP I.“); Soubor staveb I. obsahuje tyto stavební objekty:
o
SO 01
Chodník pro pěší, 
o
SO 02
Zastávky BUS,
o
SO 03
Veřejné osvětlení, 

o
SO 04 
Chráničky pro sítě elektronických komunikací.
bb1)
dokumentace pro vydání společného povolení souboru staveb II1.(dále jen „DSP II1.“); Soubor staveb II1. Obsahuje tyto stavební objekty:

o
SO 05
Prodloužení vodovodního řadu,
o
SO 06
Prodloužení řadu tlakové splaškové kanalizace.
Součástí souboru staveb II1. je stavební řešení likvidace přebytečné dešťové vody ze střech a zpevněných ploch v areálu objednatele variantou navázání na zatrubnění pod komunikací na sousední pozemky včetně zaústění do vodního toku ve smyslu odstavce 2 tohoto článku a dle Zadání.
Nebo

bb2)
dokumentace pro vydání společného povolení souboru staveb II2. dle bodu 5. písm. B. přílohy č. 1 této smlouvy (dále jen „DSP II2.“); Soubor staveb II2. obsahuje tyto stavební objekty:

o
SO 05
Prodloužení vodovodního řadu,
o
SO 06
Prodloužení řadu tlakové splaškové kanalizace,
o
SO 07 Gravitační dešťová kanalizace.
bc) 
dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele souboru staveb I.  (dále jen „DPS I.“);
bd1) 
dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele souboru staveb II1. (dále jen „DPS II1.“);
Nebo

bd2) 
dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele souboru staveb II2. (dále „DPS II2.“);
be) 
dokumentace skutečného provedení souboru staveb I.  (dále jen „DSPS I.“);
bf1) 
dokumentace skutečného provedení souboru staveb II1. (dále jen „DSPS II1.“);
Nebo

bf2) 
dokumentace skutečného provedení souboru staveb II2. (dále jen „DSPS II2.“).

c) inženýrská činnost:

ca) 
projednání DSP I. s příslušnými orgány státní správy a ostatními účastníky řízení a zajištění vydání pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně provedení posudků a studií vyžádaných dotčenými orgány, příp. účastníky řízení pro potřeby vydání rozhodnutí; 
cb) 
projednání DSP II1. nebo DSP II2. s příslušnými orgány státní správy a ostatními účastníky řízení a zajištění vydání pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně provedení posudků a studií vyžádaných dotčenými orgány, příp. účastníky řízení pro potřeby vydání rozhodnutí; 
d) zajištění vydání kolaudačního souhlasu 
da)
všech staveb spadající do souboru staveb I. včetně jeho projednání s příslušnými orgány státní správy. Zajištění předání a převzetí stavebních objektů do správy provozovatelům příslušných sítí technické infrastruktury včetně zajištění potřebné dokumentace a administrativních procesů předání stavebních objektů;
db1)
všech staveb spadající do souboru staveb II1. včetně jeho projednání s příslušnými orgány státní správy. Zajištění předání a převzetí stavebních objektů do správy provozovatelům příslušných sítí technické infrastruktury včetně zajištění potřebné dokumentace a administrativních procesů předání stavebních objektů;
Nebo

db2)
všech staveb spadající do souboru staveb II2. včetně jeho projednání s příslušnými orgány státní správy. Zajištění předání a převzetí stavebních objektů do správy provozovatelům příslušných sítí technické infrastruktury včetně zajištění potřebné dokumentace a administrativních procesů předání stavebních objektů;
e) výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) projektanta, přičemž součástí tohoto dozoru je i účast projektanta na kontrolních dnech objednatele a účast na jednáních svolaných technickým dozorem objednatele, posuzování návrhů účastníků realizace Stavby na odchylky a změny a případné úpravy projektové dokumentace, které vyplynou z realizace Stavby;
f) provedení ostatních prací a výkonů včetně účasti projektanta na procesu Výběrového řízení na zhotovitele Stavby, poskytnutí bezodkladné součinnosti při vyhodnocování nabídek z hlediska ceny (tj. zejména kontrola předložených položkových rozpočtů) a kvality, bezodkladné vypořádání technických dotazů jednotlivých účastníků v rámci procesu Výběrového řízení. Účast na jednáních komise objednatele ve funkci odborného poradce vždy v termínu stanoveném v souladu s procesními pravidly zadávacího řízení na zhotovitele Stavby.
(dále také jako „předmět plnění“)
2. Pro předejití jakýchkoliv pochybností smluvní strany společně prohlašují, že v případě řešení likvidace přebytečné dešťové vody ze střech a zpevněných ploch v areálu objednatele je ze strany objednatele preferována varianta využití zatrubnění v ulici Polní, ústící do vodního toku a pouze v případě nemožnosti realizace tohoto stavebního objektu, bude projektant realizovat SO 07 Gravitační dešťová kanalizace. Stanovení varianty řešení k realizaci bude záviset na faktických okolnostech realizace opravy ulice Polní a projektant je povinen předložit posouzení proveditelnosti variant v rámci realizace předmětu plnění dle čl. III odst. 1 písm. a) této smlouvy. O realizované variantě bude rozhodnuto objednatelem, resp. zmocněncem pro jednání věcná a technická neprodleně po předání posouzení proveditelnosti variant projektantem.
3. Veškerá projektová dokumentace bude zpracovaná v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, resp. vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb ve znění pozdějších předpisů.

Současně musí dokumentace pro provedení stavby (DPS I. a/nebo DPS II1. nebo DPS II2.) obsahovat údaje a informace v souladu se ZZVZ, nutné ke zpracování reálné cenové nabídky zhotovitelem Stavby, vypracování popisu výkonů a sestavení položkového výkazu výměr. Dokumentace bude zpracována do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti Stavby - např. textové vysvětlivky a popisy.

4. Součástí DPS I. a/nebo DPS II1. nebo DPS II2. je:

a) kontrolní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (oceněný) v 2 tištěných vyhotoveních a v 1 elektronickém vyhotovení na nosiči USB, který bude předán zvlášť v oddělené zalepené obálce;
b) „slepý soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ (bez uvedení jednotkových a výsledných cen), který bude součástí každého vyhotovení DPS I. a/nebo DSP II1. nebo DSP II2., tzn. v 6 tištěných vyhotoveních.
c) elektronická podoba „slepého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr se rozumí formát *.xml. Struktura formátu je k dispozici na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

5. V případě předmětu plnění dle čl. III. odst. 1. a) této smlouvy projektant předá vyjádření správců technické infrastruktury o existenci sítí technické infrastruktury, zápisy z projednání technického řešení infrastruktury s jejími provozovateli, geodetické zaměření (1 vyhotovení), IGP průzkum a dendrologický průzkum (3 vyhotovení), a to vše v originální listinné podobě a také na USB ve formátu pdf a geodetické zaměření též v dxf v souřadnicích JTSK (jednotné trigonometrické sítě katastrální).

6. Předmět plnění dle čl. III odst. 1 písm.  b) této smlouvy bude zpracován v listinné a elektronické podobě (formátu pdf a rovněž v otevřeném formátu, např. word, exel, dwg, dxf). Projektant vypracuje a předá objednateli 
a) DSP I., DSP II1. nebo DSP II2. a DPS I. a/nebo DPS II1. nebo DPS II2. v listinné podobě v 6 vyhotoveních, 
b) DSPS I., DSPS II1. nebo DSPS II2. v listinné podobě ve 3 vyhotoveních, 
včetně elektronických dat na nosiči USB (kompletní projektovou dokumentaci v pdf a v otevřeném formátu dwg nebo dxf).
7. Předmět plnění dle čl. III odst. 1 písm. c) a d) této smlouvy bude předán v listinné a elektronické podobě. Stanoviska dotčených orgánů, vyjádření správců infrastruktury a ostatních účastníků stavebního nebo jiného správního řízení, včetně veškerých podaných žádostí, výzev, sdělení a rozhodnutí budou objednateli předány v originální listinné podobě a na USB ve formátu pdf. včetně jmenného seznamu dokumentů.

IV.

Místo plnění
1. Místem plnění předmětu této smlouvy je výrobní závod objednatele na adrese: Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00.  
2. Místem konzultací, kontrolních dnů k průběhu postupu prací při zpracováváni projektové dokumentace a místem předání projektové dokumentace i předání případné další dokumentace je adresa objednatele.
3. Místem plnění jsou dále v případě potřeby a na základě domluvy obou smluvních stran prostory projektanta na adrese [•].
4. Místem plnění autorského dozoru je místo realizace Stavby objednatele.
V.

Lhůty plnění
1. Projektant provede předmět plnění podle této smlouvy a předá jej v souladu čl. VIII odst. 3 a 4 písm. a) této smlouvy v následujících termínech:

předmět plnění dle:
____________ve lhůtě:______

čl. III odst. 1 písm. a)


15.07.2020



čl. III odst. 1 písm. ba)


28.02.2021

(DSP I.)
čl. III odst. 1 písm. bb1) nebo bb2) 
15.01.2021

(DSP II1. nebo DSP II2.)
čl. III odst. 1 písm. ca)


30.09.2021 

(projednaní DSP I.)
čl. III odst. 1 písm. cb)
30.06.2021 

(projednání DSP II1. nebo DSP II2.)
čl. III odst. 1 písm. bc)


30.10.2021

(DPS I.)
čl. III odst. 1 písm. bd1) nebo bd2)
30.08.2021

(DPS II1. nebo DPS II2.)

čl. III odst. 1 písm. be)


15.12.2022

(DSPS I.)

nebo do 20 kalendářních dnů od předání podkladů dle čl. X odst. 15. této smlouvy
čl. III odst. 1 písm. bf1) nebo bf2)
15.12.2022

(DSPS II1. nebo DSPS II2.)


nebo do 20 kalendářních dnů od předání podkladů dle čl. X odst. 15. této smlouvy


čl. III odst. 1 písm. da)
30.3.2023 nebo do 30 kalendářních dnů od dokončení souboru staveb I. 

čl. III odst. 1 písm. db1) nebo db2)
30.3.2023 nebo do 30 kalendářních dnů od dokončení souboru staveb II1.

čl. III odst. 1 písm. e)
01.04.2022 – 31.10.2022 
nebo po dobu trvání Stavby


 
čl. III odst. 1 písm. f)
01.10.2021 – 30.3.2022 
nebo po dobu zadávacího řízení na zhotovitele Stavby
2. V případě dílčích částí plnění uvedených v předchozím odstavci tohoto článku, u kterých byly lhůty stanoveny alternativně konkrétním datem nebo počtem dnů od určené události, platí, že v případě, že nastane skutečnost definovaná jako počátek běhu lhůty plnění jednotlivých dílčích částí plnění smlouvy před lhůtou stanovenou konkrétním dnem, je třeba ze strany projektanta dodržet lhůtu plnění stanovenou počtem dnů ode dne, kdy nastala požadovaná konkrétní skutečnost.
3. O dny prodlení ve spolupůsobení objednatele ve smyslu čl. X odst. 2 až 4 této smlouvy, nebo z důvodu jiných nepředpokládaných okolností nezapříčiněných projektantem mohou být na základě objednatelem schválené žádosti prodlouženy lhůty plnění projektanta dle odstavce 1 tohoto článku. O prodloužení lhůty je povinen projektant požádat písemně, a to včetně uvedení nové lhůty dokončení, která musí odpovídat skutečně vzniklému prodlení s plněním předmětu smlouvy. Projektant je povinen objednateli doručit žádost 10 kalendářních dnů před uplynutím konkrétní lhůty plnění. Objednatel posoudí oprávněnost žádosti na prodloužení lhůty plnění a následně schválí nebo zamítne žádost přímo na list žádosti. Schválená žádost projektanta je podkladem pro sjednání dodatku k této smlouvě upravujícího lhůty plnění dle odstavce 1 tohoto článku. Při vzniku mimořádných okolností se mohou smluvní strany dohodnout na uzavření dodatku k této smlouvě s úpravou lhůt plnění bez nutnosti podání žádosti o prodloužení lhůty plnění ze strany projektanta.
VI.

Cena
1. Cena za předmět plnění podle:
a) čl. III odst. 1 písm. a), b), c), d), e) a f) této smlouvy je stanovena na základě Nabídky a činí celkem bez DPH

[•] Kč

 (slovy: [•]), z toho:

za předmět plnění:



____  ____           
Kč bez DPH:_____

1) cena za čl. III odst. 1 písm. a)  




[•] Kč 

2) cena za čl. III odst. 1 písm. ba)




[•] Kč 
3) cena za čl. III odst. 1 písm. bb1) nebo



[•] Kč 
3) cena za čl. III odst. 1 písm. bb2)




[•] Kč 
4) cena za čl. III odst. 1 písm. ca)



   
[•] Kč
5) cena za čl. III odst. 1 písm. cb)       


   

[•] Kč
6) cena za čl. III odst. 1 písm. da)




[•] Kč

7) cena za čl. III odst. 1 písm. db1) nebo



[•] Kč
7) cena za čl. III odst. 1 písm. db2)


 

[•] Kč

8) cena za čl. III odst. 1 písm. bc)




[•] Kč
9) cena za čl. III odst. 1 písm. bd1) nebo


   
[•] Kč
9) cena za čl. III odst. 1 písm. bd2)        


   
[•] Kč
10) cena za čl. III odst. 1 písm. be)        



   
[•] Kč
11) cena za čl. III odst. 1 písm. bf1) nebo 



[•] Kč
11) cena za čl. III odst. 1 písm. bf2)        



   
[•] Kč
Pro předejití jakýchkoliv pochybností je součástí ceny pouze jedna cena podle bodů 3), 7), 9) a 11) tohoto odstavce, a to podle vybraného řešení likvidace přebytečné dešťové vody ze střech a zpevněných ploch v areálu objednatele ve smyslu čl. III odst. 2 této smlouvy.
b) čl. III odst. 1 písm. e) této smlouvy je stanovena jako násobek hodinové sazby dle Nabídky projektanta ve výši [•] Kč bez DPH a skutečného počtu hodin poskytování této části předmětu plnění podle výkazu činnosti schváleného zmocněncem objednatele pro jednání věcná a technická;
c) čl. III odst. 1 písm. f) této smlouvy stanovena jako násobek hodinové sazby dle Nabídky projektanta ve výši [•] Kč bez DPH a skutečného počtu hodin poskytování této části předmětu plnění podle výkazu činnosti schváleného zmocněncem objednatele pro jednání věcná a technická.
(dále jako „cena za předmět plnění“)
2. Cena za předmět plnění zahrnuje všechny náklady (tj. i náklady na zajištění podkladů pro plnění předmětu smlouvy, náklady na dopravu, příplatek za práci ve dnech pracovního volna, klidu, ve svátek apod.) potřebné k řádnému a včasnému plnění předmětu plnění.

3. K ceně za předmět plnění bude účtována DPH podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
4. Cena za předmět plnění nezahrnuje náklady na úhradu správních poplatků spojených s vydáním rozhodnutí a souhlasů stavebního úřadu. Tyto náklady budou hrazeny objednatelem na základě předaného dokladu o úhradě projektantem. Každý doklad musí být řádně vyplněn a vystaven na objednatele. 
5. Cena za předmět plnění je cenou nejvýše přípustnou. Veškeré změny předmětu plnění ve smyslu víceprací či méněprací musí být před vlastní realizací nejdříve schváleny objednatelem, a to na základě změnového listu předloženého ze strany projektanta. Objednatel nemá povinnost předkládané změny rozsahu předmětu plnění schválit, a to zejména pokud nebudou v souladu s § 222 ZZVZ. Objednatelem schválený změnový list bude podkladem pro vypracování dodatku k této smlouvě.
6. Uvedená cena za předmět plnění je stanovena za plně dokončený, funkční a řádně a včas předaný předmět plnění.
VII.

Platební podmínky
1. Cena dle čl. VI odst. 1 písm. a) této smlouvy bude hrazena následujícím způsobem:

a) Právo vystavit daňový doklad (fakturu) na cenu za dílčí část předmětu plnění dle čl. VI odst. 1 písm. a) bod 1), 4) až 11) této smlouvy vzniká projektantovi následující den po podpisu písemného protokolu o předání a převzetí konkrétní dílčí části předmětu plnění. Přílohou daňového dokladu (faktury) je kopie písemného protokolu o předání a převzetí konkrétní dílčí části předmětu plnění.
b) Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu písemného protokolu o předání a převzetí jednotlivých dílčích částí předmětu plnění.

c) Objednatel má právo na zádržné ve výši 20 % z ceny za dílčí část plnění dle čl. III odst. 1 písm. bb1) nebo bb2) této smlouvy, tj. z cen vyfakturovaných za vyhotovení projektové dokumentace pro vydání společného povolení souboru staveb II1. nebo souboru staveb II2. zaokrouhleno nahoru vždy na jednotky korun. O tuto částku bude vždy snížen daňový doklad (faktura) na cenu za jednotlivé dílčí plnění dle písm. a) tohoto odstavce.
d) Projektant požádá písemně o uvolnění příslušné části zádržného dle bodu d) tohoto odstavce, a to do 30 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení společného řízení o povolení stavby projektantovi. Zádržné bude vyplaceno do 7 dnů od doručení písemné žádosti projektanta objednateli. Součástí žádosti projektanta musí být kopie oznámení o zahájení společného řízení o povolení stavby.

e) Objednatel má právo na zádržné ve výši 10 % z ceny za dílčí část plnění dle čl. III odst. 1 písm. bc), čl. III odst., 1 písm. bd1) nebo bd2) této smlouvy, tj. z cen vyfakturovaných za vyhotovení dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele souboru staveb I a souboru staveb II1 nebo souboru staveb II2, zaokrouhleno nahoru vždy na jednotky korun. O tuto částku bude vždy snížen daňový doklad (faktura) na cenu za jednotlivé dílčí plnění dle písm. a) tohoto odstavce.  
f) Projektant požádá písemně o uvolnění příslušné části zádržného dle bodu f) tohoto odstavce, a to do 30 dnů ode dne dokončení souboru staveb I a/nebo souboru staveb II1 nebo souboru staveb II2, tj. vydání potřebných kolaudačních souhlasů, resp. souhlasů s užíváním stavby. Zádržné bude vyplaceno do 7 dnů od doručení písemné žádosti projektanta objednateli.   

2. Cena podle čl. VI odst. 1 písm. b) a c) této smlouvy bude hrazena následujícím způsobem: 
a) Projektant předloží zmocněnci objednatele pro jednání věcná a technická k odsouhlasení výkaz činnosti za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do 5. kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce. Zmocněnec objednatele pro jednání věcná a technická je povinen výkaz činnosti odsouhlasit nebo ho vrátit projektantovi k opravě do 3 pracovních dnů od jeho obdržení.

b) Výkaz činnosti musí obsahovat: název projektanta, název akce, číslo smlouvy, období (kalendářní měsíc), pořadové číslo výkazu činnosti, příjmení a jméno osob realizujících předmět plnění dle čl. III odst. 1 písm. e) a f) této smlouvy, celkový počet skutečně odpracovaných hodin za období kalendářního měsíce, popis vykonaných činností.
c) Projektant vystaví daňový doklad (fakturu) nejpozději do 10. kalendářního dne následujícího měsíce po každém uplynulém jednotlivém měsíci. Nedílnou součástí každého daňového dokladu (faktury) je měsíční výkaz činností odsouhlasený zmocněncem objednatele pro jednání věcná a technická.
d) Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den příslušného kalendářního měsíce výkonu činnosti dle čl. III odst. 1 písm. e) a f) této smlouvy.

3. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) činí 30 kalendářních dnů ode dne jeho vystavení. Projektant je povinen doručit daňový doklad (fakturu) objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů od vzniku práva na jeho vystavení, a to na e-mailovou adresu podatelna@stc.cz. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí den připsání příslušné částky na účet projektanta.

4. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat evidenční číslo této smlouvy, číslo příslušného výkazu činností (pro předmět plnění dle čl. III odst. 1 písm. e) a f) této smlouvy) a veškeré údaje vyžadované právními předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, OZ a podle této smlouvy.

5. Neobsahuje-li daňový doklad (faktura) některou z požadovaných náležitostí, nebo obsahuje-li nesprávné cenové údaje, anebo, je-li daňový doklad (faktura) vystavena v rozporu s platebními podmínkami, je objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) vrátit projektantovi k opravě. V tomto případě je objednatel povinen na daňový doklad (fakturu), nebo v průvodním dopise k ní, důvod vrácení označit. Doba splatnosti nového (opraveného) daňového dokladu (faktury) začíná znovu běžet ode dne jejího prokazatelného doručení projektantovi.
6. Projektant není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele provádět jakékoli zápočty svých pohledávek vůči objednateli proti jakýmkoli pohledávkám objednatele vůči projektantovi. 
7. Objednatel smí započíst své pohledávky vzniklé na základě a v souvislosti s touto smlouvou proti případným pohledávkám projektanta bez ohledu na to, zda mu již vzniklo právo požadovat jejich splnění, vůči jakékoliv pohledávce projektanta, bez ohledu na to, zda již je objednatel oprávněn svůj dluh odpovídající pohledávce projektant plnit. Ustanovení § 1982 odst. 1 OZ se neaplikuje.

8. Projektant není oprávněn postoupit pohledávky za objednatelem z této smlouvy nebo v souvislosti s ní. 

9. Projektant se zavazuje, že žádným způsobem nezatíží své pohledávky za objednatelem z této smlouvy nebo v souvislosti s ní zástavním právem ve prospěch třetí osoby.
10. V případě, že je projektant plátcem DPH registrovaným v České republice, uplatní se a jsou pro něj závazná ujednání následujících odstavců tohoto článku (odst. 11 až 14 tohoto článku).
11. Projektant, poskytovatel zdanitelného plnění, je povinen bezprostředně, nejpozději do dvou pracovních dnů od zjištění insolvence, popř. od vydání rozhodnutí správce daně, že je projektant nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), oznámit takovou skutečnost prokazatelně objednateli, příjemci zdanitelného plnění. Porušení této povinnosti je smluvními stranami považováno za podstatné porušení této dohody.

12. Projektant se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku objednatele na základě této smlouvy bude od data podpisu této smlouvy do ukončení její platnosti zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 ZDPH, v opačném případě je projektant povinen sdělit objednateli jiný bankovní účet řádně zveřejněný ve smyslu § 96 ZDPH. Pokud bude projektant označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106a ZDPH, zavazuje se zároveň o této skutečnosti neprodleně písemně informovat objednatele spolu s uvedením data, kdy tato skutečnost nastala. 

13. Pokud objednateli vznikne podle § 109 ZDPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého zdanitelného plnění od projektanta, nebo se příkazce důvodně domnívá, že tyto skutečnosti nastaly nebo mohly nastat, má příkazce právo bez souhlasu projektanta uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění daně, tzn., že je příkazce oprávněn odvést částku DPH podle daňového dokladu (faktury) vystaveného projektantem přímo příslušnému finančnímu úřadu, a to v návaznosti na § 109 a 109a ZDPH. 

14. Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka projektanta vůči objednateli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení smlouvy za uhrazenou. Zároveň je příkazce povinen projektanta o takové úhradě bezprostředně po jejím uskutečnění písemně informovat.

VIII.

Předání a převzetí předmětu plnění
1. Veškerá jednání s objednatelem ve věci předmětu plnění budou probíhat vždy v místě plnění určeném v této smlouvě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

2. Předání a převzetí všech dílčích částí předmětu bude probíhat vždy v místě plnění a termínech dohodnutých v této smlouvě.
3. Předání a převzetí dílčích částí předmětu plnění, pokud výstupem plnění bude zpracování projektové dokumentace předání originálních stanovisek dotčených orgánů a ostatních účastníků řízení, územních rozhodnutí, stavebních povolení, kolaudačních souhlasů, souhlasů s užíváním Stavby, posudků, výsledku kontroly předložených položkových rozpočtů v rámci zadávacího řízení na zhotovitele Stavby apod. (výše a dále jen „dílo“), bude probíhat následovně:

a) Dílo nebo jeho část bude předáno a převzato písemným protokolem o předání a převzetí díla, ve kterém projektant vždy uvede s odkazem na konkrétní článek této smlouvy, jaká část díla je předávána, a který podepíše zmocněnec pro jednání věcná a technická za každou ze smluvních stran (výše a dále jen „protokol o předání a převzetí díla“) ve 2 vyhotoveních. Protokol o předání a převzetí díla vyhotoví projektant v den předání díla. Projektant je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání objednatele i své poddodavatele, kteří se na zpracování díla podíleli.
b) V případě, že objednatel odmítne převzít předávané dílo nebo jeho část z důvodu vad a nedodělků, bránících jejímu užívání obvyklým způsobem, popř. vzniklých nedodržením podmínek stanovených věcně příslušnými orgány, vyhotoví projektant zápis o nepřevzetí díla nebo jeho části, ve kterém uvede soupis vad a nedodělků, včetně lhůt jejich odstranění (dále jen „zápis o nepřevzetí díla nebo jeho části“ nebo „zápis“). Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu jejich odstranění, pak platí, že musí být odstraněny nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne vyhotovení a podepsání zápisu o nepřevzetí díla nebo jeho části. Zápis podepíší zmocněnci pro jednání věcná a technická obou smluvních stran.
c) V případě zjištění vad a nedodělků nebránících užívání díla nebo jeho části, uvedou smluvní strany jejich soupis, včetně požadovaného termínu jejich odstranění v protokolu o předání a převzetí díla. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu jejich odstranění, pak platí, že musí být odstraněny nejpozději do 14 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla nebo jeho části. 

d) Vlastnické právo k dílu nebo jeho části a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele dnem jeho převzetí.
4. Předání a převzetí části předmětu plnění, které nebude dílem dle odst. 3 tohoto článku, bude probíhat v souladu s čl. VII odst. 2. této smlouvy, tj. okamžik akceptace plnění nastává podpisem výkazu činnosti zmocněncem objednatele pro jednání věcná a technická ve 2 vyhotoveních.
5. Pokud výstupem plnění projektanta dle této smlouvy, budou materiály, mající charakter autorského díla, které zcela nebo zčásti podléhá ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), získává dnem předání a převzetí tohoto autorského díla nebo jeho ucelené části objednatel k takto vytvořenému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým předaným a převzatým částem výhradní, co do rozsahu a způsobu užití neomezenou licenci, vztahující se k autorskému dílu v původní i zpracované podobě, s právem autorské dílo užít samostatně i ve spojení s jinými autorskými díly a s právem udělit podlicenci.
6. Odměna za výkon práva autorské dílo užít podle odst. 5 tohoto článku (licenční poplatek) bude obsažena v ceně za poskytnuté plnění a projektant nemá nárok na jakoukoli další licenční odměnu (poplatek). 
IX.

Záruka za jakost 
1. Projektant odpovídá za řádné a kvalitní provedení předmětu plnění a za řádné a kvalitní provedení díla, spočívající zejména v realizovatelnosti stavby dle zpracovaného způsobu řešení, který bude v souladu se standardem odpovídajícím obvyklé současné technické úrovni. Dále odpovídá za to, že dílo je kompletní, splňuje určenou funkci, odpovídá požadavkům objednatele stanoveným v této smlouvě.

2. Zjistí-li objednatel v činnosti projektanta v průběhu plnění předmětu plnění nebo ve výstupech plnění projektanta vady (nedostatky), je oprávněn je ihned reklamovat, nejpozději však v dohodnuté záruční době. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí jednotlivé dílčí části předmětu plnění (čl. VIII odst. 3 a 4 této smlouvy) a neskončí dříve než právní mocí kolaudačního souhlasu Stavby, resp. posledního z realizovaných stavebních objektů, nejdříve však 5 let od podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
3. Reklamace musí být uplatněna písemně (doporučeným dopisem, e-mailem na adresu projektanta [•]) do rukou projektanta, přičemž vady (nedostatky) musí být dostatečně popsány.

4. Projektant je povinen bezodkladně, nejpozději do 2 dnů ode dne doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, zahájit práce na odstranění zjištěné vady předmětu plnění. Projektant je povinen vady předmětu plnění následně odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem dle konkrétních okolností, a to na své náklady.
5. Opravou díla se dle konkrétní povahy rozumí v zásadě vypracování změny díla, v níž bude vada odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav.
6. Nezahájí-li projektant odstranění vady, resp. neodstraní-li uplatněné vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli projektant. Projektant souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem objednatele nejsou narušena autorská práva projektanta.
7. O odstranění vady předmětu plnění sepíše projektant protokol, ve kterém potvrdí objednatel odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
8. Projektant odpovídá v plné výši za škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vad (nedostatků) poskytnutého předmětu plnění.
X.

Součinnost, práva a povinnosti smluvních stran
1. Objednatel se zavazuje projektantovi poskytovat nezbytnou součinnost pro plnění předmětu této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje zajistit vstupní koordinační jednání s projektantem stavby s názvem „oprava Polní ulice“ nejpozději do 30. 5. 2020.
3. Objednatel se zavazuje předat dokumentaci k územnímu řízení stavby s názvem „Obchvat“ ve formátu dwg nebo dxf přes webové uložiště Úschovna.cz nejpozději do 15. 5. 2020.
4. V případě, že nebude možné zajistit umístění souboru staveb I. na pozemcích ve vlastnictví Středočeského kraje, objednatel prostřednictvím Obce Drahelčice zajistí do 30. 6. 2021 soukromoprávní titul k umístění souboru staveb I. na pozemcích parc. č. 983 a parc. č. 984, oba k.ú. Drahelčice. 

5. V průběhu zpracování všech stupňů projektové dokumentace je povinností projektanta udržovat projekční podklady souvisejících staveb Obchvat a oprava ulice Polní realizovaných KSÚS, v aktuálním stavu. 

6. Objednatel má právo kdykoli v průběhu platnosti této smlouvy vyzvat projektanta k ukončení práce na kterékoli dílčí části předmětu plnění dle této smlouvy. Úplata za rozpracovanost předmětné dílčí části předmětu plnění bude uhrazena v rozsahu skutečně provedených prací.  
7. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení rozsahu skutečně provedených prací, resp. rozpracovanosti dílčí části předmětu plnění dle předchozího odstavce tohoto článku, je projektant oprávněn fakturovat pouze tu dílčí část předmětu plnění, u které nedošlo k rozporu. Pokud bude daňový doklad (faktura) vystavený projektantem přesto obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn tento daňový doklad (fakturu) vrátit projektantovi k opravě podle čl. VII odst. 5 této smlouvy.

8. Práce, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení, nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném rozsahu, projednají zmocněnci pro jednání věcná a technická obou smluvních stran při samostatném jednání, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů. Objednatel poté požádá o stanovisko nezávislého znalce, které bude pro obě smluvní strany závazné. Náklady na znalce, resp. vypracování znaleckého posudku nesou obě smluvní strany rovným dílem.
9. Objednatel předá projektantovi veškeré jemu dostupné podklady potřebné pro plnění předmětu této smlouvy a pro případné zhotovení díla.

10. Po ukončení této smlouvy, popř. současně s předáním díla je projektant povinen vrátit objednateli veškeré podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty podle odstavce 2 tohoto článku.
11. Projektant je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy dodržovat veškeré platné zákony a právní předpisy vztahující se k předmětu plnění. Jedná se zejména o dodržování bezpečnostních a environmentálních předpisů.
12. Projektant je povinen v průběhu poskytování plnění dle této smlouvy neprodleně upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů nebo předané dokumentace. Objednatel je povinen se k tomuto upozornění bez zbytečného odkladu vyjádřit a je povinen učinit veškerá opatření, aby projektant mohl pokračovat v plnění svých závazků.
13. Kontrolní dny budou probíhat jednou za 14 kalendářních dní, nebo na výzvu objednatele učiněnou písemně nebo na e-mailovou adresu projektanta [•] minimálně 5 pracovních dnů před požadovaným dnem kontrolního dne, a to v sídle objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Kontrolních dnů je povinen se zúčastnit vždy hlavní projektant nebo jeho zástupce. Na kontrolním dnu bude projektant předkládat objednateli zprávu o časovém realizaci předmětu plnění, o vzniklých kolizích projektovaných řešení stavebních objektů s reálnými podmínkami realizace Stavby, předkládat alternativy možného řešení. Zápis z kontrolního dne vyhotoví projektant ve 2 vyhotoveních do 3 pracovních dnů od jeho konání a předá objednateli k potvrzení nebo doplnění. Náklady projektanta za účast na kontrolních dnech jsou zahrnuty do ceny předmětu plnění. 
Projektant je v časovém předstihu 1 pracovního den před konáním kontrolního dne povinen objednateli předat aktuální rozpracovanou projektovou dokumentaci ve formátu dwg a pdf.

14. Projektant předloží koncepty DSP I., DSP II1. nebo DSP II2., a DPS I., DPS II1. nebo DPS II2. a DSPS I., DSPS II1. nebo DSPS II2. v jednom tištěném vyhotovení a rovněž v digitální formátu dle čl. III odst. 3, resp. odst. 5 této smlouvy, a to v dostatečném časovém předstihu před termínem odevzdání dílčí části předmětu plnění objednateli. Objednatel se ke konceptům dokumentů písemně vyjádří nejpozději 10 pracovní dnů od jejich obdržení. Projektant zapracuje příp. připomínky objednatele do dokumentace před jejím odevzdáním objednateli.

15. Objednatel předá projektantovi v době minimálně 20 kalendářních dnů před lhůtou dokončení DSPS I., DSPS II1. nebo DSPS II2. podle čl. V odst. 1 této smlouvy podklady pro zpracování DSPS I., DSPS II1. nebo DSPS II2. Podkladem bude DPS I., DPS II1. nebo DPS II2., ve které budou zhotovitelem Stavby vyznačeny a potvrzeny změny, provedené během výstavby.

16. Případné další spolupůsobení objednatele a projektanta vzešlé z požadavků správců sítí nebo orgánů státní správy ve stavebním nebo jiném správním řízení, bude řešeno vzájemnou dohodou. Smlouvy nutné a požadované ze strany orgánů státní správy, účastníků řízení nebo správců sítí pro stavební řízení, realizaci a trvalý provoz, bude uzavírat objednatel.
17. Projektant se zavazuje zajistit, že osoby, které se budou podílet na plnění podle této smlouvy, budou splňovat kvalifikační předpoklady, které objednatel požadoval v kvalifikačních požadavcích Výběrového řízení, a které vyplývají z platných právních předpisů. Projektant je po dobu účinnosti této smlouvy povinen na požádání kvalifikaci jednotlivých osob objednateli doložit předložením životopisů podepsaných jednotlivými osobami či dokladů o dosaženém vzdělání či odborné kvalifikaci těchto osob, a to do 5 pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele.

18. Projektant se zavazuje zajistit, že v případě provádění předmětu plnění prostřednictvím poddodavatele platí přiměřeně všechna ustanovení této smlouvy také pro poddodavatele a jeho pracovníky, kteří se budou na plnění této smlouvy podílet. V případě, že projektant splnil některý z požadavků stanovených objednatelem ve Výzvě k podání nabídy prostřednictvím poddodavatele, je povinen v případě změny tohoto poddodavatele na požádání objednatele prokázat, že nový poddodavatel tento požadavek splňuje, a to do 5 pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele.

19. Projektant je povinen při realizaci předmětu plnění provést všechny práce a činnosti související s předmětem plnění smlouvy, i těch ve smlouvě výslovně neuvedených, pokud o nichž projektant jakožto odborník ví nebo vědět má, že jsou nezbytné pro řádné plnění předmětu této smlouvy.
20. Objednatel si vyhrazuje právo ověřit si skutečnosti dle odst. 18 a 19 tohoto článku. Nesplnění kteréhokoliv požadavku objednatele uvedeného v odst. 18 a 19 tohoto článku je považováno za porušení této smlouvy podstatným způsobem.

XI.

Pojištění
1. Projektant je povinen mít ke dni podpisu této smlouvy platně uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě jeho činností. Tato pojistná smlouva musí být platná po celou dobu účinnosti této smlouvy.

2. Výše pojistného plnění musí být nejméně ve výši 10.000.000,- Kč.

3. Pojistnou smlouvu podle odstavce 1 tohoto článku je projektant povinen předložit před podpisem této smlouvy.

4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli projektant. Objednatel se zavazuje poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí projektantovi veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 

XII.

Ochrana informací
1. Smluvní strany nejsou oprávněny zpřístupnit třetí osobě neveřejné informace, které získaly či získají při vzájemné spolupráci, jakož i informace spojené s vytvořením a obsahem této smlouvy. To neplatí, mají-Ii být za účelem plnění této smlouvy potřebné informace zpřístupněny zaměstnancům – zpracovatelům informací, státním orgánům oprávněným na základě zákona či soudního rozhodnutí; dále dodavatelům a subdodavatelům smluvních stran, kteří se podílejí na plnění dle této smlouvy za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v tomto článku, a to vždy jen v rozsahu zcela nezbytně nutném pro řádné plnění této smlouvy, či naplnění jejího účelu.

2. Smluvní strany jsou povinny zabezpečit, že povinnosti vyplývající z této smlouvy budou dodržovány všemi osobami, které neveřejné informace získají nebo jsou jim k dispozici ve smyslu ustanovení předchozího odstavce. Porušení smluvních povinností stanovených touto smlouvou ze strany těchto osob je považováno za porušení této smlouvy smluvní stranou, která neveřejné informace poskytla. 

3. Za neveřejné informace jsou podle této smlouvy považovány veškeré informace vzájemně poskytnuté v písemné formě, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné podobě, jakož i know-how, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu a které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, a které jsou písemně označeny jako diskrétní informace (zkratka "DIS") nebo které nejsou označeny. 

4. Smluvní strany se zavazují, že pokud v rámci vzájemné spolupráce přijdou do styku s osobními údaji či zvláštní kategorií osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití.

5. V této souvislosti se smluvní strany zejména zavazují: 

a) nesdělit neveřejné informace třetím osobám, 

b) zajistit, aby uvedené neveřejné informace, nebyly zpřístupněny třetím osobám, 

c) zabezpečit data popř. údaje, ať už v písemné ústní, vizuální, elektronické nebo jiné podobě, včetně fotokopií, obsahující neveřejné informace, před zneužitím třetími osobami, případně zajistit proti ztrátě. 

6. Ochrana neveřejných informací se nevztahuje zejména na případy, kdy: 

a) smluvní strana prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost způsobila sama smluvní strana; 

b) smluvní strana prokáže, že měla tuto informaci k dispozici ještě před datem zpřístupnění druhou stranou, a že ji nenabyla v rozporu se zákonem; 

c) smluvní strana obdrží od zpřístupňující strany písemný souhlas zpřístupňovat danou informaci; 

d) je-Ii zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím příslušného orgánu státní správy či samosprávy, 

e) auditor provádí u některé ze smluvních stran audit na základě oprávnění vyplývajícího z příslušných právních předpisů. 

7. Smluvní strany se zavazují na žádost druhé smluvní strany: 

a) vrátit všechny neveřejné informace, které byly předány "hmotnou formou" (zejména písemně či elektronicky) a jakékoliv další materiály obsahující nebo odvozující jakékoliv informace neveřejného charakteru,

b) vrátit či zničit kopie, výpisy nebo jiné celkové nebo částečné reprodukce či záznamy těchto neveřejných informací, 

c) zničit bez zbytečného odkladu všechny dokumenty, memoranda, poznámky a ostatní písemnosti vyhotovené na základě neveřejných informací; 

d) zničit materiály uložené v počítačích, textových editorech nebo jiných zařízeních obsahujících neveřejné informace ve smyslu této smlouvy. 

Smluvní strany se rovněž zavazují zajistit, že totéž učiní všechny další osoby, kterým byly neveřejné informace, prostřednictvím jedné ze smluvních stran, zpřístupněny. 

8. Zničení a odstranění materiálů ve smyslu předchozího odstavce musí být odpovědným zaměstnancem povinné smluvní strany, který byl zničením a odstraněním materiálů pověřen, na výzvu druhé smluvní strany, písemně potvrzeno. 

9. V případě, že se některá ze smluvních stran, její zástupci nebo zaměstnanci – zpracovatelé informací hodnověrným způsobem dozví, popřípadě budou mít odůvodněné podezření, že došlo k zpřístupnění neveřejných informací nebo jejich částí neoprávněné osobě nebo neoprávněnému subjektu, jsou povinni o tom bez zbytečného odkladu informovat druhou smluvní stranu. 

10. Závazek mlčenlivosti není časově omezen. Povinnost zachovávat mlčenlivost o neveřejných informacích získaných v rámci spolupráce s druhou smluvní stranou trvá i po ukončení spolupráce, popř. po ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy. 

11. Závazek mlčenlivosti je závazný rovněž pro právní nástupce smluvních stran. 
XIII.
Sankce
1. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) má projektant právo na úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
2. Pokud bude projektant v prodlení s provedením předmětu plnění dle této smlouvy, zejména dle čl. V odst. 1 ve spojení s odst. 3 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

3. V případě prodlení projektanta s odstraňováním vad a nedodělků podle čl. VIII odst. 3 písm. b) této smlouvy vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou vadu a za každý i započatý den prodlení. 
4. V případě prodlení projektanta s odstraňováním vad a nedodělků podle čl. VIII odst. 3 písm. c) této smlouvy vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a za každý i započatý den prodlení.

5. Pokud projektant nesplní některou sjednanou povinnost, která mu vyplývá z výkonu funkce autorského dozoru nebo autorizované osoby, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou nesplněnou povinnost a za každý i započatý den prodlení.
6. V případě, že projektant ve lhůtách dle čl. IX odst. 4 této smlouvy nezahájí odstraňování vad předmětu plnění, resp. neodstraní vady předmětu plnění ve lhůtě dle pokynu objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení. 
7. V případě že projektant započte, postoupí nebo zastaví pohledávky za objednatelem v rozporu s čl. VII odst. 6, odst. 8 nebo odst. 9 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z hodnoty pohledávky, jež měla být předmětem započtení, postoupení nebo zastavení.
8. Poruší-li projektant povinnosti vyplývající z čl. XII této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč za každé prokázané porušení takové povinnosti.

9. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje projektanta povinnosti splnit závazky přijaté touto smlouvou.

10. Ujednáním smluvní pokuty není nijak dotčeno právo na náhradu vzniklé škody v celém jejím rozsahu.

11. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dní od dne doručení vyúčtování smluvní pokuty projektantovi. 
      XIV.
Doba trvání a způsob ukončení smlouvy
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění této smlouvy v registru smluv. 
2. Tato smlouva zaniká písemnou dohodou smluvních stran.
3. Smluvní strana je oprávněna od této smlouvy okamžitě odstoupit v případě podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou, nebo opakovaného, popř. trvajícího neplnění smluvních povinnost, a to za předpokladu, že nenastane situace dle odst. 2 tohoto článku.
Od této smlouvy lze odstoupit i v případě porušení dalších nepodstatných smluvních povinností, jestliže smluvní strana, která je v prodlení, nesplní svoji povinnost ani v dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než 15 pracovních dnů.
4. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být odesláno doporučeně na adresu sídla druhé smluvní strany. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení. V případě pochybností o dni doručení se za den doručení považuje 3. pracovní den po podání oznámení o odstoupení k odeslání provozovateli poštovních služeb. Odstoupením od této smlouvy nedochází ke zrušení smluvního vztahu od samého počátku, vzájemná plnění, která si smluvní strany do ukončení smlouvy odstoupením od smlouvy poskytly, si obě strany ponechají.

5. Smluvní strany se v případě ukončení této smlouvy nebo odstoupení od smlouvy zavazují, že provedou řádné finanční vypořádání vzájemných pohledávek a závazků ve lhůtě 2 měsíců od ukončení smlouvy. V tomto případě platí přiměřeně čl. X odst. 7, resp. 8 této smlouvy.
6. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se nároků z odpovědnosti za vady, smluvních pokut, náhrady újmy (škody), a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení této smlouvy.

XV.
Závěrečná ustanovení
1. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy nelze bez souhlasu druhé smluvní strany převést na třetí stranu.

2. Projektant se zavazuje nesdělovat nikomu informace související s podnikatelskou činností a bezpečnostní ochranou objektů objednatele, které by se v souvislosti s tímto smluvním vztahem dozvěděl. Je si vědom, že tyto informace jsou informacemi neveřejnými. V tomto smyslu projektant též poučí své zaměstnance a osoby, které se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy.
3. Smluvní vztahy výslovně neupravené v této smlouvě se řídí OZ a autorským zákonem.

4. Případně vzniklé spory se obě smluvní strany zavazují řešit především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna požádat o rozhodnutí ve věci příslušný obecný soud.

5. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu lze měnit nebo doplňovat po dohodě obou smluvních stran pouze písemnými dodatky takto označenými a číslovanými vzestupnou řadou. 

6. Eventuální změny v osobách zmocněnců pro jednání smluvní a ekonomická, či zmocněnců pro jednání věcná a technická, budou písemně oznámeny druhé smluvní straně; účinné jsou od okamžiku, kdy bylo druhé smluvní straně předloženo písemné oznámení o provedení těchto změn. Tyto změny nejsou důvodem k vypracování dodatku k této smlouvě.
7. Smlouva se vyhotovuje ve 2 výtiscích, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 1 výtisk a projektant obdrží 1 výtisk.

8. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanovením občanského zákoníku, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

9. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Ukáže-li se některé ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.
10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude v souladu § 219 odst. 1, písm. d) ZZVZ uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí objednatel.
11. Nedílnou přílohou je:
1. Příloha č. 1: Zadání předmětu plnění
Za objednatele:





Za projektanta:
Praha, dne …………...
[•], dne [•]
   _________________________



  __________________________

    Tomáš Hebelka, MSc
       
[•]
             generální ředitel



    
         
[•]
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

                 
[•] 
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