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Řízení	  zdrojů	  na	  podporu	  produktivního	  provozu	  IISSP	  (jejich	  přidělování,	  sledování	  jejich	  využití,	  
přijímání	  potřebných	  opatření)

Průběžně	  na	  denní	  bázi P P

Řízení	  lidských	  zdrojů	  zainteresovaných	  na	  podpoře	  produktivního	  provozu	  IISSP	  (organizační	  
uspořádání	  a	  tvorba	  týmů,	  přiřazování	  osob,	  rozvoj	  týmové	  spolupráce),

Průběžně	  na	  denní	  bázi P P

Řízení	  kvality	  vykonávání	  činností	  podpory	  produktivního	  provozu	  IISSP	  (jejich	  měřitelné	  sledování	  a	  
operativní	  usměrňování)

Průběžně	  na	  denní	  bázi S O

Řízení	  časového	  průběhu	  činností	  podpory	  produktivního	  provozu	  IISSP	  (závislost	  činností,	  časové	  
odhady,	  časové	  plánování)

Průběžně	  na	  denní	  bázi S O

Řízení	  nákladů	  na	  podporu	  produktivního	  provozu	  IISSP	  (odhad	  nákladů,	  sumarizování	  nákladů,	  
sledování	  čerpání	  nákladů	  a	  operativní	  usměrňování	  při	  odchylkách),

Průběžně	  na	  denní	  bázi O S

Řízení	  rizik	  ve	  vztahu	  k	  záměru,	  průběhu	  prací	  a	  zdrojovému	  zabezpečení	  podpory	  produktivního	  
provozu	  IISSP	  (identifikace	  rizik,	  posouzení	  pravděpodobnosti	  a	  dopadu	  rizik,	  plánování	  reakce	  na	  
rizika,	  realizace	  plánů	  při	  výskytu	  rizik	  a	  aktualizace	  plánů),

Průběžně	  na	  denní	  bázi S O

Řízení	  změn	  a	  požadavků	  na	  drobný	  rozvoj	  IISSP Ad-‐hoc	  dle	  požadavku	  Týmů	  podpory S O
Řízení	  komunikace	  v	  rámci	  podpory	  produktivního	  provozu	  IISSP Průběžně	  na	  denní	  bázi O S

Udržování	  konzistence	  procesního	  a	  funkčního	  modelu	  IISSP Průběžně	  na	  denní	  bázi S O
Formulování	  a	  udržování	  architektonických	  principů	  IISSP	  z	  pohledu	  procesů	  IISSP Průběžně	  na	  denní	  bázi S O
Oponování	  návrhové	  dokumentace	  	  z	  architektonického	  hlediska	  	  při	  změnách	  IISSP Ad-‐hoc	  dle	  požadavku	  Týmů	  podpory S O
Kontrolování	  plnění	  a	  dodržování	  procesních	  architektonických	  principů	  IISSP Průběžně	  na	  denní	  bázi S O
Řízení	  rozvoje	  procesní	  architektury	  IISSP Ad-‐hoc	  dle	  požadavku	  Týmů	  podpory S O
Vyhodnocování	  incidentů	  z	  produktivního	  provozu	  IISSP	  z	  pohledu	  procesní	  architektury Průběžně	  na	  denní	  bázi S O
Vyhodnocování	  dopadů	  legislativních	  změn	  v	  gesci	  MF	  na	  produktivní	  provoz	  IISSP	  z	  pohledu	  procesní	  
architektury

Ad-‐hoc	  dle	  požadavku	  Týmů	  podpory S O

Příloha	  č.1	  -‐	  Technická	  specifikace	  Služeb
(Vymezení	  činností	  Týmu	  řízení	  provozu)

Vedoucí	  projektu

Procesní	  architekt

DodavatelOblast	  /	  Činnost Četnost
Odpovědnost	  *

MF
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Vedoucí	  projektu

DodavatelOblast	  /	  Činnost Četnost
Odpovědnost	  *

MF

Formulování	  a	  udržování	  technických	  architektonických	  principů	  IISSP Průběžně	  na	  denní	  bázi S O
Oponování	  návrhové	  dokumentace	  	  z	  technického	  hlediska	  	  při	  změnách	  IISSP Ad-‐hoc	  dle	  požadavku	  Týmů	  podpory S O
Kontrolování	  plnění	  a	  dodržování	  technických	  architektonických	  principů	  IISSP Průběžně	  na	  denní	  bázi S O
Součinnost	  při	  rozvoji	  technické	  architektury	  IISSP Ad-‐hoc	  dle	  požadavku	  Týmů	  podpory S O
Vyhodnocování	  incidentů	  z	  produktivního	  provozu	  IISSP	  z	  pohledu	  technické	  architektury Průběžně	  na	  denní	  bázi S O
Vyhodnocování	  dopadů	  legislativních	  změn	  v	  gesci	  MF	  na	  produktivní	  provoz	  IISSP	  z	  pohledu	  technické	  
architektury

Ad-‐hoc	  dle	  požadavku	  Týmů	  podpory S O

Oponování	  návrhové	  dokumentace	  	  z	  hlediska	  účetních	  standardů	  	  při	  změnách	  IISSP Ad-‐hoc	  dle	  požadavku	  Týmů	  podpory S O
Součinnost	  při	  rozvoji	  věcně	  příslušných	  aplikací	  IISSP Ad-‐hoc	  dle	  požadavku	  Týmů	  podpory S O
Vyhodnocování	  incidentů	  z	  produktivního	  provozu	  IISSP	  z	  pohledu	  věcně	  příslušných	  aplikací	  IISSP Průběžně	  na	  denní	  bázi S O
Součinnosti	  při	  návrhu	  legislativních	  změn	  v	  gesci	  MF	  z	  pohledu	  účetnictví Ad-‐hoc	  dle	  požadavku	  Týmů	  podpory S O

Oponování	  návrhové	  dokumentace	  	  z	  hlediska	  rozpočtových	  standardů	  	  při	  změnách	  IISSP Ad-‐hoc	  dle	  požadavku	  Týmů	  podpory S O
Součinnost	  při	  rozvoji	  věcně	  příslušných	  aplikací	  IISSP Ad-‐hoc	  dle	  požadavku	  Týmů	  podpory S O
Vyhodnocování	  incidentů	  z	  produktivního	  provozu	  IISSP	  z	  pohledu	  věcně	  příslušných	  aplikací	  IISSP Průběžně	  na	  denní	  bázi S O
Součinnosti	  při	  návrhu	  legislativních	  změn	  v	  gesci	  MF	  z	  pohledu	  rozpočtování Ad-‐hoc	  dle	  požadavku	  Týmů	  podpory S O

Formulování	  a	  udržování	  bezpečnostních	  principů	  IISSP,	  stanovení	  aplikačních	  bezpečnostních	  
standardů	  pro	  oblast	  AIX,	  ORACLE,	  SAP	  a	  F5

Průběžně	  na	  denní	  bázi S O

Oponování	  návrhové	  dokumentace	  z	  bezpečnostního	  hlediska	  	  při	  změnách	  IISSP Průběžně	  na	  denní	  bázi S O
Kontrolování	  plnění	  a	  dodržování	  bezpečnostních	  principů	  IISSP Průběžně	  na	  denní	  bázi S O
Součinnost	  při	  rozvoji	  IISSP Ad-‐hoc	  dle	  požadavku	  Týmů	  podpory S O
Kontrola	  provozního	  stavu	  systému,	  aplikací	  či	  jejich	  služeb	  z	  pohledu	  bezpečnosti	  IISSP Průběžně	  na	  denní	  bázi S O
Rutinní	  a	  pravidelné	  kontrolování	  záznamů	  z	  monitoringu	  IISSP Průběžně	  na	  denní	  bázi S O
Proaktivní	  řízení	  informační	  bezpečnosti,	  návrh	  preventivních	  opatření Průběžně	  na	  denní	  bázi S O
Vyhodnocování	  incidentů	  z	  produktivního	  provozu	  IISSP	  z	  pohledu	  bezpečnosti	  IISSP Průběžně	  na	  denní	  bázi S O
Periodické	  hlášení	  z	  vyhodnocování	  monitoringu	  a	  incidentů Průběžně	  na	  denní	  bázi S O

Technický	  architekt

Metodik	  účetnictví

Metodik	  rozpočtu

Garant	  za	  bezpečnost
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Vedoucí	  projektu

DodavatelOblast	  /	  Činnost Četnost
Odpovědnost	  *

MF

Řešení	  problémů	  vyplývajících	  z	  bezpečnostních	  vad	  či	  ijných	  bezpečnostních	  nedostatků	  produktů	  
SAP

Průběžně	  na	  denní	  bázi S O

Tab	  1.5	  -‐	  Činnosti	  klíčových	  rolí	  Dodavatele	  podpory


