

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci
Ing. Radmila Musilová
vedoucí odd. 4501
Příprava realizace ekologických závazků
Letenská 15
118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788
ID datové schránky: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 7. 5. 2015

PID: MFCR5XFGUH
Č. j.: MF-951/2015/4501-36
Počet listů: 3
Přílohy: aktualizovaná revidovaná verze
Soupisu stavebních prací, dodávek
a služeb s výkazem výměr

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – 2 a Oznámení o posunutí lhůty pro podání nabídek a posunutí souvisejících termínů**
Referent: Matoška Martin, Ing.

Veřejná zakázka:

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Revitalizace území negativně ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí – Rekultivace nezpevněných ploch Soběšovice“, zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 21.04.2015, s evidenčním číslem VZ **404906**.

Zadavatel dne 05.05.2015 obdržel písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

I.

Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám dle § 49 odst. 2 zákona VZ

Dotaz č. 10:

Uchazeč si dovoluje upozornit na chybějící měrnou jednotku v Soupisu stavebních prací u položky č. 35 v objektu 0341.3 – SO 301 Kanalizace a žádá o úpravu soupisu prací.

35	K	8-02	Kamerový průzkum		203,000
----	---	------	------------------	--	---------

Odpověď č. 10:

Vzhledem k potřebě upřesnění či vysvětlení položek v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr se zadavatel obrátil na předkladatele projektu respektive projektanta se žádostí o

jeho revizi. V příloze tohoto dopisu poskytujeme aktualizovanou revidovanou verzi tohoto Soupisu. **Zadavatel upozorňuje, že položka VP – vícepráce se nevyplňuje.**

Chybějící měrná jednotka u položky č. 35 SO 301 Kanalizace je m. Měrná jednotka byla doplněna v aktualizované revidované verzi Soupisu.

Dotaz č. 11:

V zadávací dokumentaci je uvedena doba plnění veřejné zakázky:

Předpokládaný termín zahájení plnění: **01.03.2016**

Předpokládaný termín dokončení plnění: **31.08.2016**

Zároveň je uvedeno, že harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky bude respektovat povinnosti a termíny dané orgány státní správy. Platnost stavebního povolení byla prodloužena do 27.6.2016.

Který termín dokončení tedy bude závazný, dle zadávací dokumentace, nebo dle stavebního povolení?

Odpověď č. 11:

Viz odpověď č. 8 (Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – 1, ze dne 29. 4. 2015)

Dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu par. 115 odst. 4 stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Stavba tedy musí být zahájena do data uvedeného na stavebním povolení, nikoli ukončena. Platný je tedy termín ukončení realizace stavby podle zadávací dokumentace, tj. 31. 8. 2016.

Dotaz č. 12:

V Technické zprávě SO 100 Komunikace a parkoviště je požadavek před osetím půdy travou chemické odplevelení postřikem Roundup. Ve výkaze výměr položka pro odplevelení není.

Jak se má tato položka nacenit?

Odpověď č. 12:

Údaj v Technické zprávě je správný a tato položka byla doplněna do aktualizované revidované verze Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - viz odpověď č. 10.

Dotaz č. 13:

Ve výkazu výměr SO 100 Komunikace a parkoviště je pol. č. 5 kamenivo těžené hrubé fr 32-125. V projektové dokumentaci je v řezu kamenivo těžené fr 32-150.

Který údaj je správný?

Odpověď č. 13:

Údaj v projektové dokumentaci je správný a tato položka byla opravena v aktualizované revidované verzi Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - viz odpověď č. 10.

II.

Oznámení o posunutí lhůty pro podání nabídek a posunutí souvisejících termínů

V návaznosti na poskytnutí aktualizované revidované verze Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zadavatel provedl adekvátní prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nový termín pro podání nabídek je stanoven na **04.06.2015 (čtvrtek) do 13:00 hodin**.

V návaznosti na tuto změnu dochází i k posunutí:

- **termínu pro doručení písemné žádosti v rámci poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám.** Nově musí být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne **27.05.2015 (středa)**,
- **termínu pro připsání peněžní jistoty** na stanovený účet zadavatele nejpozději v den předcházející dni konce lhůty pro podání nabídek je nově stanoven na **03.06.2015 (středa)**.

Zadavatel odeslal dnes tj. 07.05.2015 k uveřejnění opravný formulář Oznámení o zakázce do Věstníku veřejných zakázek.