

# MINISTERSTVO FINANCÍ

**Odbor 45 Realizace ekologických závazků  
vzniklých při privatizaci**

**Ing. Radmila Musilová  
vedoucí oddělení 4501**

Letenská 15

118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaauv

E-mail: podatelna@mfcf.cz

Profil zadavatele:

[https://mfcf.ezak.cz/profile\\_display\\_2.html](https://mfcf.ezak.cz/profile_display_2.html)

V Praze dne 30. 6. 2015

PID: MFCR5XJEFC

Č. j.: **MF-13730/2015/4501-19**

Počet listů: 2

Přílohy: SO01 Sadové úpravy

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám II. -  
prodloužení lhůty pro podání nabídek**

Referent:

## **Veřejná zakázka:**

**Nadlimitní veřejná zakázka na poskytnutí služeb s názvem „Sanace, revitalizace a rekonstrukce porostu“,** zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 5. 2015, s evidenčním číslem VZ **511703**.

### **I.**

#### **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám dle § 49 zákona VZ**

Zadavatel dne 25. 06. 2015 obdržel písemnou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

#### **Dotaz:**

V odpovědi na dotaz č. 1 ohledně úrodnitelných zemín bylo odpovězeno, že Doly Bílina jsou pouze jednou z možností obstarání potřebných hmot a to bez garance dodání.

***Musí si tedy každý uchazeč zajistit svůj zemník úrodnitelných zemín a bude do výkazu výměr  
doplněna položka nákupu úrodnitelných zemín v množství 1 299,6 m<sup>3</sup> ?***

#### **Odpověď:**

*Ano každý z účastníků si musí zajistit svůj zemník úrodnitelných zemín a do položkového rozpočtu,  
SO01 Sadové úpravy byla doplněna položka č. 42 Dodávka úrodnitelných zemín v měrném množství  
1 299,6 m<sup>3</sup>.*

*Přílohou těchto dodatečných informací je opravený položkový rozpočet stavebního objektu SO01 Sadové úpravy.*

## **II.**

### **Oznámení o posunutí lhůty pro podání nabídek a posunutí souvisejících termínů**

V návaznosti na odpověď v bodě I. tohoto dopisu, kde zadavatel připustil změnu zadávacích podmínek, která může mít vliv na okruh možných dodavatelů, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Nový termín pro podání nabídek je stanoven na 25.08.2015 (úterý) do 14:00 hodin.

V návaznosti na tuto změnu dochází i k posunutí:

- termínu pro doručení písemné žádosti v rámci poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám. Nově musí být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne 17.08.2015 (pondělí)
- termínu pro připsání peněžní jistoty na stanovený účet zadavatele nejpozději v den předcházející dni konce lhůty pro podání nabídek je nově stanoven na 24.08.2015 (pondělí).

Zadavatel odešle dne 30.06.2015 k uveřejnění opravný formulář Oznámení o zakázce do Věstníku veřejných zakázek.