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STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik      

Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, Česká republika 

Zastoupený: Tomášem Hebelkou, MSc, generálním ředitelem 

(dále jen „zadavatel“) 

 

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

(dále jen „toto vysvětlení a změna ZD“) 

 

Zadavatel veřejné zakázky „Sušicí tunel pro sítotiskový stroj“ zadávané ve zjednodušeném 

podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tímto v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona 

vysvětluje a mění zadávací dokumentaci (dále jen „ZD“).  

Níže uvedené dotazy byly vznesené na prohlídce místa plnění, která se konala dne 

09.08.2022 v 10:00. 

 

Dotaz č. 1: 

Na prohlídce místa plnění jsme si všimli, že součástí transportní cesty pro dodávku sušicího 

tunelu pro sítotiskový stroj pravděpodobně nebude výtah, který je ale uvedený v čl. VII odst. 

3 návrhu smlouvy. 

 

Odpověď na dotaz č. 1: 

Zadavatel tímto upřesňuje, že součástí transportní cesty pro dodání zařízení skutečně výtah 

nebude. Zadavatel tímto mění textaci v čl. VII odst. 3 návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 ZD 

(dále jen „návrh smlouvy“). 

Zároveň s touto změnou zadavatel upravuje přílohu č. 5 ZD a mění transportní cestu pro 

dodání zařízení. 

Revidovaný návrh smlouvy tvoří přílohu č. 1 tohoto vysvětlení a změny ZD. 

Revidovaná příloha č. 5 ZD („Výkres pro zakreslení zařízení“) tvoří přílohu č. 2a (ve formátu 

PDF) a přílohu č. 2b (ve formátu DWG) tohoto vysvětlení a změny ZD. 

 

Dotaz č. 2: 

V příloze č. 6 ZD („Podmínky k testování před podpisem smlouvy“) je uvedeno: 

„Testovací materiál bude z důvodu aklimatizace zaslán cca. 14 dní před datem konání testů. 

Účastník testovací materiál uloží v místě provádění testů, nebo ve skladu se shodnými 

klimatickými podmínkami jako v místě provádění testů. 

Testy zařízení budou probíhat v termínu určeném zadavatelem, a to tedy nejdříve 14 dní od 

obdržení materiálu k testování, zaslaného zadavatelem.“ 
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Je nezbytné nechat uložený testovací materiál 14 dní aklimatizovat? Zkracuje se tím lhůta pro 

testování a ke zvážení a naším dotazem je, zda by bylo možné tuto lhůtu zkrátit. 

 

Odpověď na dotaz č. 2: 

Zadavatel po pečlivém zvážení rozhodl, že lhůta pro aklimatizaci vzorku pro testování před 

podpisem smlouvy po doručení dodavateli není nutná v délce 14 dní.  

Zadavatel tímto lhůtu pro aklimatizaci vzorku zkracuje na 5 dní. Zadavatel zaznamenal tuto 

změnu do přílohy č. 6 ZD („Podmínky k testování před podpisem smlouvy“) a přikládá k tomuto 

vysvětlení a změně ZD revidovanou verzi, jako přílohu č. 3. 

 

Dotaz č. 3: 

V příloze č. 3 návrhu smlouvy („Časový harmonogram“) je uvedeno v bodě č. 5, že dodání 

zařízení je stanoveno do 20 týdnů ode dne uveřejnění smlouvy v registru smluv. 

Vzhledem k současné nepříznivé situaci na trhu dodavatel žádá zadavatele o prodloužení 

termínu dodání. 

 

Odpověď na dotaz č. 3: 

Zadavatel po zvážení rozhodl o prodloužení termínu dodání zařízení, a to z původních 20 

týdnů ode dne uveřejnění smlouvy v registru smluv na 22 týdnů ode dne uveřejnění smlouvy 

v registru smluv. 

Zadavatel tímto mění výše uvedený údaj v příloze č. 3 návrhu smlouvy („Časový 

harmonogram“). 

Revidovaná příloha č. 3 návrhu smlouvy („Časový harmonogram“) tvoří přílohu č. 4 tohoto 

vysvětlení a změny ZD. 

 

Jelikož v tomto vysvětlení a změně ZD nastaly změny zásadního charakteru, zadavatel 

rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou její původní délku v souladu 

s ustanovením § 99 zákona, tj. o 14 pracovních dnů ode dne zaslání tohoto vysvětlení a 

změny ZD. 

 

Lhůta pro podání nabídek: 

• původní lhůta pro podání nabídek:  do 22.08.2022 do 09:00 hodin 

• nová lhůta pro podání nabídek:  do 02.09.2022 do 09:00 hodin 

 
Přílohy: 
 
1. Příloha č. 1 ZD - Návrh smlouvy_rev120822 
2a. Příloha č. 5 ZD – Výkres pro zakreslení zařízení_rev120822.PDF 
2b. Příloha č. 5 ZD – Výkres pro zakreslení zařízení_rev120822.DWG 
3. Příloha č. 6 ZD - Podmínky k testování před podpisem smouvy_rev120822 
4. Příloha č. 3 návrhu smlouvy- Časový harmonogram_rev120822 
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Zpracovala: Monika Řeháčková 

Odesláno prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK 

V Praze dne dle elektronického podpisu 

 

 

_________________________________ 

Mgr. Zuzana Šenoldová 

vedoucí útvaru veřejných zakázek 

za zadavatele 

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik 
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