

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých
při privatizaci
Ing. Radmila Musilová
vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 4501

Letenská 15
118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788
ID datové schránky: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 15.07.2015
PID: MFCR5XJYJB
Č. j.: **MF-29791/2015/4501-6**
Počet listů: 1

Věc: **II. DODATEČNÉ INFORMACE A PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO
PODÁNÍ NABÍDEK** - Otevřená výzva k podání nabídky na veřejnou
zakázku s názvem „Supervize akce „Rekonstrukce sportovního areálu
v Karviné – Ráji – odstranění negativních dopadů hornické činnosti“ –
veřejná zakázka malého rozsahu“
Referent: Červinková Eva, Mgr.

Ministerstvo financí tímto poskytuje dodatečné informace k předmětné veřejné zakázce:

Dle dostupných informací, které má zadavatel v současné době k dispozici, je vysoce pravděpodobné, že dojde k prodloužení doby plnění kontrolované zakázky a tím i k prodloužení doby plnění supervizní činnosti, která je předmětem této veřejné zakázky. Rozsah předmětu plnění kontrolované zakázky zůstane beze změn a také rozsah předmětu plnění supervizní činnosti zůstává nezměněn. K posunutí termínu pravděpodobně dojde s ohledem na klimatické podmínky, kdy některé činnosti nebude možné realizovat v zimních měsících. Předpokládaná doba plnění supervizní činnosti bude 11 měsíců.

Zadavatel současně sděluje, že u veřejné zakázky s názvem „Supervize akce „Rekonstrukce sportovního areálu v Karviné – Ráji – odstranění negativních dopadů hornické činnosti“ – veřejná zakázka malého rozsahu“ **prodlužuje termín pro podání nabídek do 27.07.2015 včetně** tak, aby zájemcům přiměřeně umožnil zpracování nabídek.