

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501

Letenská 15
118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788
ID datové schránky: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfcf.cz
Profil zadavatele:
https://mfcf.ezak.cz/profile_display_2.html

V Praze dne 30. 7. 2015
PID: MFCR5XKRGQ
Č. j.: MF-32399/2015/4501-4
Počet listů: 2
Přílohy: 0

Věc: **DODATEČNÉ INFORMACE II.** - „Kontrolní činnosti (supervize) nad sanací lokality Koksovna Svoboda v Ostravě – VZ malého rozsahu“

Referent: Sibalová Jitka, Ing.

Ministerstvo financí na základě obdržené žádosti tímto poskytuje dodatečné informace k předmětné veřejné zakázce:

Dotaz č. 1

Z textu projektu supervize, který je napsán pouze jako obecné fráze, nevyplývá, v jaké frekvenci budou konány kontrolní dny v jednotlivých časových údobích řešení nápravných opatření (1. Přípravné práce a vybudování sanačního systému, 2. Realizace ochranného sanačního čerpání, 3. Postsanační monitoring). Žádáme zadavatele o přesné definování rozsahu supervizní činnosti.

Odpověď 1:

Zadavatel v rámci upřesnění týkající se rozsahu supervizní činnosti k předmětné zakázce uvádí tyto informace:

Standardní pravidla organizování kontrolních dní (včetně frekvence konání kontrolních dnů a účasti supervizora na nich) jsou zakotvena v platné Směrnici FNM ČR a MŽP č. 3/2004, která je k dispozici u zadavatele na <http://www.mfcf.cz/cs/archiv/agenda-byvaleho-fnm/likvidace-ekologickych-skod/postup-likvidace-metodika>, povinnost jejího dodržování při realizaci této zakázky zadavatel uplatnil ve výzvě k podání nabídky. V rámci ocenění položkového rozpočtu je uchazeč povinen zohlednit všechny své povinnosti plynoucí mu z této Směrnice.

Dotaz č. 2

Ve výkazu výměr je evidentní téměř řádový nepoměr mezi alokovanými hodinami výkonů supervizní činnosti a najetými kilometry mezi fázemi 1, 2 a 3. - viz následující tabulka.

Výkon	Projektováno	Ekvivalent na 1 rok
1. Přípravné práce a vybudování sanačního systému		
Celkový počet hodin	264	528
Celkový počet km	1000	2000
2. Realizace ochranného sanačního čerpání		
Celkový počet hodin	1500	100
Celkový počet km	8000	533
3. Postsanační monitoring		
Celkový počet hodin	480	96
Celkový počet km	1500	300

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že neodpovídají jak poměry hodin (ekvivalent na 1 rok - zejména v případě fáze 2.), tak i poměr hodiny vs. km na jednotlivé etapy. Žádáme o informaci, zda není v projektu, resp. výkazu výměr závažná chyba.

Odpověď 2:

Zadavatel v rámci upřesnění týkající se položkového rozpočtu k předmětné zakázce uvádí tyto informace:

Hodiny a kilometry jsou uvedeny v předpokladu standardních výkonů supervize v průběhu řešení úkolu, kdy se předpokládá větší intenzita kontrolních výkonů v rámci přípravné fáze, dále rutinní výkony během dlouhodobé realizace sanačního čerpání v prakticky neměnném rozsahu a již omezené výkony v rámci kontrolního postsanačního monitoringu. Vzájemné porovnávání ani přepočítávání na roční ekvivalenty není odpovídající. V projektu z tohoto pohledu není závažná chyba.

.....
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501