
Smlouva o dílo
Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami uzavřena podle ustanovení 
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „OZ“), smlouva níže uvedeného znění
na akci

„Rekonstrukce páteřních, světelných a zásuvkových rozvodů NN v 
administrativním objektu GŘC"

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Česká republika – Generální ředitelství cel
se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4
jednající: Mgr. Petr Kašpar, generální ředitel Generálního ředitelství cel
IČ: 71214011
DIČ: CZ71214011
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28
č.ú.: 1020011/0710 
ve věcech technických zastoupená panem Petrem Dobiášem
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:  
se sídlem:  
zastoupená: 
IČ: 
DIČ:  
bankovní spojení: 
č.ú.: 
ve věcech technických zastoupená 
(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v rejstříku vedeném                                     .

1.1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto odstavci jsou v souladu s 
platnými zápisy v obchodním, popř. jiném rejstříku. Smluvní strany se zavazují, že změny 
ve výše uvedených údajích oznámí bez prodlení druhé straně (případně upozorní na 
důsledky z toho vyplývající). Pokud tak včas neučiní, uhradí druhé straně veškerou škodu, 
která jí tímto opomenutím vznikla.

1.2. Zhotovitel prohlašuje ve smyslu ust. § 5 OZ, že je odborně způsobilý k zajištění 
předmětu této smlouvy a po celou dobu trvání závazku bude jednat se znalostí a 
pečlivostí, která je s touto odborností spojena. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se 
seznámil s předmětem díla, dokumentací s ním související a je mu znám i účel, kterého 
má být dílem dosaženo. Zhotovitel dále prohlašuje, že je ve smyslu ust. § 2 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, stavebním podnikatelem.



1.3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou 
pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětné 
smluvní činnosti ve výši min. 10 milionů Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží 
zástupci objednatele k nahlédnutí. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem 
daně z přidané hodnoty a že v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu 
stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

II.                                                                                                                                                           
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je realizace níže uvedených stavebních objektů.

Jedná se o stavební objekt: rekonstrukce páteřních silnoproudých rozvodů

a to v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby, vypracovanou 
společností SKS s.r.o., se sídlem Blansko, Brněnská 1748/21b.   

Realizace díla byla schválena na základě cenové nabídky zhotovitele zpracované dle 
dokumentace a výkazu výměr zpracovaných projekční kanceláří (příloha č. 1, která je 
nedílnou součástí smlouvy). 

Zhotovitel byl vybrán na základě veřejné zakázky č.j.                     .

2.2. Předmětem díla je dále:
a) likvidace odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude objednateli předložen 
písemný doklad,

b) zpracování podrobných manuálů používání stavby, zahrnující postupy užívání, plán 
údržby a oprav stavby a jejich součástí, upozornění na existenci možných rizik 
v případě nedodržení předepsaných postupů, součástí tohoto manuálu budou podrobné 
návody k používání strojů a zařízení.

c) zpracování kompletních vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby 
v počtu 4 originálních výtisků. Tato dokumentace bude zpracována v rozsahu dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. se 
zakreslením všech odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace 
předmětu smlouvy, ověřených a odsouhlasených objednatelem do projektové 
dokumentace pro provádění stavby (každé vyhotovení bude ověřeno razítkem a 
podpisem oprávněné osoby zhotovitele). Dokumentace skutečného provedení stavby 
bude ve 2 vyhotoveních dodána objednateli i v elektronické podobě na CD ve formátu 
pro čtení a zápis.

d) respektování podmínek všech účastníků stavebního řízení, dle stavebního povolení,
e) zohlednění vyjádření dotčených orgánů a organizací při provádění díla,
f) provedení všech předepsaných zkoušek stanovených ČSN prokazující kvalitu díla,
g) provedení předepsaných zkoušek, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou 

převzetí díla, zpracování a předání dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek, 
atestů, revizí, záručních listů v jazyce českém a zpracování provozních řádů 
technologických zařízení,

h) řádné předání díla nebo jeho části objednateli včetně všech dokladů a náležitostí, 
nezbytných pro zahájení zkušebního provozu a kolaudaci.  



2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, jak je stanoveno v této smlouvě a objednatel se 
zavazuje za podmínek touto smlouvou stanovených převzít a zaplatit za řádně provedené a 
převzaté dílo dohodnutou cenu dle čl. IV. této smlouvy. 

2.4. Dílo bude mít vlastnosti odpovídající technickým normám, které se na provádění díla 
vztahují. Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně 
závazné předpisy, bezpečnostní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. 
Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé 
náklady zhotovitel.

2.5. Zhotovitel se tímto zavazuje, že neuzavře bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele další subdodavatelskou smlouvu, na základě které by předmět této smlouvy 
plnila třetí osoba.

2.6. Smluvní stany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III.                                                                                                                                                             
Místo plnění, lhůta plnění a předání díla

3.1. Místem plnění je místo stavby uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy, na adrese č. p. 
1387, k. ú. Michle, Budějovická, Praha 4.

3.2.  K předání a převzetí místa plnění (dále jen „staveniště“) dojde nejpozději do 7 dnů od 
podpisu smlouvy o dílo předávacím protokolem ke staveništi.  Dílo bude dokončeno do 
31. 12. 2016. Za den dokončení díla je podle této smlouvy považován den podpisu 
předávacího protokolu objednatelem, tj. den převzetí díla a příslušných dokumentací 
k tomuto dílu objednatelem. 

3.3. Předání a převzetí díla bude provedeno na základě písemného předávacího protokolu 
podepsaného zhotovitelem a objednatelem.

3.4. Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím 
písemným souhlasem objednatele.

3.5. V případě, že o to objednatel písemně požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Tato 
skutečnost bude zaznamenána do stavebního deníku a o tuto dobu budou po odsouhlasení 
zástupců obou smluvních stran prodlouženy termíny plnění díla dle této smlouvy.

3.6. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu 
technologických a nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost 
zaznamenána do stavebního deníku a o tuto dobu budou po odsouhlasení zástupce 
objednatele prodlouženy termíny plnění díla dle této smlouvy.



3.7. Budou-li práce na díle přerušeny z důvodu uvedeného pod bodem 5 tohoto článku na 
dobu delší než 1 měsíc, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce na 
díle, které doposud nebyly uhrazeny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
Zhotovitel vystaví daňový doklad – fakturu na tuto část zrealizovaného díla v souladu s čl. 
V. smlouvy.

3.8. Před započetím dalších prací na díle dle této smlouvy vyhotoví smluvní strany zápis, 
ve kterém uvedou skutečný technický stav již provedených prací na díle a případně určí 
rozsah jejich nezbytných úprav.

3.9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním objednateli. 
O předání díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol o průběhu předávacího 
řízení – předávací protokol, v jehož závěru objednatel uvede, zda dílo přejímá či nikoliv a 
pro případ, že toto dílo nepřejímá, má povinnost uvést důvody nepřevzetí. Drobné vady 
nebránící užívání nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí dle této smlouvy, 
za předpokladu, že bude dohodnut termín jejich odstranění a tento bude dodržen. Po 
odstranění nedostatků zhotovitelem, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, 
se opakuje jeho předání formou předávacího protokolu podepsaného zástupci zhotovitele 
a objednatele.

3.10. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se 
zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná podepsaná 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

IV.                                                                                                                                                              
Cena za dílo

4.1. Celková cena díla podle této smlouvy o dílo činí: 
Cena bez DPH ,- Kč 
DPH ve výši 21%    ,- Kč
Cena vč. DPH   ,- Kč 

4.2. Tato cena díla je cenou smluvní a odpovídá nabídce zhotovitele a je cenou nejvýše 
přípustnou. Cena díla byla stanovena na základě provedeného výběrového řízení a této 
ceně odpovídá. 

4.3. Cenu díla je možné upravit pouze, pokud dojde ke změně předmětu smlouvy (díla) ze 
strany objednatele, nebo po vzájemné dohodě obou smluvních stran. Veškeré změny 
smlouvy budou obsahem písemných, vzestupně očíslovaných dodatků ke smlouvě 
podepsaných oprávněnými osobami smluvních stran dle článku I. smlouvy.  

4.4. Sjednaná smluvní cena díla v odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně 
předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. Předmět 
smlouvy a druhu určených materiálů a komponentů specifikovaných zhotoviteli 
předepsanou projektovou dokumentací (nebo v cenové nabídce předložené zhotovitelem), 
předpokládané inflační vlivy, apod.



4.5. Součástí ceny díla jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a další 
náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla dle této smlouvy, např. na vybudování, 
provoz a demontáž zařízení staveniště, na vypracování dokumentace skutečného 
provedení díla.

4.6. Cena díla obsahuje i případné zvýšení nákladů spojené s vývojem cen vstupních 
nákladů, a to až do doby splnění předmětu smlouvy a jeho předání dle této smlouvy.

4.7. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celého díla v rozsahu 
převzaté dokumentace.

4.8. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění této smlouvy ke změně 
zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je 
zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat 
platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

4.9. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude sloužit 
výhradně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tímto vystaví zhotovitel daňový doklad.

4.10. Objednatel neposkytuje zálohy k provedení díla a zhotovitel s tímto výslovně souhlasí 
a prohlašuje, že zálohy k plnění dle této smlouvy nepožaduje.

V.                                                                                                                                                                       
Platební podmínky

5.1. Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací v souladu se soupisem provedených prací, 
potvrzeným ze strany objednatele, za příslušný kalendářní měsíc. Potvrzený soupis prací 
dle předchozí věty bude rovněž vždy nedílnou součástí zaslané faktury. Smluvními 
stranami bylo ujednáno, že zhotovitel bez zbytečného odkladu po uplynutí příslušného 
kalendářního měsíce, vyhotoví a doručí objednateli daňový doklad - fakturu, kterou 
objednateli vyúčtuje příslušnou část předmětu smlouvy dle věty první tohoto bodu. 
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 435 OZ, podle § 7 
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a 
podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů a odkaz na tuto smlouvu. V případě, že nebude obsahovat všechny náležitosti 
nebo bude obsahovat jiné vady (chybná částka apod.) je oprávněn objednatel tuto fakturu 
vrátit s tím, že v takovém případě se přerušuje běh doby splatnosti faktury a nová lhůta 
splatnosti faktury běží až doručením opravené nebo doplněné, tj. bezvadné, faktury. 
Faktura bude doručena do datové schránky „Generální ředitelství cel“: 7puaa4c nebo na 
adresu objednatele uvedenou v čl. I. této smlouvy. 

5.2. Dílčí faktury budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací 
zhotovitelem dle bodu 5.1. této smlouvy, v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy do 
maximální celkové výše 90% ze smluvní ceny díla. Zbývajících 10% z ceny díla je 



zhotovitel oprávněn vyfakturovat konečnou fakturou po předání celého díla na základě 
předávacího protokolu a po prokazatelném odstranění vad díla, které byly zjištěny při 
předání díla a jejichž následné odstranění písemně objednatel odsouhlasil nebo po vydání 
kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci, podle toho která skutečnost nastane jako 
poslední ke splnění předmětu smlouvy.

5.3. Lhůta splatnosti faktur byla smluvními stranami ujednána v délce třiceti (30) dnů od 
doručení faktury objednateli, pokud bude splněna podmínka náležitosti daňového dokladu 
uvedená v prvním odstavci tohoto článku. V pochybnostech se má za to, že faktura byla 
objednateli doručena třetího pracovního dne po jejím odeslání. Toto ustanovení se 
aplikuje i v případě placení jiných plateb dle této smlouvy, např. úroků z prodlení nebo 
smluvní pokuty. 

5.4. Cena za předmět smlouvy bude objednatelem hrazena bezhotovostními převody na 
účet zhotovitele uvedený v článku I. smlouvy. 

5.5. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

5.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a proto 
financování předmětu smlouvy, tj. zahájení placení ceny díla bude až po vydání 
rozhodnutí „Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu“ v souladu s 
vyhláškou č. 560/2006 Sb. (o účasti státního rozpočtu na financování programů 
reprodukce majetku) a pokynu č. R 1 – 2010 (k upřesnění postupu Ministerstva financí, 
správců programů a účastníků programu při přípravě, realizaci, financování a 
vyhodnocování programu nebo akce a k provozování informačního systému 
programového financování) a s touto skutečností zhotovitel výslovně souhlasí. O vydání 
výše uvedeného rozhodnutí bude objednatel informovat zhotovitele neprodleně po jeho 
obdržení. Včasné nezaplacení ceny díla v důsledku této skutečnosti nezakládá prodlení 
objednatele. 

5.7. Smluvní strany si dojednaly, že objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu 
daně z přidané hodnoty ve smyslu ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, jestliže se 
zhotovitel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve 
smyslu ust. § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.

VI.
Věci určené k provedení předmětu smlouvy, vlastnictví

6.1. Objednatel se zavazuje, že bez zbytečného odkladu zhotoviteli po uzavření smlouvy 
předá písemné podklady podmiňující řádné provedení předmětu smlouvy. 

6.2. Po dokončení předmětu smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu vrátit 
objednateli věci od něho převzaté uvedené v odst. 6.1.



6.3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve 
vlastnictví objednatele a zhotovitel za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí jako 
skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku, tj. provedení a 
předání díla dle této smlouvy.

6.4. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

VII.
Jakost prováděného díla 

7.1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, 
pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost a hospodárnost. Tyto budou odpovídat platné 
právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci uvedené v čl. II 
odst. 1 této smlouvy a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně 
materiály a komponenty, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení 
o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7.2.  Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními 
předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými 
technickými normami a bezpečnostními předpisy.  Dodržení kvality všech prací a 
dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady je 
zhotovitel povinen odstranit na své náklady.

7.3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny 
v projektové dokumentaci dle čl. II odst. 1 této smlouvy, lze použít pouze takových, které 
v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami a 
bezpečnostními předpisy. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci musí být 
předem písemně odsouhlaseny objednatelem.

7.4. Jakost dodávaných materiálů, příp. konstrukcí bude dokladována zhotovitelem 
předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

7.5. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek díla 
předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo 
vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.



VIII.
Staveniště, stavební deník

8.1. Obvod staveniště k provedení díla je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude 
zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej po předchozím 
písemném odsouhlasení objednatele na vlastní náklady a vlastním jménem.

8.2. Zhotovitel hradí el. energii odebranou k realizaci díla. Vyčíslení skutečně 
spotřebovaných médií dle předchozí věty bude provedeno v součinnosti s objednatelem, a 
to dle příkonu el. zařízení použitých zhotovitelem při realizaci díla.

8.3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10-ti pracovních dnů od 
převzetí díla objednatelem na základě předávacího protokolu. Při nedodržení tohoto 
termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím 
vznikly.

8.4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob při realizaci díla 
v prostoru staveniště.

8.5. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj 
náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností během realizace díla, a to 
v souladu s příslušnými předpisy na likvidaci odpadů.

8.6. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli jednu sadu projektové dokumentace 
pro provádění předmětu díla - stavby.

8.7. Zhotovitel je povinen vést o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti 
s realizací díla stavební deník s číslováním stránek již ode dne převzetí staveniště. 
Stavební deník bude trvale dostupný na stavbě.

8.8. Stavební deník bude veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat:

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a 
případné změny těchto údajů,

b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací,
c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.

8.9.  Denní záznamy o prováděných pracích zhotovitele při realizaci díla se do deníku 
zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly 
okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně 
škrtány a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním textem. Každý zápis 
musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem, popř. osobou 
k tomu zhotovitelem pověřenou. Mezi zápisy nesmí být vynechávána volná místa.

8.10. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním 
smlouvy. Jedná se zejména o:



a) časový postup prací a jejich kvalitu, 
b) druh použitých materiálů a technologií,
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti 

projektové dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a 
bezpečností práce,

d) stanovení termínů zjištění vad,
e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.

8.11. Zápisy do deníku může provádět za objednatele osoba odpovědná pro zastoupení ve 
věcech technických, osoba oprávněná za zhotovitele, příslušné orgány státní správy, osoba 
provádějící kontrolní prohlídku stavby.

8.12. Oprávněný zástupce ve věcech technických za objednatele je povinen sledovat obsah 
záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je 
povinen objednatel nebo oprávněný zástupce ve věcech technických za objednatele zapsat 
připomínky vždy do 5 pracovních dnů, jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. 
Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat 
oprávněného zástupce objednatele pro věci technické k zapsání připomínek. 

8.13. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněného zástupce 
objednatele ve věcech technických je oprávněná osoba zhotovitele povinna do 3 
pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že 
s obsahem tohoto zápisu souhlasí.

8.14. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do konce 
záruční doby díla dohodnuté v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované 
objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem 
převzetí díla objednatelem na základě předávacího protokolu.

8.15. Zhotovitel bude předávat oprávněnému zástupci objednatele pro věci technické prvý 
průsvit denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

8.16. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

IX.
Realizace díla

9.1. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit odborné vedení realizace díla - stavby a 
v případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli příslušného 
oprávnění.

9.2. Po celou dobu realizace díla zhotovitel zodpovídá za všechny škody nebo úrazy, 
související s realizací předmětu smlouvy.

9.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní zodpovědnost. V 
případě, že pověří provedením díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo 
provedl sám.



9.4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

9.5. Objednatel si vyhrazuje právo předem projednat a případně odmítnout subdodavatele 
navržené zhotovitelem k realizaci díla.

9.6. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení projektové dokumentace bez zbytečných 
odkladů prověřit, zda projektová dokumentace a další závazné podklady a pokyny 
objednatele týkající se předmětu smlouvy, nemají zjevné vady a nedostatky, zda 
neobsahují nevhodná řešení, materiály, komponenty, zda výsledky výpočtů nejsou 
v rozporu se stanovenými technickými parametry.

9.7. V případě zjištěných vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen na ně ihned 
písemně upozornit objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady projektové 
dokumentace odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se 
zhotovitel a objednatel písemně na dalším postupu realizace díla do doby odstranění vady.

9.8. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací, případně i na nevhodný materiál dle projektové 
dokumentace, k provedení díla.

9.9. V případě, že zhotovitel bude k realizaci díla používat stroje, které vyvolávají vibrace 
a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo 
inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě 
zhotovitel nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.

9.10. Zhotovitel zajistí, aby na místě realizace díla byla k dispozici projektová dokumentace.

9.11. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací k provedení díla aktualizovaný 
časový harmonogram postupu prací.

9.12. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny – interval bude 
domluven po zahájení stavby. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel resp. 
zástupce objednatele ve věcech technických. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se 
pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo 
požadavku objednatele zajistit účast svých subdodavatelů.

9.13. Zhotovitel je povinen provedené montážní práce, instalované komponenty a výrobky 
nutné pro realizaci montáže díla zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání 
dokončeného díla, nebo jeho části, k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.

9.14. Zhotovitel je při své činnosti při realizaci díla povinen předcházet vzniku havárií. 
V případě, že zhotovitel způsobí na místě realizace díla havárii, je povinen informovat 
pověřeného zástupce objednatele a účastnit se likvidace následků havárie. V případě, že 
zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména z důvodů porušení předpisů 
o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými látkami a 
chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních 
předpisů, je zhotovitel povinen škodu uhradit objednateli v plné výši, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak.



9.15. Zhotovitel prokazatelně vyzve zástupce objednatele pro věci technické písemnou 
formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším 
postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez 
vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím 
písemném upozornění objednatele.

9.16. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, 
je povinen to bez odkladu písemně oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

X.
Záruka a odpovědnost za vady předmětu smlouvy

10.1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 
odpovídat projektové dokumentaci, platným technickým normám, standardům 
a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice 
v době jeho realizace.

10.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí objednatelem a 
vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, 
odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho 
povinností nebo jeho subdodavatelů při realizaci díla.

10.3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky 
zařízení a technologie, předměty postupné spotřeby k provedení díla mají záruku shodnou 
se zárukou poskytnutou dodavatelem (případně výrobcem) těchto prvků, minimálně však 
24 měsíců. 

10.4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad 
a nedodělků objednatelem za podmínek dle této smlouvy.

10.5. Vady zjištěné na provedeném díle při kontrolních prohlídkách a v průběhu záruční 
doby, objednatel bezodkladně písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se 
projevuje a sdělí, že požaduje bezplatné odstranění vady.

10.6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady díla.

10.7. Zhotovitel započne s odstraněním vady díla do 2 pracovních dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě 
havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na 
náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 
pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro 
termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické 
lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací k realizaci díla.

10.8. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou 
opravu díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 3. tohoto článku 
smlouvy.



10.9.  Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny nedodržením podmínek a 
pokynů zhotovitele nebo neodborným a neoprávněným zásahem objednatele do díla či 
neodbornou nebo neoprávněnou manipulací s dílem. 

10.10. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.  V případě, kdy objednatel předanou 
část díla začal užívat před předáním celého díla, končí odpovědnost zhotovitele ve vztahu 
k této části dnem jejího písemného předání objednateli. Odpovědnost zhotovitele se 
nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), 
za které nese zodpovědnost objednatel z titulu možnosti zajištění svého pojištění jako 
vlastníka objektů.

10.11. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich 
zmírnění při realizaci díla.

10.12. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy. Tuto škodu zhotovitel uhradí i v případě, že byla způsobena 
subdodavatelem a zhotovitel je tedy společným a nerozdílným dlužníkem z této škody.

10.13. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné 
zhotovitelem realizací díla prokazatelná škoda, která nebude kryta pojištěním sjednaným 
ve smyslu bodu 1.3 článku I. této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z 
vlastních prostředků.

XI.
Smluvní sankce

11.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s dokončením 
jednotlivých částí předmětu smlouvy vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 
0,05% (slovy: pět setin procenta) z ceny nedokončené části předmětu smlouvy za každý i 
započatý den prodlení. 

11.2. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při 
předání v převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
2000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.

11.3. V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní sankci 1.000,- Kč za každý zjištěný 
případ.

11.4. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník a projektová dokumentace pro 
provádění díla (stavby) nejsou přístupné v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli 
účtována jednorázová smluvní sankce ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.



11.5. V případě nesplnění povinností zhotovitele, vyplývající z této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ, 
zejména za nesplnění povinnosti přizvat zástupce objednatele (technický dozor 
stavebníka) k částem stavby a konstrukcí, které budou trvale zakryty nebo se stanou 
trvale nepřístupnými. Přesto je ponecháno právo objednatele a technického dozoru 
stavebníka požadovat po zhotoviteli takovouto část díla - stavby odkrýt k provedení řádné 
kontroly.

11.6.  Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním 
reklamované vady vzniká objednateli právo na smluvní sankci ve výši 2000,-Kč (slovy: 
dva tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení. 

11.7. V případě porušení povinností zhotovitele dle bodu 12.1. této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

11.8. V případě nesplnění povinností zhotovitele zakotvených v bodu 12.2. této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 50.000,- Kč za každý 
zjištěný případ.

11.9. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za předmět smlouvy vzniká zhotoviteli 
právo na úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje 
odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného 
soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických 
a fyzických osob.

11.10. Lhůta splatnosti smluvní sankce byla stranami ujednána v délce třiceti (30) dnů od 
doručení vyúčtování smluvní sankce. V pochybnostech se má za to, že vyúčtování 
smluvní sankce bylo druhé smluvní straně doručeno třetího pracovního dne po jeho 
odeslání. 

11.11. Smluvní sankce je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

11.12. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že smluvní sankce dle bodů 1-8 tohoto článku se 
nezapočítává na náhradu škody. Dále si smluvní stany výslovně ujednaly, že v případě 
porušení dle bodu 9 tohoto článku odpovídá výše úroků náhradě škody.  

11.13. Výslovně se touto smlouvou sjednávají výše uvedené smluvní sankce. Smluvní strany 
si výslovně ujednaly, že k jiným než zde uvedeným a dále např. ústně sjednaným 
smluvním sankcím, jakož i k smluvním sankcím sjednaným dodatečně nebude 
přihlíženo.



XII.
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel se zavazuje k mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti 
s plněním předmětu této smlouvy dověděl, zejména o skutečnostech podléhajících 
obchodnímu tajemství ve smyslu § 504 OZ. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na 
skutečnosti obecně známé a na informace poskytované v souladu se zákonem č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

12.2. Pracovníci zhotovitele jsou povinni před zahájením plnění předmětu této smlouvy 
prokazatelně absolvovat poučení o režimových opatřeních areálu Generálního ředitelství 
cel (dále jen „režimová opatření“), přičemž tento úkon jsou povinni stvrdit svým 
podpisem. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje režimová opatření bez dalšího 
dodržovat.

12.3. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat pokyny pracovníků ostrahy areálu 
Generálního ředitelství cel.

12.4. Pracovníci zhotovitele jsou povinni seznámit se se zásadami BOZP a PO v objektu 
objednatele dle přílohy č. 2 „Školení zaměstnanců externích společností ze zásad 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ a podpisem stvrdit tento úkon na předloženém 
seznamu  zaměstnanců.

12.5. Objednatel bere na vědomí, že zástupcem zhotovitele ve věcech technických, týkajících 
se provádění díla, bude             , tel.                 , e-mail            (doplní zhotovitel).  

12.6. Zhotovitel bere na vědomí, že zástupcem objednatele ve věcech technických, týkajících 
se provádění díla, bude pan Petr Dobiáš, tel. 724 496 160, e-mail dobias@cs.mfcr.cz. 

12.7. Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů, které nutně nebo účelně vynaložil při plnění 
předmětu smlouvy, neboť tyto jsou již zahrnuty v ceně předmětu smlouvy. 

XIII.
Závěrečná ujednání

13.1. Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží 
objednatel a dva stejnopisy obdrží zhotovitel. Veškeré dodatky k této smlouvě budou 
provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány oprávněnými 
zástupci smluvních stran. 

13.2. Při rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazků založených touto smlouvou, 
budou místně a věcně příslušné soudy České republiky.

13.3. Práva a povinnosti smluvních stran, touto smlouvou výslovně neupravená, se řídí 
příslušnými ustanoveními OZ a dalšími obecně závaznými právními předpisy.  

13.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními 
stranami. 



13.5. Při podstatném porušení povinností vyplývajících ze smlouvy může každá ze 
smluvních stran od smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smluvních povinností se 
považuje nedodržení termínů plnění smluvních stran delším než 30 dnů. Toto ovšem 
neomezuje právo na náhradu škody.

13.6. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní na svém 
profilu zadavatele v plném znění v souladu se ZVZ. 

13.7. V souladu s ustanovením § 147a, odst. 4 a 5 ZVZ, má zhotovitel povinnost objednateli 
předložit seznam subdodavatelů, kteří se podíleli na plnění této smlouvy, a to do 60 dnů 
od splnění smlouvy nebo do 28. února následujícího roku v případě, že plnění smlouvy 
přesahuje 1 rok. 

13.8. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že tuto smlouvu nelze postoupit na řad. Žádná ze 
smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze smlouvy nebo 
z jejího porušení do podoby cenného papíru.   

13.9. Smluvní strany si ujednaly, že závazky vyplývající z této smlouvy se promlčují ve 
lhůtě 10-ti let ode dne, kdy smluvní strana mohla poprvé tato práva uplatnit.

13.10. Stanou-li se některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatná, nebo pokud 
by některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. Místo 
neplatného ustanovení platí jako dohodnuté takové ustanovení, které odpovídá smyslu a 
účelu neplatného ustanovení. Schází-li ustanovení zcela, platí za dohodnuté takové 
ustanovení, které odpovídá tomu, co by podle smyslu a účelu této Smlouvy bylo 
ujednáno, kdyby tato skutečnost byla známa od počátku. Totéž platí, vyskytnou-li se ve 
smlouvě či jejich dodatcích případné mezery.

13.11. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz 
toho připojuje statutární zástupce zhotovitele a pověřený zástupce objednatele své 
podpisy. 

V Praze dne:                                                                     V Praze dne: 

Objednatel:                                                                        Zhotovitel:

.......................................…………..                            ............................................……. 



Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby včetně cenové nabídky zhotovitele



Příloha č. 2 - Školení zaměstnanců externích společností ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, požární ochrany

Zaměstnanci externích společností jsou povinni:

1. Při vstupu do budovy se vždy ohlásit u zaměstnance odboru 13, majícího danou práci na starosti.

2. Pohybovat se jen v prostorách dle bodu 21.

3. Počínat si při práci tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví, dodržovat předpisy o ochraně a bezpečnosti 
při práci a stanovené pracovní postupy.

4. Vstupovat do kontrolovaných prostor jen se svolením vedoucího střediska, mistra nebo mechanika, 
a to v předepsaném ochranném oděvu. Vstup do čistých a kontrolovaných prostor je povolen v 
kombinézách z bezúletového materiálu a příslušné obuvi.

5. Zaměstnanci externích firem jsou povinni během práce dodržovat pořádek a vždy po vykonání 
určené práce uvést pracoviště do původního stavu.

6. Oznámit vedoucímu zaměstnanci ihned nedostatky a závady, které by mohly ohrozit bezpečnost a 
zdraví ostatních zaměstnanců.

7. Řídit se bezpečnostními tabulkami, které jsou v objektu umístěny.

8. Nezabraňovat přístupu k rozvaděčům energií, hasicím přístrojům a únikovým východům.

9. Při odchodu z pracoviště odpojit elektrické spotřebiče.

10. Před započetím práce se informovat, v jakém stavu se nachází zařízení, na kterém se bude 
pracovat.

11. Oprava, seřizování, úprava, údržba a čištění zařízení se provádějí, jen je-li zařízení odpojeno od 
přívodu energií. Není- li to technicky možné, musí se učinit vhodná ochranná opatření.

12. Při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu se musí používat nejiskřící nářadí, antistatický oděv a 
antistatická obuv.

13. Před zahájením prací s otevřeným ohněm a po jejich ukončení se musí o této skutečnosti 
informovat preventista GŘC (2729) nebo požární technik GŘC (2015).

14. Při vyhlášení požárního poplachu urychleně opustit ohrožený prostor a odebrat se na shromaždiště 
dle evakuačního plánu pracoviště, na kterém vykonává svou činnost.

15. Počínat si tak, aby svým chováním, jednáním a činností nezavdal příčinu k požáru, ekologické 
nebo jiné havárií.

16. Dodržovat a respektovat platné příkazy, zákazy a nařízení, se kterými byli seznámeni, dále 
všechny bezpečnostní tabulky, nápisy, symboly a příkazy.

17. Počínat si při výkonu činnosti tak, aby svým jednáním nebo chováním nebo vlastní činností 
neohrožovali zdraví a životy zaměstnanců a osob zdržujících se v areálu nebo majetek celní správy.

18. V souvislosti se svou činností dodržovat na pracovištích pořádek a čistotu, zabezpečovat 
průchodnost přístupových a únikových komunikací.



19. Zajišťovat bezpečnost používaných strojů a mechanismů, provádět kontrolu stavu pracoviště, 
používaného nářadí a nástrojů a zjištěné závady neprodleně odstraňovat.

20. Oznamovat svým nadřízeným příp. pověřeným zaměstnancům celní správy ty závady a 
nedostatky, které by mohly být příčinou bezpečnostní nehody (úrazu) nebo havárie, a které nejsou 
schopni odstranit vlastními silami a prostředky.

21. Vykonávat pracovní činnost pouze na určených, vyhrazených a převzatých pracovištích za 
dohodnutých podmínek, ze kterých se nesmějí bez souhlasu pověřeného zaměstnance celní správy 
svévolně vzdalovat s výjimkou naléhavých případů (nevolnost, nemoc, úraz apod.) a odchodu na 
přestávku v práci dle zákoníku práce v platném znění.

22. Dodržovat zákaz kouření v celém areálu budovy GŘC s výjimkou míst k tomu určených a 
označených jako „Kuřárna“. Kouření je povoleno pouze v kuřárnách, které jsou umístěny na 
schodištích.

23. Používat otevřený oheň a jiné zdroje zapálení (svařování, pálení, broušení, řezání, vrtání, letování, 
natavování apod.) pouze na určených a schválených údržbářských pracovištích (např. svařovna). 
Mimo tato místa je možné používat otevřený oheň a jiné zdroje zapálení jen se souhlasem 
odpovědných zaměstnanců GŘC (preventisty GŘC (2729) nebo požárního technika GŘC (2015)), 
kteří musí před zahájením prací vyhodnotit rozsah požárního rizika v daném místě dle platné směrnice 
o požární ochraně. V každém případě musí být vystaveno pro externí společnost "Příkaz k provedení 
prací se zvýšeným nebezpečím požáru" a splněna v něm stanovená opatření. Je nutno při používání 
otevřeného ohně v průběhu prací i po jejich ukončení dbát zvýšené opatrnosti.

24. Oznamovat svým nadřízeným resp. pověřeným zaměstnancům celní správy snížení zdravotní 
způsobilosti k výkonu práce (nevolnost, nemoc, zdravotní indispozice) nebo jiných okolností, které 
mohou ovlivnit bezpečný výkon práce.

25. Respektovat rozhodnutí, příkazy a doporučení pověřených zaměstnanců celní správy a 
zaměstnanců, kteří vykonávají kontrolní a dozorčí činnost na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, požární ochrany, ostrahy majetku.

26. Řídit se dalšími obecně závaznými předpisy a normami, jakož i místními předpisy a organizačními 
normami v oblasti BOZP a PO, se kterými byly zaměstnanci externí společnosti seznámeny v rámci 
proškolení BOZP a PO.

27. Na základě vyhledání rizik při vykonávané pracovní činnosti používat vhodné OOPP. 

28. V případě vzniku požáru v budově GŘC jsou zaměstnanci externích společností povinni zakročit k 
odvrácení škody, pokud tím nevystavují vážnému ohrožení sebe, nebo ostatní přítomné zaměstnance a 
ohlásit požár dle požárních poplachových směrnic na ohlašovnu požáru kl. 2782.

29. Každý zaměstnanec externí společnosti, který se stane svědkem úrazu je povinen na místě,v rámci 
svých schopností a možností poskytnout okamžitou předlékařskou první pomoc a přivolat lékaře. 
Lékařskou první pomoc zajišťuje v pracovní dny v ordinačních hodinách závodní lékař (ordinace 
lékaře v přízemí budovy GŘC) na tel. kl. 2454 nebo 2458. V ostatních případech ZZS HMP na tel. č. 
155, případně integrovaný záchranný systém tel. č. 112. Neprodleně oznámit vedoucímu zaměstnanci 
celní správy kde došlo k úrazu. 

30. Dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů, návykových látek a omamných prostředků na 
všech pracovištích. Uvedený zákaz se vztahuje i na donášení alkoholických nápojů a omamných 
prostředků ve všech prostorách a objektech celní správy. Dodržovat povinnost přicházet na pracoviště 
ve střízlivém stavu a setrvat v něm po celou pracovní dobu. 



Používání OOPP:

1. OOPP nutné pro běžnou servisní činnost je povinna zajistit externí společnost sama.

2. Zaměstnanci externích společností jsou povinni předepsaným způsobem použít speciální OOPP dle 
rizik, vyplývajících z povahy vykonávané práce. (např. rukavice, polomasky, antistatická obuv, spec. 
oděvy - kombinézy, ochranné brýle atd.). 



Zaměstnancům je zakázáno:

1. Přinášet a používat (i před vstupem) alkoholické nápoje do objektů či areálu Celní správy ČR.

2. Požívat či jinak zneužít účinné látky nebo přípravky, které se na střediscích používají nebo vyrábějí.

3. Odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní zařízení, kryty, značky. Odstraňovat nebo poškozovat 
instalované bezpečnostní, požární a informativní tabulky, nápisy, symboly, vyřazovat z činnosti další 
bezpečnostní opatření (ochrany, kryty, zábradlí, zábrany apod.) svévolně provádět další nepovolené 
úpravy bezpečnostního a protipožárního vybavení pracoviště.

4. Pokud se provádí práce v čistém prostoru, musí se dodržet pravidla chování v čistých prostorech 
podle provozního řádu střediska.

5. Používat nástroje, nářadí, stroje, zařízení a dopravní a manipulační prostředky, které nesplňují 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nebyly u nich provedeny předepsané prohlídky, 
zkoušky a revize.

Seznámení zaměstnance externích společností s rizikem požáru:

1. Každý zaměstnanec provádějící činnost v areálu společnosti je povinen řídit se požárním řádem 
pracoviště a v případě vzniku mimořádné události (požár, havárie apod.) také požárním evakuačním 
plánem a poplachovými směrnicemi.

2. Při zpozorování požáru je každý povinen jej uhasit pomocí ručních hasicích přístrojů případně 
spuštěním stabilního hasicího zařízení. Není li to možné, bezodkladně vyhlásit požární poplach a 
ohlásit vznik požáru - tel.kl.150 nebo tlačítkem EPS.

Životní prostředí:

Je povinností všech zaměstnanců externích společností zdržovat se veškerých činností, které by mohly 
vést k ohrožení či poškození životního prostředí (např. volně odhazovat či netřídit odpad do nádob k 
tomu určených, vylévat zbytky kapalin do kanalizace, používat zařízení, která nevyhovují technickým 
požadavkům, aj.).
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