

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci
Ing. Radmila Musilová
vedoucí odd. 4501
Příprava realizace ekologických závazků
Letenská 15
118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788
ID datové schránky: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 21. 10. 2015

PID: MFCR5XPZNN
Č. j.: MF-9885/2015/4501-22
Počet listů: 6
Přílohy: revidovaná realizační smlouva

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – 1 a Oznámení o posunutí lhůty pro podání nabídek a posunutí souvisejících termínů**

Referent: Matoška Martin, Ing.

Veřejná zakázka:

Nadlimitní veřejné zakázky na poskytnutí služeb, s názvem „Činnosti dle dílčího projektu sanace lokalit SO22 a SO29 - Čpavkárna v areálu ArcelorMittal Ostrava a.s.“, zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 04.09.2015, s evidenčním číslem VZ **518254**.

Zadavatel dne 15.10.2015 a 16.10.2015 obdržel písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

I.

Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám dle § 49 odst. 2 zákona VZ

Dotaz č. 1:

Jsou rozpory mezi předloženými výkresy a výkazy výměr. Nesedí délky, počty kusů, typy např. ohybů (ve VV 6ks 90°, dle výkresu jsou 90° jen 2, zbytek jsou jiné než 90° úhly, celkem 5ks).

Odpověď č. 1:

Ve výkresové dokumentaci je řádně okótována délka potrubí a ohybů potrubí koksového prachu. Celková délka potrubí i s ohyby je 130m. Dle výkresové dokumentace je jen 5 ohybů a to 2 ks 90°, 2 ks 135° a 1 ks 131°. Podle skutečnosti bude toto opraveno v aktualizované revidované verzi položkového rozpočtu.

Vzhledem k velkému množství žádostí o upřesnění či vysvětlení položek položkového rozpočtu zadavatel zveřejní na svém profilu aktualizovanou revidovanou verzi tohoto položkového rozpočtu. (předpokládaný termín zveřejnění 22.10.2015). Se žádostí o její zpracování se zadavatel obrátil na předkladatele projektu a projektanta.

Dotaz č. 2:

Potrubí koksárenského plynu bude opatřeno čedičovou výstelkou jen v ohybech, v rovných částech trasy již není požadována čedičová výstelka?

Odpověď č. 2:

Nejedná se o potrubí koksárenského plynu, ale prachu. Čedičem jsou opatřeny opravdu jen ohyby.

Dotaz č. 3:

V položkovém rozpočtu u objektu Zpevněné panelové plochy – výstavba, v oddíle Trubní vedení je uvedena ocelová jímka 2x2x1,5m x 3mm jako soubor 1. Můžete uchazeči podat bližší specifikaci této jímky včetně jejího umístění a použití apod.

Odpověď č. 3:

Umístění jímky je ve výkresu B4.1. (pokud to v rámci realizace nezmění výkopové povolení). Specifikace jímky je uvedena v textové části kapitola B4; bod B4.1.1, stejně tak její využití.

Dotaz č. 4:

V Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Činnosti dle dílčího projektu sanace lokalit SO22 a SO29 - Čpavkárna v areálu ArcelorMittal Ostrava a.s.“, kap. 10. Nabídková cena ..., podkapitole 10.1. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny, str. 30 je uvedeno k položkovému rozpočtu

citace „Uchazeč jej musí vyplnit ve všech položkách a nesmí ho jakkoliv upravovat (doplňovat o další položky)!“

Uchazeč má v úmyslu aplikovat metodu biodegradace, případně stabilizace odpadů. Jiné metody odstraňování odpadů než je uložení na skládkách připouští i Projekt sanace staré ekologické zátěže a rovněž v položce rozpočtu list SO55/I Sanační monitoring je tato možnost zohledněna položkou „laboratorní rozbor vzorků sutí (stanovení dle PMŘ biodegradační plochy)“.

V takovém případě podle našeho názoru uchazeč by neměl vyplnit položky „Poplatek za uložení na skládku S-NO“, „Poplatek za uložení na skládku S-OO“, list SO22, list SO29 v plném množství, pokud část odpadů nemá v úmyslu uložit na skládky anebo nevyplnit, pokud odpad neprojektuje uložit na skládku v celém množství a pod položkami „Uložení na skládku S-OO“, „Uložení na skládku S-NO“ uchazeč uvažuje odstranění nebo využití odpadů v celém rozpočtovaném množství i jinou vhodnou technologií.

Jak vyplnit položky „Poplatek za uložení na skládku S-NO“, „Poplatek za uložení na skládku S-OO“, list SO22, list SO29 v případě, že uchazeč neprojektuje uložení odpadů na skládky v celém rozpočtovaném množství a použije jinou technologii odstranění nebo využití odpadů?

Odpověď č. 4:

Termín „poplatek za uložení na skládku“ vychází ze struktury stavebních rozpočtů. Lze tedy v této položce nacenit i jiný způsob odstranění nebo využití odpadu, který je pro daný druh odpadu vhodný, a je v souladu s platnou legislativou.

Název položky „Poplatek za uložení na skládku S-NO“ je v aktualizované revidované verzi položkového rozpočtu nahrazen názvem „Odstranění nebo využití nebezpečného odpadu“, název položky „Poplatek za uložení na skládku S-OO“, bude v aktualizované revidované verzi položkového rozpočtu nahrazen názvem „Odstranění nebo využití ostatního odpadu“.

Výše uvedené platí pro celou textovou část projektu, je-li v ní uvedeno odstranění odpadu uložním na skládku.

Dotaz č. 5:

V položkovém rozpočtu list 57/I v oddíle Dokumentace je uvedena položka „*průběžná čtvrtletní zpráva*“ v množství 32 ks a položka „*roční zpráva*“ v množství 9 ks. Doba plnění veřejné zakázky je podle Zadávací dokumentace kap. 6, podkapitola 6.1 uvedena jako nejvýše možná 9 měsíců.

Jak má uchazeč vyplnit v uzamčeném položkovém rozpočtu správné množství průběžných čtvrtletních a ročních zpráv?

Odpověď č. 5:

Správný počet čtvrtletních zpráv v položkovém rozpočtu je 2 ks, roční zpráva byla přeformulována na zprávu závěrečnou - 1 ks. Správný počet a název zpráv bude uveden v aktualizované revidované verzi položkového rozpočtu.

Dotaz č. 6:

Doba plnění veřejné zakázky je podle Zadávací dokumentace kap. 6, podkapitola 6.1 uvedena jako nejvýše možná 9 měsíců. Zpracování záměru a posouzení vlivu stavby na životní prostředí EIA včetně vyjádření obvykle trvá několik měsíců. Předmět veřejné zakázky se jeví uchazeči jako část nápravných opatření v ArcelorMittal Ostrava.

Požaduje zadavatel Zpracování záměru a posouzení vlivu stavby na životní prostředí EIA pro předmět veřejné zakázky - „Činnosti dle dílčího projektu sanace lokalit SO22 a SO29 - Čpavkárna v areálu ArcelorMittal Ostrava a.s.“ vyjádřený příslušnou položkou v rozpočtu list 57/I ?

Odpověď č. 6:

Ze zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) nevyplyvá povinnost Zpracování záměru a posouzení vlivu stavby na životní prostředí EIA, protože není naplněn záměrem stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu. V rámci stavby proběhne pravděpodobně pouze zjišťovací řízení dle výše uvedeného zákona, na základě kterého bude rozhodnuto, zda je povinnost vypracovat posouzení EIA (málo pravděpodobné). Se zjišťovacím řízením je v rámci doby plnění (9 měsíců) uvažováno, avšak pokud bude nutno vypracovat posouzení EIA, je s touto eventualitou počítáno v čl. III., odstavci 3.3, revidované realizační smlouvy (příloha č. 1 tohoto dopisu).

Z tohoto důvodu bude položka v aktualizované revidované verzi položkového rozpočtu „zpracování záměru a posouzení vlivu stavby na životní prostředí EIA“ nahrazena dvěma novými položkami „zpracování, oznámení záměru a zjišťovací řízení“ a „posuzování vlivů záměru na životní prostředí – EIA“ – tato položka bude dodavateli uhrazena jen v případě její realizace.

Dotaz č. 7:

Projekt uvádí, že sběrná, dočasně zbudovaná jímka o objemu 6 m³ bude osazena odlučovači ropných látek – jeden separátor gravitační a jeden sorpční. V související položce rozpočtu je však uvedeno „separátory - 1x gravitační, 1x sorpční, LPE potrubí DN63, armatury“ – počet 3 ks. Žádáme o vysvětlení rozporu.

Odpověď č. 7:

Dekontaminace vod bude prováděna na jedné provozní sestavě, tvořené třemi celky – 1 ks gravitační separátor, 1 ks sorbční separátor a 1 soubor potrubí s potřebnými armaturami. V aktualizované revidované verzi položkového rozpočtu bude počet položek opraven na 1 ks.

Dotaz č. 8:

Při prohlídce místa plnění bylo možno vidět, že podlaha objektu Čpavkárna i v okolí Sytičů je částečně pokryta relativně silnou vrstvou sypkého materiálu/odpadu, podle všeho z původní výroby. Projekt nikde neuvádí, zda je tento materiál/odpad předmětem sanačních prací, o jaký materiál/odpad se jedná, jak má být s tímto materiálem/odpadem naloženo. Žádáme o doplnění odpovídající informace o předpokládaném množství, charakteru a chemickém složení tohoto materiálu/odpadu.

Odpověď č. 8:

Tento odpad je zahrnut do celkového množství nebezpečného odpadu, uvažovaného v rámci demolice Čpavkárny, jedná se o hlavně o koksový prach a zbytky zvětralé betonové podlahy, případně síranu amonného.

Dotaz č. 9:

Žádáme o oficiální potvrzení informace, že OBJEKTY Č. 36, 37 A 38 – SYTIČE Č. 1, 2 a 3 jsou aktuálně vyprázdněné.

Odpověď č. 9:

Dle sdělení nabyvatele byly objekty sytičů při odstávce v 90. letech vyprázdněny. Předpokládáme však v každém sytiči zbytky cca 1 m³.

Dotaz č. 10:

V textové části projektové dokumentace Projekt sanace staré ekologické zátěže ve společnosti Arcelor Mittal Ostrava, a.s. Dílčí projekt, Sanace lokalit SO22 a SO29 (dále jen PD) na straně č. 36 je uvedeno, že záchytná jímka bude mít objem 6 m³. Oproti tomu ve výkresové části téhož projektu je zakreslena jímka o objemu 2 m³. Jaký údaj je platný?

Odpověď č. 10:

Správný údaj o velikosti záchytné jímky je uveden v textové části projektové dokumentace 6 m³.

Dotaz č. 11:

Na stranách č. 35 a 36 textové části PD je popisováno pískové lože obou deponií o mocnostech 10 cm. Ve výkresové dokumentaci je uvedeno 15 cm. Jaký údaj je platný?

Odpověď č. 11:

Správný je údaj uvedený v textové části projektové dokumentace a v aktualizované revidované verzi položkového rozpočtu – tedy tloušťka podsypu zpevněných ploch činí 10 cm.

Dotaz č. 12:

Dále jsou v textové části na stranách č. 35 a 36 PD popisovány odlišně zpevněné nájezdy, než jsou zakresleny ve výkresové dokumentaci. Je možné poskytnout konkretizaci těchto parametrů a uvést, které údaje jsou závazné?

Odpověď č. 12:

Rozměry nájezdů na zpevněné plochy jsou 3x3 m u zabezpečené zpevněné plochy ZPP 1 a 8x3 m u zpevněné plochy ZPP 2. Platí tedy situace uvedená v grafické příloze B 4.1

Dotaz č. 13:

Žádáme pokud možno o doplnění informací příp. chemických analýz náplní sytičů.

Odpověď č. 13:

Mohou obsahovat zbytky síranu amonného a polymerovaného dehtu.

Dotaz č. 14:

Žádáme o doplnění grafické přílohy či více informací k výskytu podzemních konstrukcí a kontaminace – například poskytnutí informací z předchozích průzkumů kontaminace

Odpověď č. 14:

Stavební dokumentace podzemních částí objektu Čpavkárny není u právnické osoby k dispozici, dle sdělení právnické osoby mohou patky a základové pásy sahát cca minimálně 3 m pod úroveň terénu. Informace o typu znečištění stavebních konstrukcí podává Tabulka A 5, o bilancích kontaminace stavebních objektů a způsobů odstranění odpadů Tabulka A 8. Podrobnější údaje budou zhotovitelem získány provozním monitoringem stavebních konstrukcí v rámci realizace díla.

Dotaz č. 15:

Dovolujeme si Vás požádat o dodatečnou informaci k veřejné zakázce „Činnosti dle dílčího projektu sanace lokalit SO22 a SO29 – Čpavkárna v areálu ArcelorMittal Ostrava a.s.“ evidenční číslo veřejné zakázky 518254, k doložení **kvalifikačního požadavku dle §56 odst. 2 písm. h)** předložení nástrojů, pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít k dispozici při plnění veřejné zakázky, a to všech zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů, které bude při plnění zakázky používat.

Ke splnění výše uvedeného požadujete doložit ke všem zařízením nakládajícím s odpady, pro všechny fáze sanace, kopii platného souhlasu krajského úřadu, resp. integrovaného povolení. Dále

jste vymezili minimální úroveň pro splnění kvalifikačního předpokladu: disponibilní kapacita zařízení v součtu 1500 t/rok.

V dílčí projektové dokumentaci sanace je uveden výčet odpadů, které vzniknou nebo mohou vzniknout při sanaci (48 katalogových čísel odpadů). V položkovém rozpočtu stavebního objektu má uchazeč nacenit uložení na skládku S-NO a S-OO.

Dotaz: Je třeba v kvalifikační části nabídky souhlasu krajského úřadu, resp. integrovanými povoleními pokrýt všechna katalogová čísla odpadů uvedená v projektové dokumentaci nebo stačí kvalifikačně doložit zařízení, která předpokládáme, že použijeme ke splnění minimální úrovně výše uvedeného kvalifikačního předpokladu?

Odpověď č. 15:

Zadavatel upřesňuje a doplňuje ustanovení v článku 7.5.1 písmenu h) zadávací dokumentace (str. 20) takto:

Dodavatel předloží ve formě čestného prohlášení přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít k dispozici při plnění veřejné zakázky, a to všech zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů, které bude při plnění zakázky (realizaci) používat, s uvedením disponibilní kapacity každého zařízení, **včetně uvedení k nim příslušných katalogových čísel odpadů.**

Vymezení minimální úrovně pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu se nemění.

K zařízením, kterými dodavatel zabezpečí výše uvedený požadavek pro splnění minimální úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu, předloží navíc kopii platného souhlasu krajského úřadu, resp. integrovaného povolení.

Vzhledem k této úpravě zadavatel odešle opravný formulář Oznámení o zakázce do Věstníku veřejných zakázek.

II.

Oznámení o posunutí lhůty pro podání nabídek a posunutí souvisejících termínů

V návaznosti na poskytnutí výše uvedených odpovědí a na poskytnutí aktualizované revidované verze položkového rozpočtu zadavatel provedl adekvátní prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nový termín pro podání nabídek je stanoven na **26.11.2015 (čtvrtek) do 14:00 hodin.**

V návaznosti na tuto změnu dochází i k posunutí:

- **termínu pro doručení písemné žádosti v rámci poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám.** Nově musí být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne **18.11.2015 (středa),**
- **termínu pro připsání peněžní jistoty** na stanovený účet zadavatele nejpozději v den předcházející dni konce lhůty pro podání nabídek je nově stanoven na **25.11.2015 (středa).**

Zadavatel odešle zítra tj. 22.10.2015 k uveřejnění opravný formulář Oznámení o zakázce do Věstníku veřejných zakázek.