

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci

Ing. Radmila Musilová

vedoucí odd. 4501

Příprava realizace ekologických závazků

Letenská 15

118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaauv

E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 18.11.2015

PID: MFCR5XRKGM

Č. j.: MF-9885/2015/4501-38

Počet listů: 3

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – 5 a Oznámení o posunutí lhůty pro podání nabídek a posunutí souvisejících termínů**

Referent: Matoška Martin, Ing.

Veřejná zakázka:

Nadlimitní veřejné zakázky na **poskytnutí služeb**, s názvem „**Činnosti dle dílčího projektu sanace lokalit SO22 a SO29 - Čpavkárna v areálu ArcelorMittal Ostrava a.s.**“, zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 04.09.2015, s evidenčním číslem VZ **518254**.

Zadavatel dne 16.11.2015 obdržel písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

I.

Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám dle § 49 odst. 2 zákona VZ

Dotaz č. 23:

Dle zadání výběrového řízení ve výkazu výměr SO 57/I Inženýrské, geologické a ostatní činnosti jsou položky k nacenění:

- Posuzování vlivů záměru na životní prostředí – EIA
- Zpracování a zajištění rozhodnutí o odstranění stavby, povolení prací v ochranném pásmu vlečky

Co se stane ve vztahu na termínu realizace, když vyřízení uvedených činností neproběhne časově, jak uvádí předpoklad v předběžném HMG zadavatele?

Odpověď č. 23:

- K posuzování vlivů záměru na životní prostředí – EIA.

Výše uvedené je vyřešeno v čl. III., odstavci 3.3, revidované realizační smlouvy, která je přílohou Dopisu - Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – 1 a Oznámení o posunutí lhůty pro podání nabídek a posunutí souvisejících termínů, čj.: MF-9885/2015/4501-22, ze dne 21.10.2015.

- K zpracování a zajištění rozhodnutí o odstranění stavby, povolení prací v ochranném pásmu vlečky.

Projektová dokumentace, resp. její harmonogram, počítá pro tuto činnost s dobou 1 měsíce. Pokud vydání rozhodnutí o odstranění stavby a nebo povolení prací v ochranném pásmu vlečky bude trvat déle, než 1 měsíc a pokud prodlení schvalovacího procesu překročí tuto dobu a nebude prokazatelně zaviněno dodavatelem, pak tato skutečnost bude považována za objektivní příčinu a zadavatel na základě žádosti dodavatele toto zohlední formou dodatku k realizační smlouvě.

Dotaz č. 24:

Dle Zadávací dokumentace dle § 56 odst. 3 písm. c) zákona VZ zadavatel požaduje doložit:

1 odpovědná osoba

Minimální dosažený stupeň vzdělání a odborná praxe osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací:

- středoškolské vzdělání **stavebního zaměření s 5 letou** praxí v oboru

Minimální odborná kvalifikace osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací:

- kvalifikace **autorizovaného technika v oboru pozemní stavby nebo v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství** dle **zákona č. 360/1992 Sb.**, o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Náš dotaz zní, zda lze tento požadavek doložit osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního zaměření s 5 letou praxí (resp. 3 letou praxí) v oboru stavebních prací a má kvalifikaci autorizovaného inženýra v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství?

Odpověď č. 24:

Výše uvedenou kvalifikaci, je možno prokázat tak, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci, ale i osobou, která má **vysokoškolské vzdělání stavebního zaměření. U vysokoškolského vzdělání postačuje 3 letá praxe v oboru** a zároveň kvalifikace **autorizovaného technika nebo inženýra v oboru pozemní stavby nebo v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství** dle **zákona č. 360/1992 Sb.**, o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Oznámení o posunutí lhůty pro podání nabídek a posunutí souvisejících termínů

V návaznosti na poskytnutí odpovědi č. 19, ze dne 16.11.2015 a odpovědi č. 24 ze dne 18.11.2015 zadavatel provedl adekvátní prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nový termín pro podání nabídek je stanoven na **27.01.2016 (středa) do 14:00 hodin.**

V návaznosti na tuto změnu dochází i k posunutí:

- **termínu pro doručení písemné žádosti v rámci poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám.** Nově musí být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne **19.01.2016 (úterý),**
- **termínu pro připsání peněžní jistoty** na stanovený účet zadavatele nejpozději v den předcházející dni konce lhůty pro podání nabídek je nově stanoven na **26.01.2016 (úterý).**
- **zadávací lhůty, tj. lhůty, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami,** začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. **Zadavatel stanovil nově konec zadávací lhůty na 31.05.2016.**
- **doby plnění veřejné zakázky - smluvní vztah bude uzavřen na dobu určitou s následujícími termíny plnění.**

Nový předpokládaný termín zahájení plnění: **01.06.2016**

Nový předpokládaný termín dokončení plnění: **28.02.2017**

Uvedená doba plnění předmětu této veřejné zakázky v délce trvání **9 měsíců** je **nejvýše možná.**

Zadavatel odešle dnes tj. 18.11.2015 k uveřejnění opravný formulář Oznámení o zakázce do Věstníku veřejných zakázek.