

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501

Letenská 15
118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788
ID datové schránky: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 10.12. 2015
PID: MFCR5XSUHQ
Č. j.: **MF-53186/2014/4501-8**
Počet listů: 2
Přílohy: 2

Věc: **II. DODATEČNÉ INFORMACE** - Aktualizace analýzy rizika pro areál firmy Siemens, s.r.o., o.z. Elektromotory Mohelnice – veřejná zakázka malého rozsahu – veřejná zakázka malého rozsahu“
Referent: Červinková Eva, Mgr.

Ministerstvo financí na základě obdržené žádosti tímto poskytuje dodatečné informace k předmětné veřejné zakázce:

Dotaz 1:

Při studování zadávací dokumentace - projektu AAR (Lineo, 2015) a položkového rozpočtu jsme zjistili, že položkový rozpočet neodpovídá projektu prací a to ani z pohledu počtu vykazovaných jednotek, ani věcně, případně že v projektu chybí některé činnosti, jejich popis a rozsah (geofyzikální měření). Dotaz tedy zní, zda platí položkový rozpočet, nebo projekt supervizních prací, případně které pasáže projektu jsou platné a závazné a které nikoli. Optimální by pro zpracování nabídek do veřejné soutěže a možnost jejich porovnání bylo, aby byl uveden text projektu a výkaz výměr pokud možno do souladu.

Odpověď 1:

- a) Položka „geofyzikální měření“ není součástí prací v rámci předmětné aktualizace analýzy rizika a byla z aktualizovaného rozpočtu vypuštěna (viz I. dodatečné informace, odpověď č. 1). Opravený závazný položkový rozpočet zadavatel zveřejnil jako přílohu I. dodatečných informací. Současně byla upravena textová část „Popis geologických a hydrogeologických parametrů na lokalitě“ v kap. 2.5 „Vyhodnocení kontaminace“ (viz I. dodatečné informace, odpověď č. 7).

- b) Na základě této žádosti o dodatečné informace byla provedena kontrola textu „Projektové dokumentace AAR pro areál firmy Siemens s.r.o., o.z. Elektromotory Mohelnice – doplněná dle připomínek ČIŽP, MŽP, supervize sanačních prací, nabyvatele a Krajského úřadu Olomouckého kraje“ (LINEO spol. s r.o.) ze srpna 2015 a položkového rozpočtu navrhovaných prací. Byly shledány následující nesrovnalosti:

1) Položka stanovení TOC v pevných vzorcích není uvedena v textu PD.

Opatření: Text kapitoly „2.4.3 Analýzy vzorků stavebních konstrukcí, zemin, podzemních a povrchových vod „ na str. 20 předmětné projektové dokumentace AAR byl v tomto smyslu doplněn (viz. příloha – oprava kap.2.4.3).

2) Položka stanovení ukazatelů Fe^{2+} , O_2 , SO_4^{2-} , SO_3^{2-} , S^{2-} je v položkovém rozpočtu uvedena v počtu 46 vzorků. Dle textové části projektové dokumentace AAR je projektováno pouze 40 vzorků na stanovení uvedených ukazatelů.

Opatření: Položkový rozpočet byl uveden do souladu s textovou částí projektové dokumentace AAR a v tomto smyslu upraven, tj. 40 vzorků Fe^{2+} , O_2 , SO_4^{2-} , SO_3^{2-} , S^{2-} (viz. příloha – oprava AAR SEM Mohelnice položkový rozpočet).

Jako přílohu těchto dodatečných informací zadavatel současně zveřejňuje nově opravený závazný položkový rozpočet a opravu textu kapitoly 2.4.3 projektu AAR.