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Veřejná zakázka 

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s „Odstranění staré ekologické zátěže v areálu 
společnosti ŠROUBY Krupka s. r. o.“, zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb.,  o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – 
otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku VZ dne 21.1.2016, pod Evidenčním číslem VZ 528172. 

I. 
Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám dle § 49 zákona VZ 

Zadavatel dne 9.2.2016 obdržel písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám 
k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona 
VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na 
podání nabídky. 
 
Dotaz č. 1: 
2a. Demoliční práce – objekt „dokončovna“ položka Demolice budov hydraulickými rypadly, zdivo 
z cihel, z kamene, smíšené hrázděné……. 1 650 m3     
Množství je uvažováno v m3 skutečného objemu bouraného materiálu nebo v m3 obestavěného 
prostoru bouraných objektů ?  
Pokud se jedná o m3 obestavěného prostoru s jakým podílem konstrukcí je uvažováno (10% - 35%)?  
 
Odpověď: 
Zadavatel uveřejnil upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
s podrobnějším popisem jednotlivých položek dne 12. 2. 2016. 
 
Dotaz č. 2: 
Jakým výpočtem bylo dosaženo množství 6 795 tun suti? Není toto množství nadhodnocené? 
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Odpověď: 
Viz odpověď na dotaz č. 1. 
 
Dotaz č. 3: 
4a. Odstranění odpadů – objekt dokončovna  
Pokud je celkové množství suti 6 795 tun, odstranění stavebních odpadů kontaminovaných 2 800 tun, 
odstranění kovového odpadu 800 tun, využití ostatních nekontaminovaných odpadů z demolic – 
recyklát suti pro zpětný zásyp 2800 tun(2*1400 m3 ), potom na stavbě zbývá cca 395 tun suti, jejíž 
likvidace chybí ve výkazu výměr. Doplní zadavatel tuto položku? 
 
Odpověď: 
Viz odpověď na dotaz č. 1. 
 
Dotaz č. 4: 
3a. objekt dokončovna    Odtěžení nekontaminovaných zemin, uložení na mezideponii – 2 100 tun 
4a. objekt dokončovna    Využití ostatních nekontaminovaných odpadů z demolic – zemina pro 
zpětný závoz – 2 100 m3. Neměla by být u těchto položek stejná měrná jednotka? Pokud ano, jaká? 
 
Odpověď: 
Viz odpověď na dotaz č. 1. 
 
Dotaz č. 5: 
2b.Demoliční práce – objekt „hala H“ demolice zpevněných ploch a komunikací 250 m2  
6b.Povrchové úpravy – objekt „hala H“ obnova zpevněných ploch a komunikací 250 m2   
 
Jaká je tloušťka vrstvy a skladba demolované plochy a obnovené plochy?  
 
Odpověď: 
Projekt přepokládá následující složení vrstev: 
- silniční panely tl. 21,5cm 
- lože tl. 40mm 
- podklad z drceného kameniva 32-63mm tl. 15cm 
- upravená a zhutněná základová spára 40MPa 

 
V souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb budou plochy dotčené budováním těsnící 
stěny upraveny položením nových železobetonových silničních panelů. 
 
Dotaz č. 6: 
Bude provedeno v předstihu zadavatelem vyklizení demolovaných objektů a prostor? 
 
Odpověď: 
Strojní zařízení, materiál určený pro výrobu a výrobky vyklidí na své náklady nabyvatel. Ostatní 
specifikace je uvedena v PD, který tvoří přílohu č. 3 ZD v kap. D.1.4.4. na str. 47. 
 
Dotaz č. 7: 
Budou poskytnuty v areálu společnosti Šrouby Krupka prostory pro drcení stavební suti? 
 
Odpověď: 
Nabyvatel vzhledem k rozlehlosti areálu a stupni jeho celkového využití poskytne potřebný prostor 
dodavateli sanačních prací bezplatně k dispozici. 
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Dotaz č. 8: 
6b.Povrchové úpravy – objekt „hala H“ 
Konečná úprava sanovaných podlah – není součástí rozpočtu, cca 1 000,- Kč/m2 Do ceny za měrnou 
jednotku této položky máme doplnit předepsanou hodnotu 1 000,- Kč nebo nulu (0,- Kč)?   
 
Odpověď: 
Viz odpověď na dotaz č. 1. 
 
Dotaz č. 9: 
7. Sanace podzemní vody 
Instalace vystrojeného sanačního drénu délky 25 m, hl. 2-3 m 
Instalace zasakovacího drénu délky 25 m, hl. 1 m 
Jaký je profil (DN) a materiál sanačního a zasakovacího drénu? 
 
Odpověď: 
Sanační drén bude zhotoven přibližně v nejnižším místě oblasti I, tedy jižně od demolovaného 
objektu. Rýha bude vyhloubena na dně výkopové jímy a bude s enacházet cca 2,0 m pod stávajícím 
terénem, tj. cca 0,8 – 0,1 m pod stávající hladinou podzemní vody. Drén bude potrubím, které bude 
perforované v celé jeho délce. Potrubí bude obsypáno hrubozrnným štěrkem frakce 32/64 mm do 
výšky cca 1,0 m nad potrubím a přataženo geotextilií. Svrchní část rýhy bude zasypána inertním 
matreiálemz výkopu rýhy. Na západním okraji drénu bude vybudován jímací objekt s PE výstrojí 
průměru 300 mm. Aktivní části výstroje drénu bude zhotovena z HDPE potrubí průměru (DN) min. 
100 mm. 
 
Zasakovací drén bude vybudován nad hladinou prodzemní vody, tj. v hloubce 0,8 - 1,3 m pod 
terénem. Výkop drénu bude vysypán hrubozrnným štěrkem frakce 32/64 mm, ze štěrkového lože 
bude k úrovni terénu svisle vytaženo PE potrubí o průměru 300 mm, které bude sloužit k zasakování 
dekontaminované vody Potrubí bude v úrovni terénu opatřeno zhlavím. Štěrkový drén bude svrchu 
překryt ochrannou geotextilií proti zanášení jemnozrnnými částicemi z nadložních zásypových 
zemin. 
 
Dotaz č. 10: 

V závěrečné zprávě předsančního doprůzkumu se v kapitole 4.2.6. na str. 18 uvádí, že mělo být 
revidováno 500 m kanalizace a kanalizace měla být vyčištěna. Celková délka kanalizace je 
odhadována na 1 500 m (viz str. 14 zprávy). Výsledkem však bylo, že bylo revidováno 188 m 
kanalizace a od vyčištění bylo „ustoupeno“. A to i přesto, že kanalizace vykazovala značný stupeň 
zanesení usazeninami včetně značné kontaminace těchto usazenin ropnými látkami. Vyčištění 
kanalizace je zde doporučeno provést v rámci sanace areálu. Toto doporučení se opakuje i v kapitole 
6.1.1. zprávy.  
V realizačním projektu I. etapy však není o vyčištění a dokončení revize (prohlídky) kanalizace ani 
zmínka (viz kap. B.2.1. str. 30), její přeložka a rekonstrukce je v textu plánována pouze v trase 
výkopů pro těsnící stěnu. V rozpočtu projektu však není žádná položka ani pro tuto část. S ohledem 
na šíření kontaminace je stará kanalizace jednou z hlavních preferenčních cest, což bylo prokázáno i 
předchozími průzkumnými pracemi. Ověření stavu kanalizace je požadováno též předmětným 
rozhodnutím ČIŽP.  
Žádáme tímto zadavatele, aby jednoznačně specifikoval, v jakém rozsahu má být v rámci předmětné 
veřejné zakázky provedeno:  
- vyčištění kanalizace (průměr kanalizace, délka kanalizace, odhad vzniklých odpadů) 
- prohlídka kanalizace 
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- případná rekonstrukce kanalizace, pokud bude zjištěno, že je v nevyhovujícím stavu a je zdrojem 
znečištění okolního horninového prostředí a podzemních vod, což je minimálně v některých úsecích 
více než pravděpodobné 
Dále žádáme, aby byl o tyto práce doplněn položkový výkaz výměr či bylo sděleno, pod jakými 
položkami jsou tyto práce zahrnuty.  
 
Odpověď: 
Vyčištění kanalizace, prohlídka kanalizace a případná rekonstrukce kanalizace není předmětem této 
veřejné zakázky. V soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nejsou tyto práce zahrnuty  
a nebudou doplňovány.  
 
Dotaz č. 11: 
Z prohlídky lokality i další dostupné dokumentace, je zjevné, že v trase plánované podzemní stěny 
okolo objektu H se nacházejí kromě výše uvedené kanalizace rovněž další inženýrské sítě, které bude 
nutné v rámci budování stěny buďto přeložit nebo zrušit. Žádáme tímto zadavatele, aby přesně 
specifikoval, které inženýrské sítě (druh, délka, průměr, apod.) bude nutné přeložit a které bude 
možné zrušit bez náhrady. Tuto specifikaci požadujeme rovněž doplnit do položkového výkazu 
výměr, pokud budou takové přeložky požadovány.  
 
Odpověď: 
Uchazeči musí vzít na vědomí, že stavba objektu „hala H“ je stavbou historickou z poloviny 
minulého století se základy z počátku minulého století, čemuž odpovídá i uvedený stupeň znalostí  
a zachovalé dokumentace. Přeložky inženýrských sítí zpracovatel PD předpokládá pouze v jižním 
předpolí objektu „hala H“.  
 
Dotaz č. 12: 
Součástí kapitoly 6b. položkového rozpočtu je uvedena položka konečná úprava sanovaných podlah 
– není součástí rozpočtu, cca 1000 Kč/m2. Žádáme zadavatele o sdělení, jakým způsobem má být 
tato položka v rámci předloženého výkazu výměr uchazečem vyplněna. Má být uvedena  
0,- Kč/m2,neboť není tato položka součástí rozpočtu nebo má být uvedeno 1 000,- Kč/m2 (jak 
přibližně doporučuje nápověda) nebo určí zadavatel jiné přesné číslo, kterým má uchazeč tuto 
položku ocenit?  
 
Odpověď: 
Viz odpověď na dotaz č. 1. 
 
Dotaz č. 13: 
V kapitole č. 6b položkového rozpočtu je uvedeno „obnova zpevněných ploch a komunikací“. 
Rozsah těchto prací však není v textu prováděcího projektu nikde uspokojivě specifikován. Žádáme 
proto zadavatele, aby jednoznačně specifikoval skladbu jednotlivých podkladových a konstrukčních 
vrstev, tvořících novou podlahu v hale H (tloušťka a kvalita betonu, druh výztuže, únosnost, druh 
izolace proti vodě a proti organickým látkám, případně další). Dále je třeba specifikovat, jakým 
způsobem mají být upraveny venkovní plochy dotčené budováním těsnící stěny (vrácení původních 
panelů?, dodávka nových panelů?, železobetonová plocha? jiné řešení?)  Toto řešení požadujeme 
doplnit či upřesnit v položkovém výkazu výměr.   
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Odpověď: 
Jedná se obnovou zpevněných ploch mimo objekt haly H. 
Tyto plochy budou demolovány v rámci realizace podzemní stěny. 
Projekt přepokládá následující složení vrstev: 
- silniční panely tl. 21,5cm 
- lože tl.40mm 
- podklad z drceného kameniva 32-63mm tl.15cm 
- upravená a zhutněná základová spára 40MPa 
 
V souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb budou plochy dotčené budováním těsnící 
stěny upraveny položením nových železobetonových silničních panelů.  
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