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MINISTERSTVO FINANCÍ 
 

Odbor 45 Realizace ekologických závazků 
vzniklých při privatizaci 
Ing. Radmila Musilová 
vedoucí odd. 4501  
Příprava realizace ekologických závazků 
Letenská 15, 118 10  Praha 1 
Telefon: 257 041 111     Fax: 257 042 788 
ID datové schránky: xzeaauv 
E-mail: podatelna@mfcr.cz 

 

 
 V Praze dne 17. 3. 2016 

 PID: MFCR6XDSBK 
 Č. j.: MF-788/2016/45-35 
  
 Počet listů: 2 

Přílohy: Doplněný soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
 

Věc:  Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – 10 
Referent: Chadimová Anna 

 
Veřejná zakázka 

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s „Odstranění staré ekologické zátěže v areálu 
společnosti ŠROUBY Krupka s. r. o.“, zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb.,  o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – 
otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku VZ dne 21.1.2016, pod Evidenčním číslem VZ 528172. 

I. 
Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám dle § 49 zákona VZ 

Zadavatel dne 15.3.2016 obdržel písemnou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám 
k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona 
VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na 
podání nabídky. 
 
Dotaz. č. 1: 
V novém upraveném soupisu prací se nachází položka č. 18 Rozprostření ornice …. 2550,000 m2. 
Této položce by měla předcházet položka sejmutí ornice, která v soupisu prací chybí. Doplní 
zadavatel tuto položku, případně doplní nákup potřebné ornice?  
 
Odpověď: 
Zadavatel doplnil do výkazu výměr položku č. 19 – „ornice – nákup a doprava v tl. 120 mm“.  
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Dotaz č. 2: 
Pol. - č. 8 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku ….. 
Výpočet množství je 4167 m3 *20 km. 
Proč do tohoto množství není přičtena i zemina vytěžená při provádění těsnící stěny 983,6 m3? Toto 
množství se přitom objevuje v následujících položkách č. 10 Uložení sypaniny na skládky a č. 11 
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) – kontaminováno.  
 
Odpověď: 
Zadavatel doplnil do výkazu výměr v položce č. 8 rozporovanou kubaturu zemin.   
 
Dotaz č. 3: 
V soupisu prací chybí položka Poplatek za uložení zdivo smíšené kontaminovaný odpad – 1400 tun. 
Tento materiál se vyskytuje v položkách č. 68 Vodorovná doprava suti …  a č. 69 příplatek 
k vodorovnému přemístění…  Doplní zadavatel tuto položku? 
 
Odpověď: 
Poplatek je zahrnut v položce č. 74. 
 
Dotaz č. 4: 
Podél výrobní haly je navržená podzemní těsnící stěna v délce 270 m. Pouze v místech, kde nebude 
technologicky možné realizovat podzemní těsnící stěnu za použití drapáku, bude pro vytvoření stěny 
použita metoda tryskové injektáže. Je možné navrženou podzemní těsnící stěnu realizovat v celém 
rozsahu technologií tryskové injektáže? 
 
Odpověď: 
Uchazeči ocení náklady na vybudování podzemní stěny v souladu s technologickými postupy, 
uvedenými v PD. Variantní řešení jsou v zadávacím řízení vyloučena. 
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