

# MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků  
vzniklých při privatizaci  
Mgr. Monika Zbořilová  
ředitelka odboru

Letenská 15  
118 10 Praha 1  
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788  
ID datové schránky: xzeauv  
E-mail: podatelna@mfcf.cz  
Profil zadavatele:  
[https://mfcf.ezak.cz/profile\\_display\\_2.html](https://mfcf.ezak.cz/profile_display_2.html)

V Praze dne 27. 5. 2016  
PID: MFCR6XJJYY  
Č. j.: MF-4651/2016/4501-42  
Počet listů: 2  
Přílohy: 0

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – X.**  
Referent: Sibalová Jitka, Ing

## **Veřejná zakázka:**

**Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Odstranění staré ekologické zátěže na lokalitě hlavní závod společnosti PARAMO, a.s. Pardubice – etapa 1. A, zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 4. 4. 2016, s evidenčním číslem VZ 631450.**

Zadavatel dne 25. 5. 2016 obdržel písemnou žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

### **I.**

#### **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám dle § 49 odst. 2 zákona VZ**

##### **Dotaz č. 28**

Zadavatel požaduje doložit časový harmonogram dle bodu 6.1. zadávací dokumentace. Časový harmonogram ale není součástí prováděcího projektu. Bude mít uchazeč k dispozici návrh časového harmonogramu zpracovaný projektantem jako součást zadávací dokumentace? Je zvykem, že tento harmonogram součástí bývá.

### **Odpověď**

*Zadávací dokumentace uvádí dobu plnění veřejné zakázky v délce 60 měsíců, z toho je 56 měsíců dle projektové dokumentace určeno na realizaci sanačních prací a 4 měsíce jsou určeny na přípravné práce před zahájením sanačních prací. V průvodní zprávě bouracích prací se dále výslovně uvádí:*

*„Práce budou probíhat v časovém úseku dle harmonogramu vypracovaného vybranou dodavatelskou firmou.“*

*Z celkové koncepce projektové dokumentace a z výše uvedeného ustanovení vyplývá, že:*

- a) konkrétní časový harmonogram je požadován dle bodu 6.1 zadávací dokumentace a bude závazný pro zpracování Realizační dokumentace sanačních prací, vč. následných průběžných aktualizací (viz výkaz výměr, pol. č. 1636).*
- b) konkrétní harmonogram prací je odvislý od možností, schopností a odborné kvalifikace uchazeče, mimo jiné také např. na uchazečem uvažovaném způsobu organizace zemních a demoličních prací, či v závislosti na výkonových možnostech strojního vybavení uchazečem uvažovaného k provádění zemních prací, kapacitu a výkon přepravy odpadů a materiálů, a také v neposlední řadě na jednorázové disponibilní kapacitě zařízení pro využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů, na kterém budou vybraným dodavatelem odpady vzniklé v rámci sanačních prací odstraňovány, apod.*

.....  
**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru