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Věc:  Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – 4 a Oznámení o 

posunutí lhůty pro podání nabídek a posunutí souvisejících termínů 
 
 
 

Referent: Matoška Martin, Ing. 
 

Veřejná zakázka:   

Nadlimitní veřejné zakázky na poskytnutí služeb, s názvem „Sanační práce v areálu společnosti 
ČSAP s.r.o. Poděbrady“, zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení,, zveřejněná 
ve Věstníku veřejných zakázek dne 22.4.2016, s evidenčním číslem VZ 631665. 
 
Na dotaz č. 4 zadavatel již odpověděl v rámci Dopisu - Poskytnutí dodatečných informací 
k zadávacím podmínkám – 2, ze dne 7.6.2016. Tuto odpověd zadavatel pouze upřesňuje ve vazbě  
na poskytnutí podrobnějších údajů o parametrech záporové stěny projektantem. 

Zadavatel  dne 3.6.2016, dne 6.6.2016, dne 7.6.2016 a dne 8.6.2016 obdržel písemné žádosti o 
dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 
1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné 
informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky. 

 
Dotaz č. 4: 

Jsou k dispozici požadované parametry záporové stěny (celková výška, hloubka vetknutí, velikost 
ponechaného klínu apod.) nebo alespoň statický výpočet, nutný pro posouzení záporové stěny? 

Odpověď č. 4: 
Zápory jsou navrženy po 2,0 m, cca 1.0 m pod terénem převázka kotvená  šikmými zemními 
kotvami. Zápora  z ocelového nosníku I240 , po 2,0 m a kotvená do podloží cca 1,5 m. 
 
Pažiny klasicky z hranolů a ve vyšší části z fošen. 
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Dotaz č. 8: 
V oddílu 2 Demoliční práce - odstranění staveb je zařazena položka Likvidace hydrogeologických 
vrtů a sond v množství 23 ks. O jaké jde objekty, jaká je jejich hloubka a typ výstroje a v jaké fázi 
sanačních prací mají být likvidovány? Z grafické části PD vyplývá, že na lokalitě je pouze 15 
vystrojených vrtů, s nově projektovanými objekty jich bude 18. I kdyby šlo o finální likvidaci 
hydrogeologických objektů po ukončení sanačního zásahu, rozpočtovaný počet likvidovaných 
objektů neodpovídá počtu objektů na lokalitě již realizovaných a objektů projektovaných. 
 
Odpověď č. 8: 
Ke stávajícím hydrogeologickým vrtům  nejsou relevantní podklady, předpokládaná hloubka je 6,0 
m. Nově vyhloubené vrty MV-1 až MV-3 jsou popsány v projektu. Vzhledem k nutnosti zajištění 
rovných podmínek pro všechny účastníky výběrového řízení je nutné počítat s likvidací 23 ks vrtů 
obdobných parametrů jako u nově vyhloubených. 
 
Dotaz č. 9: 
V projektové dokumentaci na str. 29 je uvedeno, že mezideponie nekontaminované zeminy v areálu 
ČSAP bude provozována za podmínek stanovených ČSAP. Pro účely rozpočtu považuje uchazeč za 
nezbytné tyto podmínky znát (např. použití podkladové fólie, vhodné přikrytí zeminy atd.). 
 
Odpověď č. 9: 
Na mezideponii nekontaminovaného materiálu nejsou žádné technické nároky (např. použití 
podkladové fólie), protože bude umístěna na betonové ploše vymezené v areálu ČSAP, což je ve 
smyslu výše uvedeného dotazu jediná podmínka ČSAP 
 
Dotaz č. 10: 
V projektové dokumentaci na str. 23 je uvedeno, že na zhutněné podloží budou položeny panely, 
jejichž únosnost stanoví zástupce ČSAP. Uchazeč se domnívá, že pro účely rozpočtování typu panelů 
je nezbytné stanovenou únosnost znát. 
 
Odpověď č. 10: 
Budou použity silniční panely tloušťky 18 cm. 

Dotaz č. 11: 
Z položek rozpočtu na řádcích 35 a 36 Podklad z drceného kameniva 63 – 125 mm na ploše 766 m2 
a Konečná úprava terénu na ploše 866 m2 vyplývá, že 100 m2 povrchu bude pouze zarovnáno a 
překryto panely bez podkladu z drceného kameniva, chápe to tak uchazeč správně? 
 
Odpověď č. 11: 
Uchazeč to tak chápe správně. Na předmětných 100 m2 budou panely pouze položeny, neboť se zde 
nachází centrální kanál se sítěmi. Bude se jednat pouze o jeho překrytí. 
 
Dotaz č. 12: 
Pro účely kalkulace záporového pažení považujeme za užitečné znát tvar výkopu, je možno jej 
dodatečně získat včetně zákresu lokalizace záporového pažení? 
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Odpověď č. 12: 
Navržený půdorys vyznačený žlutou čarou kopíruje navrhovaný rozsah sanačního výkopu a 
odpovídá navrhovanému rozsahu záporové stěny v rámci projektové dokumentace pro výběrové 
řízení (viz. Příloha 3a). 
 
Dotaz č. 13: 
Z bodu 17.11. ZD vyplývá, že cena vodného a stočného je v r. 2016 stanovena ve výši 82,98 Kč 
včetně DPH. Je to cena za 1 m3 vypouštěné vody? Jak byla cena stočného stanovena, když cena VaK 
Nymburk pro koncového uživatele je stanovena ve výši 41,80 Kč/m3 včetně DPH?, viz 
http://www.mesto-
podebrady.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=12349&id=20061&n=cena%2Dvodneho%2Da%2Dsto
cneho%2Dv%2Droce%2D2016 
 
Odpověď č. 13: 
Cena je stanovena dle platného ceníku VaK. Cena 82,98Kč/m3 vč. DPH je cena vodného a stočného. 
Cena 41,80Kč/m3 vč. DPH je cena stočného. 
 
Dotaz č. 14: 
V návaznosti na odpověď č. 1 v rámci poskytnutých dodatečných informací k zadávacím 
podmínkám ze dne 31. 5. 2016 vznášíme tento dotaz: 
 
Může zadavatel v rámci provádění stavebně sanačního čerpání ze stavebního výkopu a 
sanačního čerpání z 5 vrtů jednotně stanovit předpokládané množství (m3) vypouštěné 
odpadní vody do kanalizace provozovatele VAK Nymburk tak, aby byly nabídky uchazečů 
porovnatelné? 
 
Odpověď č. 14: 
Na straně 25 AKTUALIZACE REALIZAČNÍHO PROJEKTU SANAČNÍHO ZÁSAHU je 
odhadnuta potřeba čerpání následovně: 
 
Stavebně-sanační čerpání 
V průběhu odtěžby zemin pod hladinou podzemní vody a po dobu otevření sanačního výkopu bude 
prováděno stavebně-sanační čerpání za účelem odstranění fáze produktu z volné hladiny ve výkopu. 
V případě průměrného koeficientu hydraulické vodivosti kf, zjištěného čerpacími zkouškami na 
vystrojených vrtech, tj. hodnoty kf = 3,9.10-4 m/s, průměrného hydraulického gradientu 0,002, 
hloubky stavební jámy cca 1 m pod ustálenou úrovní hladiny podzemní vody (průměrná HPV je cca 
2,5 m p.t.) a plochy stavební jámy 800 m2 bude nutné v průběhu provádění výkopových prací čerpat 
celkem cca 4 l/s. Stavebně-sanační čerpání bude prováděno po dobu 4 měsíců za přítomnosti trvalé 
obsluhy. 
 
Vlastní sanace saturované zóny 
Sanační čerpání bude prováděno na 5 vrtech, bude probíhat kontinuálně a z každého vrtu bude 
čerpáno 0,2-0,3 l/s, tj. celkem 1,0-1,5 l/s. Sanační čerpání bude probíhat od ukončení čerpání v jámě 
a bude ukončeno po 20 měsících. 
 

http://www.mesto-podebrady.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=12349&id=20061&n=cena%2Dvodneho%2Da%2Dstocneho%2Dv%2Droce%2D2016
http://www.mesto-podebrady.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=12349&id=20061&n=cena%2Dvodneho%2Da%2Dstocneho%2Dv%2Droce%2D2016
http://www.mesto-podebrady.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=12349&id=20061&n=cena%2Dvodneho%2Da%2Dstocneho%2Dv%2Droce%2D2016
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Dotaz č. 15: 
V zadávací dokumentaci je na str. 8 - 9 v oddíle 6.1. Doba plnění veřejné zakázky mimo 
jiné uvedeno: 
Délka sanačních prací včetně 2-letého postsanačního monitoringu bude 48 měsíců. Uvedená 
doba plnění předmětu této veřejné zakázky v délce trvání 48 měsíců je nejvýše možná. 
Dále je pak v projektové dokumentaci uvedeno: 

 
- na str. 25 v odd. 6.1.4.1. Stavebně sanační čerpání: 

Po dokončení výkopových prací bude ke sběru fáze použito již pouze 
plovoucí sběrné čerpadlo. Stavebně-sanační čerpaní bude prováděno po 
dobu 4 měsíců za prítomnosti trvalé obsluhy. 

- na str. 25 v odd. 6.1.4.2. Vlastní sanace saturované zóny: 
Sanační čerpaní bude prováděno na 5 vrtech, bude probíhat kontinuálne 
a z každého vrtu bude čerpáno 0,2 - 0,3 l/s, tj. celkem 1,0-1,5 l/s. 
Sanační čerpaní bude probíhat od ukončení čerpaní v jámě a bude 
ukončeno po 20 měsících. 

- na str. 32 v odd. 6.5.2. Postsanační monitoring: 
Postsanační monitoring bude prováděn po dobu 2 let od ukončení 
sanace nesaturované a saturované zóny. 

Dotaz: 
Samotná doba výše popisovaných prací, které na sebe navazují, představují v součtu 48 
měsíců. Tyto práce nejsou však jediný, předmětem činnosti zakázky a předcházejí jim i 
min. přípravné, demoliční a výkopové práce. Přehodnotí tedy zadavatel svoji podmínku 
uvedenou v zadávací dokumentaci týkající se nejvyšší doby trvání zakázky v délce 48 
měsíců? 
 
Odpověď č. 15: 
Zadavatel požádal zpracovatele projektu o vyjasnění tohoto nesouladu. Dotaz bude zodpovězen 
v souladu se zákonem o veřejných zakázkách do 13. 6. 2016. 

Dotaz č. 16: 
V závazném položkovém rozpočtu je časový rozsah trvání vlastního sanačního zásahu (sanace 
podzemní vody jako kritická cesta) stanoven celkem na 24 měsíců, poté následuje postsanační 
monitoring v délce 24 měsíců, celkem tedy 48 měsíců. 
 
Při naplnění rozsahu předmětu prací dle závazného položkového rozpočtu nelze splnit požadovanou 
dobu plnění předmětu smlouvy 48 měsíců, jelikož v této době plnění nejsou zahrnuty zejména 
vypracování realizačního projektu, jeho schválení a správní řízení, a dále zde není zahrnuta doba na 
zpracování závěrečné zprávy monitoringu a předání díla dle čl. XII realizační smlouvy. 
Žádáme o objasnění tohoto rozporu. 
 
Odpověď č. 16: 
Viz. odpověď č. 15 
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II. 
Oznámení o posunutí lhůty pro podání nabídek a posunutí souvisejících termínů 

V návaznosti upřesnění odpovědi č. 4 zadavatel stanovuje:  
 
Nový termín pro podání nabídek je stanoven na 30. 6. 2016 (čtvrtek) do 10:00 hodin. 
 
V návaznosti na tuto změnu dochází i k posunutí: 

• termínu pro doručení písemné žádosti v rámci poskytnutí dodatečných informací 
k zadávacím podmínkám. Nově musí být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 6 
pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne 22. 6. 2016 (středa), 

• termínu pro připsání peněžní jistoty na stanovený účet zadavatele nejpozději v den 
předcházející dni konce lhůty pro podání nabídek je nově stanoven na 29. 6. 2016 (středa). 
 

Zadavatel odešle dnes  tj. 9. 6. 2016 k uveřejnění opravný formulář Oznámení o zakázce do Věstníku 
veřejných zakázek.  
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