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 REALIZAČNÍ SMLOUVA č. 06953-2017-4502-S-0203/98-01-001-S00609 
smlouva o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – 
„SANAČNÍ ZÁSAH NA LOKALITĚ AGLOMERACE VE SPOLEČNOSTI 
VÍTKOVICE, a.s.“  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen 
„občanský zákoník“). 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 
způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 
1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 
IČ: 00006947 
DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 
            jednající: JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., ministryně financí  
     
 (dále jen „objednatel“) 
 

a 
 
2. AWT Rekultivace a. s. 
 se sídlem na adrese: Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá 
 IČ: 47676175 
 DIČ: CZ47676175 
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 

777 
 zastoupen: Maciej Biernat, předseda představenstva 
                   Kamil Holenda, člen představenstva  
            a 

POLANSKÝ s. r. o. 
 se sídlem na adrese: Orlovská 726/155, 713 00 Ostrava - Heřmanice 
 IČ: 26949890 
 DIČ: CZ26949890 
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 

55633 
 zastoupen: AWT Rekultivace a.s., na základě plné moci 
             
které spolu založily dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
společnost „Vítkovice – AWTR + POLANSKÝ“, ve které je obchodní společnost AWT 
Rekultivace a.s. společníkem a správcem a obchodní společnost POLANSKÝ s.r.o. 
společníkem. 
 
  (dále jen „zhotovitel“) 
 (dále společně jen „ smluvní strany“) 

tuto smlouvu o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod (dále jen 
„smlouva“). 
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Preambule 

1. S ohledem na usnesení vlády ČR č. 51 ze dne 10.1.2001 a na ekologickou smlouvu ze 
dne 01.09.1998 č. 203/98/01, která řeší ekologické škody vzniklé před privatizací ve 
společnosti VÍTKOVICE, a.s., se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 700 30 Ostrava, 
IČ: 45193070 (dále jen „právnická osoba“); 

 2. s ohledem na to, že v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných 
zakázek“), s přihlédnutím k zákonu č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního 
majetku ČR a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České 
republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), objednatel vyhlásil veřejnou 
zakázku pod názvem: „Sanační zásah na lokalitě Aglomerace ve společnosti 
VÍTKOVICE, a.s.“ (dále jen „veřejná zakázka“); 

3.       s ohledem na to, že se zhotovitel seznámil se zadávacími podmínkami veřejné zakázky;  

4. s ohledem na to, že součástí zadávacích podmínek byla i projektová dokumentace: 
„Aktualizace projektové dokumentace sanačního zásahu na lokalitě Aglomerace 
ve společnosti VÍTKOVICE, a.s.“  (dále jen „projektová dokumentace“);  

5.    s ohledem na to, že na základě zadávacích podmínek zhotovitel předložil objednateli 
v rámci veřejné zakázky svou nabídku (dále jen „nabídka zhotovitele“); 

6. s ohledem na to, že nabídka zhotovitele předložená v rámci veřejné zakázky byla 
objednatelem vybrána jako nejvhodnější; 

7. vědomy si obsahu Směrnice MF a MŽP č. 4/2017 pro přípravu a realizaci zakázek 
řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci (dále jen „Směrnice“), která je 
součástí zadávacích podmínek; 

 
uzavírají smluvní strany tuto smlouvu: 

 
I. 

Předmět plnění 

l. l Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo v rozsahu dle projektové 
dokumentace a nabídky zhotovitele, resp. zadávacích podmínek. Pro vyloučení 
pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výše 
v tomto bodě se v této smlouvě označuje rovněž jako „provádění“, resp. „provedení 
díla“ zhotovitelem. 

1.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, 
zdraví, životech ani životním prostředí. 

1.3 Zhotovitel zpracuje realizační projektovou dokumentaci, která vznikne podrobným 
rozpracováním projektové dokumentace (dále jen „realizační projekt“) a na svůj 
náklad a své nebezpečí poskytne dodávku inženýringu, potřebné dokumentace a zajistí 
bezvadné provedení veškerých prací v souladu s touto smlouvou, s nabídkou 
zhotovitele, realizačním projektem a rozhodnutími a povoleními příslušných orgánů 
státní správy.  

1.4 Dílo bude prováděno v rozsahu a podle nabídky zhotovitele a schváleného realizačního 
projektu, popř. doplněného o další podmínky vyplývající ze zákonných předpisů včetně 
doplňujících předpisů a dalších podmínek, stanovených v rámci stavebního řízení, 
řízení o vydání integrovaného povolení, procesu vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
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(dále jen „EIA“) či jiného správního řízení. Zhotovitel zajistí, aby bylo dosaženo 
cílových limitů příslušných rozhodnutí České inspekce životního prostředí. Nebude-li 
těchto cílových limitů dosaženo a zhotovitel prokáže, že k jejich dosažení vyvinul 
veškeré úsilí a provedl všechny potřebné práce s odbornou péčí a ve sjednaném rozsahu 
dle této smlouvy, nejedná se o porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele. V 
případě, že zhotovitel již v průběhu provádění díla zjistí, že nebudou cílové limity 
dosaženy, je povinen na tuto skutečnost objednatele bezodkladně upozornit. Porušení 
této povinnosti se považuje za jednání bez odborné péče, které znamená podstatné 
porušení smluvních povinností zakládající právo objednatele odstoupit od smlouvy. 
Zhotovitel v takovém případě rovněž odpovídá za škodu, kterou objednateli způsobil 
zejména tím, že objednatel vynaložil finanční prostředky neúčelně. Po zjištění, že 
nebude možné dosáhnout cílových limitů, se smluvní strany dohodnou na dalším 
postupu. Nedojde-li k dohodě, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. Dále je 
zhotovitel povinen postupovat při realizaci díla v souladu s obsahem Směrnice (včetně 
všech jejích pozdějších změn a doplňků), se kterou se zavazuje seznámit. V případě 
rozporu mezi touto smlouvou a Směrnicí má přednost tato smlouva. 

1.5  Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. 
Pokud si to charakter prací vyžádá, musí být zajištěno vydání povolení a rozhodnutí 
příslušných orgánů veřejné správy. Povinnost zajistit tato rozhodnutí nese zhotovitel, 
případně právnická osoba (dle statutu konkrétního správního řízení a příslušné zákonné 
normy). Právnická osoba může svou povinnost převést příkazní smlouvou či dohodou o 
plné moci na zhotovitele.  

II. 
Cena 

2.l Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele (dále jen 
„rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.  

Cena za provedení díla bez DPH činí 125 475 347,01 Kč (slovy: 
stodvacetpětmilionůčtyřistasedmdesátpěttisíctřistačtyřicetsedm korun českých a jeden 
haléř). 
K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. 
 K datu uzavření smlouvy činí cena za provedení díla s DPH 151 825 169,88 Kč 
(slovy: stopadesátjednamilionůosmsetdvacetpěttisícstošedesátdevět korun českých a 
osmdesátosm haléřů).  

Tato celková cena za provedení díla je složena z cen za dva samostatně oddělitelné 
celky, a to: 

Cena samostatně oddělitelného celku SANACE, který je tvořen všemi položkami 
Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vyjma položek č. 11, 31 
a 32 („Údržba zeleně po dobu 3 let“, „Průběžné zprávy - náhradní výsadba“, 
„Závěrečná zpráva – náhradní výsadba“) stavebního objektu SO 00 – 0 Vedlejší a 
ostatní náklady a položek č. 17 až 27; 30 až 34 a položky č. 36 stavebního objektu SO 
48-48 (dále jen „oddělitelný celek – sanace“) činí 121 113 216,01 Kč (slovy: 
stodvacetjednamilionůstotřinácttisícdvěstěšestnáct korun českých a jeden haléř). 

Cena samostatně oddělitelného celku NÁHRADNÍ VÝSADBA A NÁSLEDNÁ 
PÉČE, který je tvořen položkami č. 11, 31 a 32 („Údržba zeleně po dobu 3 let“, 
„Průběžné zprávy - náhradní výsadba“, „Závěrečná zpráva – náhradní výsadba“) 
stavebního objektu SO 00 – 0 Vedlejší a ostatní náklady a položkami č. 17 až 27; 30 až 
34 a položkou č. 36 (položky související s náhradní výsadbou a následnou péčí) 
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stavebního objektu SO 48-48 (dále jen „oddělitelný celek – náhradní výsadba a 
následná péče“) činí 4 362 131 Kč  

(slovy: čtyřimilionytřistašedesátdvatisícstotřicetjedna korun českých). 

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně 
nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod. 

2.2 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí 
to bezodkladně písemně objednateli. 

2.3 Cena dle rozpočtu podle bodu 2.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen 
písemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem, za podmínek stanovených touto 
smlouvou, Směrnicí, v souladu se zadávacími podmínkami a v souladu se zákonem o 
zadávání veřejných zakázek. 

2.4    Cena uvedená v bodě 2.1 této smlouvy zahrnuje provedení činností v rozsahu, kvalitě a 
kompletnosti stanovené v této smlouvě, popř. v jejích přílohách a dále veškeré činnosti 
a dodávky zhotovitele potřebné k bezvadnému provedení a vyzkoušení díla dle 
předmětu této smlouvy. 

2.5 Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez 
výzvy nebo souhlasu objednatele a které nejsou v souladu s touto smlouvou (s 
přihlédnutím k zadávacím podmínkám), hradí zhotovitel. 

2.6    Zhotovitel má nárok na zaplacení pouze těch prací, které jsou uvedeny v rozpočtu, a to 
v objemu, který skutečně provedl a který byl odsouhlasen objednatelem a právnickou 
osobou. 

2.7 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli bankovní záruky k zajištění plnění z této 
smlouvy. Bankovní záruka za oddělitelný celek – sanace bude sjednána rovněž 
k zajištění povinností vyplývajících z odpovědnosti za vady a záruky za kvalitu 
provedeného díla. Za oddělitelný celek - sanace bude ve prospěch objednatele sjednána 
bankovní záruka (písemný závazek banky uvedený v záruční listině) ve výši 5 % z ceny 
bez DPH za oddělitelný celek – sanace, zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru, 
tedy 6 056 000 Kč (slovy: šestmilionůpadesátšesttisíc korun českých) a tato bankovní 
záruka bude objednateli doručena do 10 dnů od účinnosti smlouvy. Za oddělitelný 
celek – náhradní výsadba a následná péče bude ve prospěch objednatele sjednána 
bankovní záruka ve výši 5 % z ceny bez DPH za oddělitelný celek – náhradní výsadba 
a následná péče, zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru, tedy 219 000 Kč (slovy: 
dvěstědevatenácttisíc korun českých) a tato bankovní záruka bude objednateli doručena 
nejpozději ke dni zahájení prací na oddělitelném celku – náhradní výsadba a následná 
péče. (dále všechny bankovní záruky označovány jako „bankovní záruka“) 

 Tato bankovní záruka bude vystavena nebo potvrzena bankou nebo pobočkou 
zahraniční banky oprávněnou podnikat jako banka v České republice, přičemž tato není 
v nucené správě, insolvenčním řízení ani likvidaci. Plnění z bankovní záruky bude 
podmíněno pouze tím, že objednatel doručí vystavující nebo potvrzující bance písemné 
prohlášení o vzniku nároku objednatele vůči zhotoviteli podepsané osobami 
oprávněnými jednat za nebo jménem objednatele s tím, že podpisy těchto osob budou 
úředně ověřeny. Nejsou připuštěny žádné jiné podmínky plnění z uvedené bankovní 
záruky. Plnění z příslušné bankovní záruky dle obsahu záruční listiny bude přislíbeno 
bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet objednatele uvedený v záhlaví 
této smlouvy nebo jiný účet, který bude určen v písemném prohlášení objednatele o 
vzniku nároku vůči zhotoviteli, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od splnění shora 
uvedené podmínky pro plnění z bankovní záruky. Plnění z bankovní záruky je 
objednatel oprávněn požadovat i opakovaně. Bankovní záruka je platná nejméně na 
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jeden kalendářní rok. Zhotovitelem bude vždy nejpozději 14 kalendářních dnů před 
uplynutím platnosti bankovní záruky doručena objednateli bankovní záruka nová, příp. 
doklad o prodloužení bankovní záruky, tak aby zhotovitel objednateli poskytoval 
bankovní záruku po celou dobu provádění díla a po celou záruční dobu běžící pro 
oddělitelný celek – sanace. Tzn., bankovní záruka bude poskytnuta samostatně po celou 
dobu provádění oddělitelného celku – sanace na tento celek a samostatně po celou dobu 
provádění oddělitelného celku - náhradní výsadba a následná péče na tento celek. Dále 
bude bankovní záruka na oddělitelný celek - sanace poskytnuta po celou záruční dobu 
běžící pro tento celek. Bankovní záruku pro oddělitelný celek – náhradní výsadba a 
následná péče zhotovitel v záruční době běžící pro tento celek neposkytuje. 

2.8 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel řádně a včas nesplní 
jakoukoliv svou povinnost uvedenou v bodě 2.7 této smlouvy. Ustanovení bodu 15.4 
této smlouvy se v takovém případě uplatní obdobně. Objednatel může rovněž 
postupovat podle čl. 8.2 této smlouvy.  

III. 
Doba plnění 

3.1 Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba má za povinnost zajistit předání 
pracoviště (místa plnění) zhotoviteli na základě předávacího protokolu nejpozději do 14 
dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k takovému předání. Zhotovitel se zavazuje 
vyzvat právnickou osobu k předání pracoviště (místa plnění) do 5 dnů od účinnosti této 
smlouvy. Datum předání pracoviště zhotovitel bezodkladně po předání pracoviště 
písemně oznámí objednateli. 

3.2 Zhotovitel zahájí činnosti dle položek č. 1 – 8, 17, 22, 24, 30 stavebního objektu SO 00 
– 0 Vedlejší a ostatní náklady položkového rozpočtu (dále jen „přípravné práce“) 
bezprostředně po účinnosti této smlouvy. Přípravné práce budou dokončeny nejpozději 
do 4 měsíců od účinnosti této smlouvy. Termín dokončení přípravných prací se 
prodlouží o dobu přesahující 4 měsíce nutnou pro získávání potřebných povolení, a to 
pouze za předpokladu, že zhotovitel prokazatelně vyvinul potřebnou součinnost 
k získání takových povolení.  

3.3.    Zhotovitel zpracuje a doručí objednateli realizační projekt do 2 měsíců od účinnosti 
této smlouvy.  

3.4 Zhotovitel zahájí sanační práce v den, který bude uveden v písemné výzvě objednatele 
zhotoviteli k zahájení prací. Výzva bude obsahovat i informaci o schválení realizačního 
projektu. Lhůta mezi odesláním výzvy a dnem zahájení prací nebude kratší než 5 
kalendářních dnů. 

3.5    K dokončení oddělitelného celku - sanace nesaturované zóny včetně zpracování 
průběžných kvartálních etapových zpráv dojde nejpozději do 16 měsíců ode dne 
zahájení prací dle čl. 3.4 této smlouvy.  

3.6 Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu oddělitelného celku – sanace nejpozději do 1 
měsíce od dokončení prací dle čl. 3.5 této smlouvy. Způsob a termín předání díla, resp. 
oddělitelného celku je upraven článkem XII. této smlouvy. 

3.7 Zhotovitel provede práce na oddělitelném celku – náhradní výsadba a následná péče 
nejpozději do 44 měsíců od předání oddělitelného celku – sanace. 

3.8 Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu oddělitelného celku – následná péče nejpozději do 
1 měsíce od dokončení prací dle čl. 3.7 této smlouvy. Způsob a termín předání díla, 
resp. oddělitelného celku je upraven článkem XII. této smlouvy. 
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IV. 
Místo plnění 

Místem plnění je lokalita Aglomerace společnosti VÍTKOVICE, a.s., areál tzv. Dolní oblasti. 

V. 
Platební podmínky 

5.1 Vyúčtování formou účetního dokladu (faktury) za řádné provedení předmětu smlouvy 
bude zhotovitelem předkládáno objednateli měsíčně, a to formou tzv. souhrnné faktury 
s přílohou kopií dílčích faktur, spolu se specifikací provedených prací a v souladu 
s platnými právními předpisy určujícími náležitosti daňových dokladů. Fakturovaná 
částka musí být vyčíslena a uvedena výhradně v českých korunách. Objednatel provádí 
finanční úhradu jen za provedení prací uvedených v rozpočtu, příp. schválených 
objednatelem postupem podle této smlouvy. Práce související s nakládáním s odpady 
lze fakturovat až po prokázání jejich konečného využití nebo odstranění (potvrzení 
oprávněnou osobou).  

5.2 Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů 
ohledně provedených prací osobami pověřenými právnickou osobou a osobami 
vykonávajícími technický dozor objednatele (dále jen „supervizor“). Faktury za 
provedené práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich věcném přezkoumání a formálním 
odsouhlasení supervizorem, právnickou osobou a objednatelem. Supervizor a právnická 
osoba odsouhlasí bez bezdůvodných průtahů příslušné faktury formou „Prohlášení o 
účelnosti vynaložených nákladů“. 

5.3 Splatnost faktur je určena těmito podmínkami: 

 -  zhotovitel se zavazuje doručit objednateli fakturu nejpozději do 2 dnů od jejího 
vystavení – v případě prodlení zhotovitele s doručením faktury objednateli se o 
délku prodlení prodlužuje splatnost faktury; 

 -  pokud objednatel nebude mít námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, 
zavazuje se zaplatit fakturovanou částku, po případném odečtení zádržného podle 
odst. 5.4 této smlouvy, zhotoviteli ve lhůtě 30 dní od data vystavení faktury; 

 -  bude-li mít objednatel námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, oznámí je 
zhotoviteli a vyzve ho k odstranění nedostatků; 

 -  neodstraní-li zhotovitel oznámené nedostatky ve lhůtě stanovené objednatelem 
nebo nedojde-li k dohodě, objednatel vrátí fakturu zhotoviteli a zhotovitel předloží 
fakturu na nespornou část; ohledně sporné části má zhotovitel právo domáhat se 
povinnosti zaplacení u příslušného soudu České republiky. Předloženou fakturu na 
nespornou část se objednatel zavazuje zaplatit do 30 dnů od jejího předložení.  

- objednatel má právo fakturu zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž 
by došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje, nesprávné 
náležitosti, chybí-li na faktuře některá z náležitostí, nebo chybí-li seznam dodávek a 
dokončených prací za účtované období. Nová lhůta splatnosti se bude počítat od 
doručení opravené faktury. 

5.4 Faktury budou vystavovány zhotovitelem postupně měsíčně v souladu se skutečným 
postupem prací, a to v celé výši odpovídající provedeným pracím. Objednatel má však 
právo zadržet a nezaplatit 10% z každé fakturované částky (dále jen „zádržné“) až do 
dne, kdy nabyde účinnosti kolaudační souhlas. V případě, že nebude vydáván 
kolaudační souhlas, má objednatel právo na zádržné až do konečného předání a 
převzetí díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a 



 7 

nedodělků. V případě zjištění vad a nedodělků díla při předání a převzetí díla se toto 
právo na zádržné uplatňuje až do odstranění veškerých vad a nedodělků díla uvedených 
v zápisu z přejímacího řízení (čl. XII. této smlouvy). Objednatel je povinen doplatit 
takto zadržované částky ve lhůtě 30 dní ode dne, kdy jeho právo na zádržné zaniklo. V 
případě dokončení a předání samostatných stavebně či technicky oddělitelných celků je 
objednatel oprávněn uvolnit adekvátní část zadržované částky, a to na základě písemné 
výzvy zhotovitele k vyplacení zádržného, jejíž přílohou bude dílčí závěrečná zpráva o 
dokončení samostatných stavebně či technicky oddělitelných celků odsouhlasená ze 
strany objednatele, Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“), příslušného 
orgánu státní správy, právnické osoby a supervizora. Smluvní strany pro vyloučení 
pochybností výslovně sjednávají, že objednatel není v prodlení se splacením 
příslušných zadržovaných částek po dobu, po kterou oprávněně uplatňuje své právo na 
zádržné podle tohoto bodu včetně lhůty 30 dní stanovené k doplacení zadržovaných 
částek. S výkonem práva na zádržné tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky 
spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody 
na věci a další) a nelze objednatele za výkon tohoto jeho práva žádným způsobem 
sankcionovat.  

5.5 DPH bude vypořádána vždy v každé platbě. 

5.6 Jednotlivé faktury budou vystaveny v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku a musí 
obsahovat zejména:  

- číslo smlouvy; 

- název a sídlo zhotovitele a objednatele; 

- IČ/DIČ zhotovitele; 

- zhotovitel zapsaný v obchodním rejstříku uvede údaj o tomto zápisu včetně oddílu 
a vložky; zhotovitel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu 
do tohoto rejstříku; zhotovitel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém 
zápisu do jiné evidence; 

- IČ objednatele; 

- předmět faktury (případně s uvedením lokality); 

- fakturovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH; 

- splatnost faktury 30 dní od data vystavení; 

- razítko a podpis zhotovitele; 

- v příloze seznam dodávek a dokončených prací za účtované období; 

- v příloze originál prohlášení supervizora a právnické osoby o účelnosti 
vynaložených nákladů.  

K fakturám se přikládají doklady podle ustanovení této smlouvy ve dvojím vyhotovení, 
přičemž vždy minimálně jedna sada dokladů bude předložena v originále. 

VI. 
Povinnosti zhotovitele 

6.1 Zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen vést evidenci odpadů v rozsahu 
stanoveném v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  Při manipulaci s odpady zhotovitel zajistí 
podmínky pro bezpečnost práce, ochranu zdraví a ochranu všech složek životního 
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prostředí (vzduch, voda, půda). 

6.2 Zhotovitel zajišťující nebo provádějící přepravu nebezpečných věcí je povinen 
dodržovat veškerá příslušná ustanovení týkající se přepravy nebezpečných věcí, tzn. 
ustanovení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, 
včetně jeho prováděcích právních přepisů, tj. zejména vyhlášky č. 478/2000 Sb., 
kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Vozidla 
přepravující nebezpečné věci musí splňovat požadavky na přepravu nebezpečných 
věcí ve smyslu vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 111/1994 Sb., o 
silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na vyhlášku ministra 
zahraničních věcí č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě 
nebezpečných věcí (Accord européen relatif au transport international des 
marchandises Dangereuses par Route - ADR), ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel je povinen zajišťovat přepravu nebezpečných odpadů prostřednictvím 
bezpečnostního poradce s platným osvědčením o odborné způsobilosti bezpečnostního 
poradce ve smyslu § 17c vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 
111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále 
povinen zajistit veškerá požadovaná školení pracovníků podílejících se na přepravě 
nebezpečných věcí. 

6.3 Zhotovitel může k výsadbě použít pouze reprodukční materiál jednotlivých druhů 
dřevin, který splňuje podmínky přenosu a je u něj doložen genetický původ podle 
vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o 
přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu 
a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za 
pozemky určené k plnění funkcí lesa. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění splňovat kvalifikaci v rozsahu 
požadovaném v zadávacích podmínkách. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje plnění či splnění povinností uvedených v tomto článku 
objednateli prokázat do 3 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele, ve které 
objednatel specifikuje, plnění či splnění jaké povinnosti požaduje prokázat. Objednatel 
má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel řádně a včas nesplní některou 
část svých povinností uvedených v čl. VI. této smlouvy. Ustanovení bodu 15.4 této 
smlouvy se v takovém případě uplatní obdobně.  

6.6 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a právnické osobě veškerou součinnost 
potřebnou ke kolaudaci díla. 

VII. 
Vlastnické právo a nebezpečí škody 

7.1 Zhotovitel provádí dílo na vlastní nebezpečí. Zhotovitel nese až do dne řádného předání 
a převzetí díla nebezpečí škody na movitých i nemovitých věcech, které umístí nebo 
vytvoří v místě plnění za účelem provedení díla (budovy, technologie, stroje, 
infrastruktura a další). Pokud dojde ke zničení či poškození těchto věcí, je zhotovitel 
povinen takové zničené nebo poškozené věci na vlastní náklady nahradit či opravit tak, 
aby mohlo dojít k provedení díla za sjednaných podmínek podle této smlouvy, zejména 
ve stejné kvalitě, rozsahu a termínu. Stejným způsobem musí postupovat při poškození 
či zničení movitých a nemovitých věcí, které jsou ve vlastnictví právnické osoby a 
jejichž funkčnost je nutná pro provedení díla. U věcí v majetku právnické osoby se 
postupuje v souladu s uzavřenou pojistnou smlouvou a příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Smluvní strany dojednaly, že zhotovitel je povinen i k náhradě 
jakékoli nemajetkové újmy vzniklé v důsledku porušení povinností dle této smlouvy a 
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porušení povinností stanovených zákonem.  

7.2 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se sjednává, že v případě, kdy zhotovitel poruší 
svou povinnost odstranit po provedení díla veškeré jím umístněné a vytvořené movité i 
nemovité věci, které zůstávají ve vlastnictví zhotovitele z místa plnění, je objednatel 
anebo právnická osoba oprávněn na náklady zhotovitele tyto věci odstranit.  Na úhradu 
těchto nákladů může být mimo jiné užito zádržné uplatňované objednatelem ve smyslu 
odst. 5.4 této smlouvy nebo bankovní záruka. Zhotoviteli nevznikají v této souvislosti 
vůči objednateli či právnické osobě žádné nároky z titulu vlastnictví k odstraňovaným 
věcem. Objednateli či právnické osobě nevzniká vůči zhotoviteli v souvislosti s 
odstraněním a případným zničením věcí, které mohou být ve vlastnictví zhotovitele, 
žádná povinnost nahradit hodnotu těchto věcí či jiná obdobná povinnost. Důvodem 
vyloučení odpovědnosti objednatele a právnické osoby je skutečnost, že zhotovitel 
tímto vyjadřuje svůj výslovný souhlas s odstraněním a případným zničením těchto věcí 
v případě, že poruší svou povinnost v rámci provádění díla tyto věci odstranit z místa 
plnění sám. 

7.3 Původcem odpadů vznikajících při provádění díla je zhotovitel, který rovněž nese 
odpovědnost za splnění veškerých povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcích vyhlášek, a to včetně veškerých povinností v souvislosti s přepravou a 
likvidací nebezpečného odpadu. 

7.4    Zhotovitel se zavazuje provést veškerá možná opatření k minimalizaci rizika, že při 
provádění díla podle této smlouvy dojde ke vzniku škody na místě plnění díla nebo 
jinde. 

 
7.5  Ve vztahu k předmětu díla vystupuje objednatel jako investor. Vlastnické právo 

k předmětu zhotovovaného díla nabývá právnická osoba, nebo vlastník pozemku, na 
němž je dílo zhotovováno, pokud jím není právnická osoba. 

VIII. 
Sankce 

8. l V případě prodlení zhotovitele v některém z termínů uvedených v čl. III. a XII. této 
smlouvy nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla dle čl. XVIII. 
této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

8.2 Objednatel má právo za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele, kterým bude 
naplněn důvod k odstoupení od této smlouvy, uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý den, po který trvá porušení povinnosti 
zhotovitele, a to až do doby odstoupení objednatele od této smlouvy nebo do doby, kdy 
porušení povinnosti zhotovitele přestane trvat. Pro vyloučení pochybností se sjednává, 
že odstoupení od smlouvy nemá vliv na možnost uplatnění nároku na smluvní pokutu 
dle tohoto bodu smlouvy. 

8.3 V případě, že objednateli vznikne právo uplatnit smluvní pokutu současně podle bodu 
8.1 i 8.2 této smlouvy, bude objednatel požadovat smluvní pokutu pouze podle bodu 
8.1 této smlouvy. 

8.4   Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ustanovením o smluvní 
pokutě dotčeno. Objednatel může požadovat náhradu škody vedle nároku na zaplacení 
smluvní pokuty v plné výši. 

8.5 V případě prodlení objednatele s úhradou faktur se objednatel zavazuje zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši určené v souladu s ustanovením § 1970 a § 1971  
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občanského zákoníku. Tím není dotčeno ustanovení bodu 5.4 této smlouvy o možnosti 
výkonu práva na zádržné. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že 
objednatel není v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou řádně splněny podmínky pro 
zaplacení faktur stanovené v čl. V. této smlouvy. 

8.6 V případě prodlení právnické osoby s plněním povinností popsaných v bodě 3.1 nebo v 
čl. IX. nebo X. nebo v bodě 21.5 této smlouvy se termíny plnění zhotovitele prodlužují 
o dobu prodlení právnické osoby, ovšem pouze v tom rozsahu, ve kterém je prodlení 
právnické osoby v prokazatelné příčinné souvislosti se zpožděním s prováděním díla 
zhotovitelem podle této smlouvy, a pouze pokud plnění, které měla poskytnout 
právnická osoba, si zhotovitel nemůže opatřit sám bez vynaložení zcela nepřiměřených 
nákladů. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o prodlení 
právnické osoby, které způsobuje zpoždění s prováděním díla zhotovitelem.  

IX. 
Způsob provádění díla 

9.1 Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. občanského zákoníku, pokud 
není v této smlouvě dohodnuto jinak. 

9.2.    Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu se všemi obecně závaznými právními 
předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění. Zhotovitel se 
zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace 
v rámci zadávacího řízení. Zhotovitel je oprávněn změnit takovou osobu pouze 
z vážných důvodů a s předchozím souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen 
v takovém případě prokázat, že i nadále splňuje kvalifikaci požadovanou v rámci 
zadávacího řízení. Změna poddodavatele je upravena v čl. XXII. této smlouvy. 

9.3 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele i právnickou osobu 
o potřebě provedení dalších činností, které nejsou specifikovány v nabídce zhotovitele. 
Takové další činnosti mohou být ze strany zhotovitele provedeny až po odsouhlasení ze 
strany objednatele, právnické osoby a příslušného orgánu státní správy s tím, že 
provedením takových dalších činností musí být v souladu se zákonem o zadávání 
veřejných zakázek. 

9.4 Zhotovitel se zavazuje udržovat komunikace, jakož i jiná místa užívaná v rámci plnění 
této smlouvy v čistotě a pořádku. V případě jejich znečištění či poškození těchto 
komunikací jakož i jiných míst je uvede na vlastní náklady do původního stavu. 

9.5 Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovištích místa plnění a do jednoho 
měsíce po přejímce díla provést úklid místa plnění, v rozsahu určeném objednatelem 
při přejímce díla, na své náklady. 

9.6 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě v souladu 
s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) a v souladu s ustanoveními tohoto 
bodu 9.6. V případě rozporu mezi zněním vyhlášky a zněním této smlouvy má přednost 
znění vyhlášky. V případě, že předmětem zakázky není stavba, je zhotovitel povinen 
vést provozní deník. Na provozní deník se vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, použije přiměřeně. Stavební deník, jednoduchý záznam o stavbě a provozní 
deník jsou dále označovány jako „deník“. 

9.6.1 Do deníku bude pověřený zaměstnanec zhotovitele provádět pravidelné denní 
záznamy o provedených pracích a všech skutečnostech rozhodných pro plnění 
smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 
splnění sjednaných termínů, záznam a zdůvodnění případných odchylek od 
nabídky zhotovitele resp. realizačního projektu) odsouhlasených objednatelem, 
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údaje nutné pro posouzení prací příslušným orgánem státní správy, údaje o 
vykonaných zkouškách a kontrole díla objednatelem v určitém stupni jeho 
provádění. Každý zápis bude potvrzovat supervizor. 

9.6.2 Zhotovitel si vyžádá podle bodu 9.8 této smlouvy ke všem zápisům v deníku 
stanovisko právnické osoby a dále supervizora, a to ve lhůtě jednoho týdne od 
příslušného zápisu. Zhotovitel může poznamenat své vyjádření ke stanovisku 
právnické osoby, popř. supervizora, a to do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se 
stanoviskem souhlasí. 

9.6.3 Na první straně deníku budou uvedeni zástupci zhotovitele, supervizora  
a právnické osoby, kteří jsou oprávněni činit do něho zápisy a potvrzovat je. 
Dojde-li k rozporu mezi požadavky takto zapsanými, budou tyto řešeny 
v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran tak, aby nedošlo k prodlení 
s konečným termínem předání díla. 

9.6.4 Během pracovní doby zhotovitele musí být deník v místě plnění trvale 
přístupný oprávněným osobám. 

9.6.5  Denní záznamy podepisuje pověřený zaměstnanec zhotovitele či jeho zástupce 
v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden v následujícím 
pracovním dnu. 

9.6.6 Mimo osob uvedených v bodě 9.6.3 mohou provádět záznamy v deníku orgány 
státní kontroly, popř. jiné příslušné orgány veřejné správy. 

9.7 Způsob provádění technického dozoru bude upřesněn při předání místa plnění. 

9.8 V místě plnění bude vykonáván technický dozor právnické osoby. Pověřený 
zaměstnanec zhotovitele je povinen předložit mu denní záznam nejpozději následující 
pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže pověřený zástupce právnické osoby 
nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do 3 pracovních dnů do deníku s uvedením 
důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.  

9.8.1 Technický dozor právnické osoby sleduje zejména, zda práce jsou prováděny 
účelně a efektivně v souladu s realizačním projektem a příslušnými 
rozhodnutími orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací 
neprodleně upozorní zástupce zhotovitele a je oprávněn provést zápis do 
deníku. 

9.8.2 Dílčí sjednané termíny plnění se považují za splněné zápisem v deníku, který 
potvrdí pověřený zástupce právnické osoby. 

9.8.3 Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců při 
úkonech technického dozoru a učinit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných závad. 

9.9 Provádění prací zhotovitelem bude průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých 
objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací. Nevyzve-li zhotovitel 
objednatele a právnickou osobu ke kontrole prováděných prací na určitém stupni, je 
zhotovitel povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. 
Objednatel a právnická osoba musí být k prohlídce prací písemně vyzváni nejméně  
5 pracovních dnů předem. Nedostaví-li se k prohlídce prací, může zhotovitel 
pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt, objednatel pak hradí 
zhotoviteli mimo smluvní cenu náklady spojené s pozdějším odkrytím a zakrytím prací, 
bude-li tyto požadovat. Současně se o dobu přiměřenou pro provádění těchto prací 
prodlužuje termín sjednaný pro provedení díla. Ustanovení předchozích dvou vět, 
týkající se povinnosti objednatele k úhradě nákladů a prodloužení termínu sjednaného 
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pro provedení díla, neplatí v případě, že se při dodatečném odkrytí zjistí, že zakryté 
práce nebyly provedeny ve sjednaném rozsahu a kvalitě. 

9.10 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele a právnickou osobu o veškerých 
prováděných zkouškách a dalších pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu 
prováděného díla, a přizvat k nim zástupce objednatele a právnické osoby. 

9.11 Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovištích místa plnění; 
zhotovitel odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve 
stanovených termínech. 

9.12 Zhotovitel bude respektovat případně vzniklé připomínky objednatele, supervizora  
a právnické osoby a provede v souladu s nimi nápravu. 

X. 
Spolupůsobení právnické osoby 

10. l Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba by měla zhotoviteli poskytnout veškerá 
povolení, souhlasy, atd. (zejména pro vstup do lokality a provádění prací dle této 
smlouvy) a poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost v průběhu provádění díla a 
v průběhu získávání příslušných administrativních povolení a rozhodnutí. Zhotovitel se 
zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o všech případech, kdy mu 
právnická osoba neposkytla součinnost nezbytnou k provádění díla dle této smlouvy. 

10.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky spolupráce s právnickou osobou v rozsahu 
podle zadávacích podmínek. Zhotovitel zajistí, že uvedené podmínky budou dodržovat 
i jeho poddodavatelé. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s porušením 
uvedených podmínek v místě plnění. Zhotovitel je povinen upozornit právnickou osobu 
na všechny možnosti, které by mohly při jeho činnosti na pracovištích právnické osoby 
vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a 
objektů. 

10.3 Při předání místa plnění mezi právnickou osobou a zhotovitelem ve smyslu bodu 3.1 
této smlouvy bude sepsán protokol, v němž uvedené osoby rovněž potvrdí vzájemné 
závazky v oblasti bezpečnosti práce. 

10.4 Práce při provádění díla nesmí omezit činnost právnické osoby a bezpečnost vlastního 
provozu ani okolí bez souhlasu právnické osoby. 

XI. 
Jakost a provedení díla 

11.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na své nebezpečí ve sjednané době a co do kvality  
a rozsahu tak, aby vyhovovalo nabídce zhotovitele, realizačnímu projektu  
a rozhodnutí příslušného orgánu státní správy. 

11.2 V případě, kdy nabídka zhotovitele, realizační projekt anebo rozhodnutí příslušného 
orgánu státní správy nestanoví blíže a ohledně těch vlastností díla, které nabídka 
zhotovitele, realizační projekt anebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy 
výslovně neupravují, je zhotovitel povinen dílo provést v nejvyšší možné kvalitě. 

XII. 
Přejímka díla 

12.1 Zhotovitel předá dílo formou přejímacího řízení právnické osobě za účasti objednatele. 
Do 1 měsíce po dokončení prací dle bodu 3.5, resp. 3.7  této smlouvy doručí zhotovitel 
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všem zúčastněným subjektům dle Směrnice závěrečnou zprávu. K závěrečné zprávě 
vydají všechny subjekty dle Směrnice své stanovisko. Zhotovitel je povinen upravit 
závěrečnou zprávu dle těchto stanovisek nejpozději do 1 měsíce od jejich doručení.  
Objednatel vydá stanovisko pouze k finální verzi závěrečné zprávy. 

12.2 Jestliže to stanoviska dle bodu 12.1 této smlouvy dovolí, zahájí se přejímací řízení. Na 
termínu předání a převzetí díla se zhotovitel, objednatel a právnická osoba dohodnou. 
Nedohodnou-li se zúčastněné strany na termínu předání a převzetí díla, určí tento 
termín objednatel tak, aby k předání díla došlo nejpozději do 1 měsíce po schválení 
závěrečné zprávy. O předání díla a jeho převzetí právnickou osobou bude sepsán zápis, 
ve kterém se zejména uvede soupis předávaných dokladů, způsob předání díla, 
výsledek předání, pokyny a doporučení pro uživatele díla, soupis zjištěných vad, 
ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, a termín vyklizení místa plnění. 

12.3 Právnická osoba není povinna převzít dílo vykazující vady a nedodělky. Převezme-li 
dílo s vadami a nedodělky, bude v zápise o převzetí díla uveden soupis těchto vad a 
nedodělků včetně termínů jejich odstranění. Ust. § 2628 občanského zákoníku se 
nepoužije. 

12.4 V případě zjištění vad a nedodělků díla sepíší o tom zástupci objednatele, právnické 
osoby a zhotovitele zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo 
na odstranění zjištěných vad a nedodělků uplatní objednatel v zápise o předání a 
převzetí díla. Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena opět protokolárně. 

12.5 Zhotovitel je povinen na své náklady do 30 dnů po přejímce díla a odstranění 
případných vad a nedodělků upravit terén v rozsahu určeném objednatelem při 
přejímce díla a provést úklid míst, na kterých svojí činností způsobil znečištění. 

12.6 V případě předávání samostatně oddělitelného celku, uvedeného v bodě 2.1 této 
smlouvy se bude postupovat obdobně a přiměřeně podle čl. XII. této smlouvy. 

XIII. 
Kontrola provádění díla 

13.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu provádění díla 
z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování technické dokumentace, 
harmonogramu prací a udržování úklidu. Kontrolu provádí objednatel prostřednictvím 
svých zmocněných zástupců a supervizora. Supervizorem nesmí být zhotovitel ani 
osoba s ním propojená ve smyslu ustanovení § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o 
obchodních korporacích. Náklady spojené s činností těchto zástupců nese objednatel. 
Provádění díla může kontrolovat též zástupce pověřený ze strany MŽP na své náklady. 

13.2 Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky (vady provádění díla) je zhotovitel povinen 
napravit v souladu se smlouvou, zadávacími podmínkami a realizačním projektem. 
Připomínky dotýkající se bezpečného provozu zařízení a bezpečnosti pracujících bude 
zhotovitel respektovat a nápravu provede okamžitě. 

13.3 Kontroly prováděné v průběhu provádění díla a jejich případné vyhodnocení nezbavují 
zhotovitele odpovědností z plnění smluvních povinností. 

13.4 Minimálně jednou za čtvrtletí se koná u právnické osoby kontrolní den. Zhotovitel se 
zavazuje zpracovávat pro kontrolní den dílčí zprávu o průběžném plnění této smlouvy, 
ve které budou zahrnuty výsledky jeho práce za dané období včetně dokladování stavu 
prováděných prací a stavu místa plnění, a to v rozsahu max. 10 stran v členění podle 
Směrnice. Zpráva bude vyhotovena a předána všem účastníkům kontrolního dne 
v souladu se „Směrnicí“. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se kontrolních dnů 
organizovaných minimálně jedenkrát za čtvrtletí právnickou osobou. 
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13.5 Operativní namátková kontrola pověřenými zaměstnanci právnické osoby nebo 
objednatele za účasti zhotovitele může být provedena zpravidla jedenkrát měsíčně. 

XIV.  
Odpovědnost za škody a náhrada škody 

14.1 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou objednateli, právnické osobě nebo 
třetí osobě porušením svých povinností při plnění této smlouvy, zejména při provádění 
díla. Současně odpovídá za škody, které způsobili objednateli, právnické osobě či 
třetím osobám v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy jeho zaměstnanci, 
poddodavatelé nebo jiné osoby, které při své činnosti použil, porušením svých 
povinností. Náhrada způsobené škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. Vzniklá škoda se nahrazuje v celém rozsahu.  

14.2 Zhotovitel předložil objednateli před podpisem smlouvy originál nebo úředně 
ověřenou kopii pojistné smlouvy (včetně všech příslušných pojistných podmínek, 
případných dalších souvisejících ujednání a potvrzení pojišťovny, že pojistná smlouva 
trvá, pokud to není ze smlouvy zřejmé) o pojištění odpovědnosti za škodu, kterou 
zhotovitel může svou činností i nečinností při plnění předmětu této smlouvy způsobit 
objednateli, právnické osobě, jakož i jakékoli třetí osobě (dále jen „pojistná 
smlouva“). Pojistná smlouva musí potvrzovat, že zhotovitel má postavení pojištěného, 
případně spolupojištěného s obdobným rozsahem práv jako přímý pojištěný ve vztahu 
k pojistnému krytí jeho odpovědnosti a musí být uzavřená s renomovanou pojišťovací 
společností oprávněnou provozovat pojišťovací činnost na území České republiky. 
Pojištění musí být sjednáno za obvyklých podmínek, které budou zajišťovat 
komplexní pojištění zhotovitele za škodu, kterou může způsobit v souvislosti s 
prováděním díla, s ročním limitem pojistného plnění minimálně ve výši 50% z ceny za 
provedení díla bez DPH dle bodu 2.1 této smlouvy, tj. 62 737 674 Kč (slovy: 
šedesátdvamilionůsedmsettřicetsedmtisícšestsetsedmdesátčtyři korun českých). 
Případná spoluúčast nepřesáhne 100.000,- Kč nebo, bude-li vyjádřena v procentech, 
nepřesáhne 1 % z hodnoty pojistného plnění, na které by vznikl zhotoviteli nárok před 
odečtením spoluúčasti. Pojistná smlouva, příp. pojištění, musí být udržována v 
účinnosti po celou dobu provádění prací. V případě, že objednatel shledá po doručení 
pojistné smlouvy takovou pojistnou smlouvu nedostatečnou z hlediska zajištění 
odpovědnosti zhotovitele ve smyslu tohoto bodu, písemně na to zhotovitele bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od doručení pojistné 
smlouvy, upozorní a vyzve jej ke zjednání nápravy včetně uvedení nedostatků, které 
v pojištění spatřuje, a lhůty pro odstranění nedostatků, která nebude kratší než 15 dnů. 
Zhotovitel se zavazuje odstranit objednatelem vytčené nedostatky v jemu stanovené 
lhůtě. V případě, že objednatel neshledá v pojištění nedostatky nebo nevyzve 
zhotovitele ve stanovené lhůtě k jejich odstranění, má se za to, že pojištění je 
dostatečné. Zároveň se zhotovitel zavazuje do 5 pracovních dnů od podpisu 
kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouvě, nebo v případě uzavření nové pojistné 
smlouvy v rozsahu dle tohoto článku, doručit kopii takového dodatku či nové pojistné 
smlouvy objednateli. Zhotovitel je povinen plnit veškeré závazky z pojistné smlouvy 
plynoucí nebo s ní související a nezměnit v jakémkoliv ohledu podstatné podmínky 
pojistné smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Trvání pojistné 
smlouvy je zhotovitel povinen objednateli prokázat minimálně jedenkrát během 
dvanácti měsíců. V případě nedodržení této povinnosti ze strany zhotovitele je 
objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo postupovat dle čl. 8.2 této 
smlouvy. 

14.3 Zhotovitel se dále zavazuje v návaznosti na ustanovení bodu 14.2 této smlouvy 
informovat objednatele o uplatnění jakýchkoli nároků podle pojistné smlouvy 
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v souvislosti s prováděním díla, jakož i průběžně informovat o průběhu vyřizování 
těchto nároků. Pro vyloučení pochybností se tímto stanoví, že zhotovitel je povinen 
domáhat se plnění na pojistiteli ohledně jakéhokoliv nároku uplatněného podle 
pojistné smlouvy v případě, kdy jej o to objednatel požádá. V případě, kdy zhotovitel 
nebude řádně plnit peněžité závazky související s pojistnou smlouvou, je objednatel 
oprávněn takové splatné závazky za zhotovitele splnit; tímto splněním závazku vzniká 
objednateli vůči zhotoviteli pohledávka ve výši tohoto plnění.  

14.4 V případě, že zhotovitelem je společnost vzniklá dle ustanovení § 2716 a násl. 
občanského zákoníku, vztahuje se povinnost a závazek předložení pojistné smlouvy, 
v rozsahu a s plněním, jak uvádí bod 14.2 a 14.3 této smlouvy, na každého společníka 
vzniklé společnosti, resp. společníci jsou povinni předložit takovou pojistnou 
smlouvu, ze které bude vyplývat, že každý společník je ve vztahu k plnění předmětu 
smlouvy pojištěn v rozsahu, jak uvádí bod 14.2 a 14.3 této smlouvy. 

14.5 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel řádně a včas 
nesplní některou ze svých povinností uvedených v bodech 14.2 a 14.3 této smlouvy. 
Ustanovení bodu 15.4 této smlouvy se v takovém případě uplatní obdobně. 

XV. 
Odstoupení od smlouvy 

15.1 Každá smluvní strana má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže okolnosti vyšší 
moci, jejichž existence byla druhé smluvní straně neprodleně písemně oznámena, trvají 
déle než 3 kalendářní měsíce a strany se ve smyslu bodu 20.6 nedohodly jinak. 

15.2 Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy: 

a) jestliže prodlení zhotovitele s plněním termínů uvedených v čl. III. nebo XII. této 
smlouvy je delší než tři měsíce, a to z důvodů na straně zhotovitele, jeho 
zaměstnanců, poddodavatelů nebo jiných osob, které při své činnosti použil; 

b) pokud zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo 

c) v případě porušení smlouvy ze strany zhotovitele podstatným způsobem. 

15.3 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže je objednatel v prodlení s úhradou 
plateb po dobu delší než 3 měsíce, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno 
v čl. V. této smlouvy. Nejpozději 10 dnů před odstoupením od smlouvy je zhotovitel 
povinen objednatele upozornit na trvání prodlení s úhradou plateb s tím, že má 
v úmyslu odstoupit od smlouvy. Pokud zhotovitel objednatele podle předchozí věty 
neupozorní, považuje se odstoupení od smlouvy za neplatné. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany sjednávají, že objednatel není v prodlení s úhradou faktur, 
pokud nejsou řádně splněny podmínky stanovené v čl. V. této smlouvy. 

15.4 Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, odesláno datovou 
schránkou nebo doporučeným dopisem a musí být podepsáno zhotovitelem, resp. jeho 
statutárním orgánem, resp. ministrem financí nebo jím pověřeným zaměstnancem. 
Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, avšak 
tímto není dotčeno ustanovení § 2005 občanského zákoníku. Odstoupením od smlouvy 
nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, vznikl-li ještě před odstoupením od 
smlouvy z důvodu jejího dřívějšího porušení. Odstoupením od smlouvy není dotčena 
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 
Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní na 
dosud provedenou část díla. 

15.5 Kromě případů výslovně stanovených touto smlouvou či zákonem není žádná smluvní 
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strana oprávněna od této smlouvy odstoupit, vypovědět ji či jiným způsobem 
jednostranně ukončit. 

XVI.  
Odpovědnost za vady a záruka 

16.1 Zhotovitel musí předat dílo bez vad a nedodělků, za vady zhotovitel odpovídá po celou 
dobu záruky. 

16.2 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené dílo bude vyhovovat kritériím stanoveným 
v příslušných rozhodnutích orgánů státní správy dle čl. I. této smlouvy. Bod 1.4 této 
smlouvy tímto není dotčen. 

16.3 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, 
příslušnými právními předpisy, nabídkou zhotovitele a realizačním projektem. 

16.4 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na kvalitu provedeného díla ve smyslu 
ukazatelů jeho kvality v souladu s čl. XI. této smlouvy (tj. záruku za jakost) v délce 5 
let po řádném protokolárním předání a převzetí díla postupem dle čl. XII. této smlouvy. 
Pro samostatně oddělitelné celky specifikované v bodě 2.1 této smlouvy, běží 
samostatná záruční doba pro každý samostatně oddělitelný celek zvlášť, a to ode dne 
jeho řádného předání a převzetí. 

16.5 Za vady způsobené na díle vnějšími vlivy a událostmi po předání díla, které zhotovitel 
nezapříčinil, zhotovitel neodpovídá. 

16.6 V případě postupu po etapách nese zhotovitel odpovědnost za provedenou činnost a za 
to, že neohrozí proveditelnost dalších (návazných) činností, resp. splnění sanačních, 
rekultivačních a časových parametrů nápravných opatření. 

XVII. 
Vady díla 

17.1 Odpovědnost za vady díla (faktické i právní) se řídí ujednáním smluvních stran v této 
smlouvě a ustanoveními občanského zákoníku s tím, že zhotovitel bere na vědomí  
a souhlasí s tím, že nároky objednatele z vad díla dle této smlouvy lze postoupit na 
právnickou osobu. 

17.2 Pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u 
zhotovitele. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to prostřednictvím 
datové schránky nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele. 
Reklamace jakékoli vady díla může být provedena kdykoli během záruční doby. 

17.3 Objednatel je povinen v reklamaci vadu popsat a uvést, jak se projevuje. Současně 
navrhne přiměřenou dodatečnou lhůtu k odstranění vady nebo jiný způsob vyřízení 
reklamace. Lhůta k odstranění vady může být upravena po dohodě smluvních stran. 

XVIII. 
Nároky z vad díla 

18.1 Nároky z odpovědnosti za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě  
a ustanoveními občanského zákoníku. 

18.2 Volbu mezi nároky plynoucími ze zhotovitelovy odpovědnosti za vady v závislosti na 
povaze porušení této smlouvy sdělí objednatel v reklamaci nebo do 20 dnů ode dne 
uplatnění reklamace. V případě, že volbu objednatel nesdělí ani v reklamaci, ani do 20 
dnů po jejím uplatnění, provede volbu zhotovitel. 
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 18.3 V případě, že vada díla bude takového rozsahu či charakteru, že bude nutno vadu 
odstranit či začít odstraňovat ihned po jejím zjištění (z ekonomických, provozních, 
bezpečnostních, ekologických či jiných závažných důvodů) je objednatel oprávněn 
odstranit vadu sám na náklady zhotovitele, nezapočne-li s okamžitým odstraňováním 
vady zhotovitel, ačkoliv byl se záměrem objednatele v přiměřené lhůtě předem 
obeznámen.  

18.4 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad bez zbytečného odkladu po obdržení 
reklamace a bude si počínat tak, aby vada byla odstraněna v nejkratším technologicky 
možném termínu. Zhotovitel je povinen vadu odstranit, i když ji neuzná.  

18.5 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol 
vystaví zhotovitel. Protokol musí obsahovat: 

- jména zástupců smluvních stran; 

- datum uplatnění reklamace a č.j. reklamace; 

- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění; 

- datum zahájení a datum ukončení odstranění vady; 

- celková doba trvání vady (od jejího zjištění do odstranění); 

- vyjádření, zda vada bránila v užívání díla ke sjednanému účelu; 

- stanovisko právnické osoby k obsahu protokolu; 

-  stanovisko supervize k obsahu protokolu. 

XIX.  
Ochrana důvěrných informací 

19.1 Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv obchodní a technické informace, které mu byly 
zpřístupněny v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy, či informace obsažené 
v této smlouvě anebo poskytnuté mezi smluvními stranami v souvislosti s touto 
smlouvou, nezpřístupní žádné třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele a 
právnické osoby a tyto informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění této 
smlouvy. To neplatí pro takové informace, které objednatel sám veřejně třetím 
osobám zpřístupnil.  

XX. 
Ujednání o vyšší moci 

20.l Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených 
touto smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci, avšak 
pouze po dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejích následků a pouze ve 
vztahu k závazku nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným překážkou vyšší 
moci. 

20.2 Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové mimořádné události, které smluvní strana 
nemohla v době uzavření smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně a 
nepřekonatelně brání v plnění smluvních závazků tak, že plnění závazků znemožní či 
podstatným negativním způsobem ovlivní. Za okolnosti vyšší moci se považují 
zejména válka, embargo, zásah státu nebo vlády, živelné události a generální stávka. 
Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že za okolnost vyšší moci se 
považuje též nemožnost pokračování v provádění díla z důvodu nezajištění rozhodnutí 
příslušných správních úřadů, kromě případů, kdy příslušná rozhodnutí nebyla zajištěna 
z důvodů na straně zhotovitele. (ve smlouvě jako „vyšší moc“) 
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20.3 Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadek 
výroby, nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci, dále 
pak neoficiální stávky a stávky omezené na jednoho podnikatele. Za okolnosti vyšší 
moci se nepovažují překážky vzniklé ze zhotovitelových osobních poměrů nebo 
vzniklé až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvní povinnosti již v prodlení.  

20.4 Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků dle smlouvy pro 
každou ze smluvních stran, avšak pouze závazku nebo závazků přímo a bezprostředně 
dotčených překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky vyšší moci nebo 
trvání jejich následků. 

20.5 Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, 
musí neprodleně uvědomit druhou smluvní stranu a právnickou osobu o zásahu těchto 
okolností písemně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo datovou schránkou. 
Stejným způsobem oznámí druhé straně ukončení trvání okolností vyšší moci. Smluvní 
strana dovolávající se vyšší moci musí druhé smluvní straně na vyžádání předložit 
důkazy o okolnostech vyšší moci, případně umožnit osobně se přesvědčit o vzniku 
těchto okolností. 

20.6 V případě trvání okolností vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce mohou smluvní 
strany dohodnout další kroky s cílem nalézt vzájemně přijatelné řešení. Nedospěje-li se 
k žádné dohodě, má každá strana právo odstoupit od smlouvy. 

XXI.  
Ostatní ujednání 

21.1 Smluvní strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci 
jejího předmětu plnění. K tomuto účelu se určí osoby odpovědné za plnění a vyřizování 
běžných záležitostí vyplývajících z této smlouvy. Měl-li by být okruh těchto osob 
některé ze smluvních stran rozšířen nebo změněn, sdělí takovou skutečnost daná 
smluvní strana druhé smluvní straně neprodleně. 

21.2 Obě strany se zavazují nejpozději při ukončení smlouvy vrátit druhé straně veškeré 
písemnosti, které jí náleží. 

21.3 K řešení případných sporů smluvních stran vyplývajících z této smlouvy nebo v 
souvislosti s ní jsou příslušné soudy v ČR. 

21.4 Pokud předmětem prací byly i geologické práce podléhající vyhlášce Ministerstva 
životního prostředí č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci, je třeba geologické 
práce a její výsledky zaregistrovat. Zhotovitel se zavazuje učinit na své náklady 
veškeré nezbytné kroky s tímto související. Zhotovitel vloží výsledky do databáze 
SEKM-Systém evidence kontaminovaných míst. Veškerá dokumentace o těchto 
pracích (technická, finanční, administrativní apod.) se ukládá u právnické osoby. 

21.5 Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba by měla zhotoviteli poskytnout veškerá 
povolení, souhlasy, atd. (zejména vstup na místo plnění a provádění prací dle této 
smlouvy) a poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost v průběhu provádění díla a 
v průběhu získávání příslušných administrativních povolení a rozhodnutí. Zhotovitel se 
zavazuje informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech případech, kdy mu 
právnická osoba neposkytla součinnost nezbytnou k provádění díla dle této smlouvy 
(včetně součinnosti předpokládané článkem X. této smlouvy). 

21.6 Smluvní strany tímto dále výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn veškerá svá 
práva a pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní postoupit na třetí 
osoby nebo je započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 
Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele jakákoli práva a pohledávky vzniklé z této 
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smlouvy nebo v souvislosti s ní postoupit třetí osobě, provést započtení, zastavit je ani 
jimi ručit, či je použít k jakémukoli zajištění. 

21.7 Smluvní strany využívají výhradně písemné formy vzájemné komunikace, nevylučuje-
li to povaha věci. 

 
21.8  Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byly 

jakékoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 
stranami, ledaže je smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. 

XXII. 
Poddodavatelé 

22.1  Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatel).  

22.2  Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 
všech relevantních povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo. 

22.3  Změna v osobě poddodavatele, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci, podléhá souhlasu objednatele. V případě změny v osobě tohoto 
poddodavatele je zhotovitel povinen prokázat objednateli splnění kvalifikace v daném 
rozsahu rovněž u nového poddodavatele. Změnu v osobě poddodavatele, 
prostřednictvím něhož zhotovitel neprokazoval kvalifikaci, a použití nového 
poddodavatele oznámí zhotovitel písemně objednateli nebo supervizorovi objednatele 
a právnické osobě nebo identifikaci takového poddodavatele uvede v zápise 
z kontrolního dne, a to vše před zahájením plnění takovým poddodavatelem.   
Nesplnění povinností uvedených v tomto bodě zhotovitelem zakládá právo objednatele 
od této smlouvy odstoupit. 

XXIII. 
Závěrečná ustanovení 

23. l Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o změnách zápisů v obchodním 
rejstříku, které se ho týkají, do 5 dnů od jejich zápisu v obchodním rejstříku.  

23.2 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy smluvních stran vzniklé na jejím 
základě ustanoveními občanského zákoníku.  

23.3 V této smlouvě uváděná plnění ve dnech se rozumí dny kalendářní, pokud není 
výslovně uvedeno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek 
s výjimkou státních svátků.  

23.4 Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí mít formu písemných číslovaných 
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, jinak jsou neplatné. Úprava podle 
bodu 9.7 není považována za změnu smlouvy podle tohoto odstavce. 

23.5 V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy je nebo se stane či bude shledáno 
neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném 
právními předpisy) platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. 
Smluvní strany této smlouvy se v takových případech zavazují nahradit neplatné anebo 
nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do 
nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl 
záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. 

23.6 Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele uveřejnit v souladu se zákonem o 
zadávání veřejných zakázek a zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv:  

- tuto smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků; 
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- výši skutečně uhrazené ceny podle této smlouvy. 

Ministerstvo financí si vyhrazuje právo zveřejnit tuto smlouvu a další informace 
týkající se veřejné zakázky, a to i nad rámec povinností vyplývajících ze zákona o 
zadávání veřejných zakázek a zákona o registru smluv. Povinnost poskytovat 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, není dotčena. Objednatel si zároveň vyhrazuje právo 
poskytnout kopii nabídky Ministerstvu životního prostředí. Zhotovitel souhlasí s tím, 
že bude uveřejněn celý text smlouvy se všemi údaji v ní uvedenými. Uveřejnění 
smlouvy zajistí objednatel. 

23.7 Objednatel zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy a smlouva nabývá účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění smlouvy 
v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na její účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato 
smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz 
čehož připojily obě smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 
 
V Praze  
 

V Havířově  

Česká republika – Ministerstvo financí Za společnost Vítkovice – AWTR + POLANSKÝ 
 
 
 
 
_____________________________ 
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. 
ministryně financí 

 
 
 
 
________________________________ 
Maciej Biernat 
předseda představenstva 
 
 
 
 
________________________________ 
Kamil Holenda 
člen představenstva 
 
 

 
 
 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: RNDr. Květoslav Vlk, Ph.D. 

Za právní správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Láznová 
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	6.6 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a právnické osobě veškerou součinnost potřebnou ke kolaudaci díla.
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