

# SMLOUVA O DÍLO Č. 13/2015

na stavební úpravu závodní kuchyně

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“),

**Česká republika – Ministerstvo financí**

sídlo: Letenská 525/15, 118 10, Praha 1

jejmž jménem jedná Michal Kříž, ředitel odboru 13 - Hospodářská správa

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: Česká národní banka, účet č. 3328001/0710

ID datové schránky: xzeaaav

(dále jen „Objednatel“)

a

**ID Stavby group s.r.o.**

sídlo: U Sluncové 666/12a, 180 00 Praha 8

zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C129250 vedenou u Městského soudu v Praze

zastoupená: Petrem Spilkou, jednatelem

IČO: 27956377

DIČ: CZ27956377

bankovní spojení: KB, a.s., 43-03832702/0100

ID datové schránky: 94wbf46

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavřely na základě výsledku výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „Zákon o veřejných zakázkách“) vedeného k veřejné zakázce pod názvem „Stavební úprava závodní kuchyně“ (dále jen „Zakázka“) tuto Smlouvu a projevují vůli řídit se jejími ustanoveními.

## I. Předmět Smlouvy

1) Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést řádně a včas stavební úpravu závodní kuchyně v objektu Objednatele, Letenská 15, k.ú. Malá Strana, Praha 1 (dále jen „Kuchyně“) postupem podle Analýzy rozmístění stávající technologie z období 12/2014 vypracované společností VIEWEGH GASTRO TEAM s.r.o. a projektové dokumentace z období 5/2015 vypracované společností Quadra project, s.r.o. (obojí společně dále jen „Projektová dokumentace“) jakož i podle dalších podkladů předaných v rámci zadání Zakázky a podle nabídky Zhotovitele došlé dne 8. 7. 2015, jejíž součástí je položkový rozpočet, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako Příloha č. 1 (vše vyjmenované dále jen jako „Smluvní dokumentace“), (dále jen „Dílo“), a dále závazek Objednatele Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané Dílo Cenu dle čl. III této Smlouvy.

2) Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad a nebezpečí.

- 3) Vlastníkem zhotoveného a předaného Díla je Objednatel.
- 4) Zhotovitel bere na vědomí důležitost včasného předání řádně provedeného Díla, způsobenou provozními důvody na straně Objednatele. Jiné než řádné plnění Smlouvy ze strany Zhotovitele představuje pro Objednatele závažné potíže z hlediska včasného fungování Kuchyně a může s sebou nést vysoké škody.
- 5) Na plnění Zhotovitele bezprostředně navazuje dodávka technologie vybraným dodavatelem (dále jen „Dodavatel technologie“), a je tak nutné nejen předat řádně provedené Dílo včas, ale také spolupracovat s Dodavatelem technologie tak, aby Dodavatel technologie mohl dodávku technologie provést řádně. Spolupráci Zhotovitele s Dodavatelem technologie koordinuje Objednatel.

## **II. Místo plnění a prohlášení Zhotovitele**

- 1) Místem plnění (dále jen „Místo plnění“) je prostor Kuchyně.
- 2) Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající předmětu plnění dle této Smlouvy, podrobně se seznámil se Smluvní dokumentací a podklady předanými Objednatelem a provedl jejich kontrolu.
- 3) Zhotovitel dále prohlašuje, že má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k řádnému zhotovení Díla, že si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory a opomenutí a že neshledal ke dni uzavření této Smlouvy nedostatky, které by bránily řádnému zahájení, provádění a dokončení Díla.
- 4) Zhotovitel prohlašuje, že měl možnost seznámit se s Místem plnění a důsledně prověřit stav Kuchyně.
- 5) Pokud Zhotovitel neuplatnil požadavek na úpravu Smluvní dokumentace dle skutečností, které bylo možné zjistit při prohlídce Místa plnění, zavazuje se provést pro Objednatele bezplatně vícepráce nutné z důvodu těchto skutečností. Vícepráce z důvodů, které nebylo možné při prohlídce zjistit, tím zůstávají nedotčeny.

## **III. Cena a platební podmínky**

- 1) Objednatel a Zhotovitel ujednávají, že cena za provedení Díla (dále jen „Cena“) je sjednána dohodou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Tato Cena je cenou maximální a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením Díla, jak je zakotveno v Příloze č. 1. Podkladem pro stanovení Ceny je nabídka Zhotovitele ze dne 8. 7. 2015.
- 2) Smluvní strany si ujednaly, že cena za Dílo činí částku 2 720 255,75 Kč. V ceně je zahrnuta případná daň z přidané hodnoty.
- 3) Zhotovitel souhlasí s tím, že Objednatel neposkytuje zálohy na provedení Díla. Cena bude Objednatelem uhrazena po řádném provedení a předání Díla bez vad a nedodělků. Možnost aplikace ustanovení § 2611 Občanského zákoníku Smluvní strany vylučují.
- 4) Zhotovitel vystaví po řádném předání Díla a odstranění případných vad fakturu, kterou doručí Objednateli. Přílohou faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí Díla (dále jen „Předávací protokol“) a bylo-li Dílo předáno s vadami, také protokolu o odstranění vad a nedodělků (dále jen „Protokol o odstranění vad“), podepsaných oběma Smluvními stranami. Ustanovení § 2108 ve spojení s § 2615 Občanského zákoníku tím není dotčeno.
- 5) Faktura bude obsahovat tyto náležitosti:

- a) Označení Díla a označení této Smlouvy,
  - b) uvedení Ceny,
  - c) úplné bankovní spojení Zhotovitele spolu s uvedením identifikátoru pro platbu (variabilní symbol či jiné),
  - d) veškeré náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, pokud bude Zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění plátcem DPH,
  - e) informace povinně uváděné na obchodních listinách na základě § 435 Občanského zákoníku.
- 6) Splatnost řádně vystavené faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne doručení Objednateli.
- 7) Objednatel má právo fakturu Zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné náležitosti nebo údaje, chybí-li na faktuře některá z náležitostí nebo údajů nebo chybí-li kopie řádného Předávacího protokolu (popř. též Protokolu o odstranění vad). Ode dne doručení opravené faktury běží Objednateli nová lhůta splatnosti v délce 21 kalendářních dnů.

#### **IV. Plnění – lhůta a způsob**

- 1) Objednatel umožní Zhotoviteli přístup k Místu plnění za účelem provedení Díla v období od 1. 8. 2015 do 18. 8. 2015 nebo do předání Díla, podle toho, co nastane dříve, v denních hodinách od 8:00 hod do 16:00 hod, a to včetně dnů pracovního klidu a pracovního volna. Dílo je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejpozději dne 18. 8. 2015 do 16:00 hod.
- 2) Zhotovitel se zavazuje písemně informovat o termínu předání Díla Objednatele, a to nejméně 1 pracovní den předem. Neučiní-li tak a nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak, platí, že Dílo bude předáno poslední den lhůty dle odst. 1 tohoto článku v 16:00 hod.
- 3) Dílo je Zhotovitel povinen provést osobně nebo pod svým osobním vedením.
- 4) Dokladem o předání a převzetí Díla je Předávací protokol.
- 5) Předávací protokol obsahuje především označení Smluvních stran, této Smlouvy, předávaného Díla a informaci o tom, zda Zhotovitel předal Dílo řádně a včas. V případě předání Díla s nedodělkou nebo jinými vadami budou v Předávacím protokolu vady označeny, bude stanoven termín pro jejich odstranění, bližší podmínky jejich odstranění, včetně vymezení věcí, které nepodléhají ustanovení odst. 10 tohoto článku. Obsah Předávacího protokolu bude potvrzen vlastnoručními podpisy obou Smluvních stran na Předávacím protokolu.
- 6) Po odstranění vad a nedodělků, označených v Předávacím protokolu, dojde k sepsání Protokolu o odstranění vad, který podepíší obě Smluvní strany. Na obsah Protokolu o odstranění vad se přiměřeně uplatní ustanovení předchozího odstavce.
- 7) Objednatel je povinen Dílo převzít pouze v případě, kdy je Dílo způsobilé sloužit svému účelu.
- 8) Nejzazší termín pro předání Díla může být změněn výlučně v případě, kdy dojde během provádění Díla ke změně rozsahu a druhu prací nebo jiných podmínek na základě předchozího prokazatelného požadavku Objednatele. K prodloužení termínu dle předchozí věty může dojít pouze s výslovným písemným souhlasem Objednatele.

- 9) V případě, že bude Objednatel v prodlení s umožněním přístupu k Místu plnění, ujednaný termín předání Díla se posouvá o tolik dní, o kolik celých dní bude Objednatel v prodlení s umožněním přístupu k Místu plnění, ovšem pouze v tom rozsahu, ve kterém je prodlení Objednatele v příčinné souvislosti se zpožděním s prováděním Díla Zhotovitelem. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že toto ustanovení se netýká případů uvedených v čl. V odst. 2 písm. g) Smlouvy.
- 10) Zhotovitel je povinen nejpozději k okamžiku předání Díla Objednateli vyklidit (tj. odstranit veškeré své věci, odpad vzniklý při zhotovení Díla atd.) Místo plnění a ostatní prostory, k nimž mu byl Objednatelem umožněn přístup a předat je Objednateli ve smluveném stavu. Pokud má Zhotovitel povinnost odstranit nedodělky nebo jiné vady vytčené v Předávacím protokolu, předchozí věta se neuplatní ve vztahu k věcem vzájemně odsouhlaseným v Předávacím protokolu, určeným k odstranění vad a nedodělků Díla, a to do doby sepsání Protokolu o odstranění vad.
- 11) Zhotovitel bere na vědomí, že vznikne-li během provádění Díla požadavek na změnu rozsahu a druhu prací, bude projednán postupem v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách. Ustanovení čl. II. odst. 5 Smlouvy není dotčeno.

## **V. Práva a povinnosti Smluvních stran**

### **1) Povinnosti Objednatele:**

- a) Objednatel dohodne se Zhotovitelem rozsah oprávnění Zhotovitele ke vstupu a vjezdu k Místu plnění v souladu s čl. IV. a umožní Zhotoviteli přístup k Místu plnění na základě oboustranně podepsaného zápisu do stavebního deníku, který bude obsahovat prohlášení Zhotovitele, že Místo plnění za podmínek v zápise uvedených přejímá.
- b) Objednatel dále umožní Zhotoviteli přístup do uzamykatelných prostor v objektu Objednatele, v nichž Zhotovitel může na vlastní riziko a odpovědnost uskladnit věci potřebné pro provádění Díla. Do těchto prostor bude Zhotoviteli, popř. Pracovníkům Zhotovitele umožněn přístup na základě předchozí domluvy s Kontaktními osobami Objednatele, uvedenými v článku XI. odst. 3 písm. a) v době dle čl. IV odst. 1 Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že nebude skladovat v objektu Objednatele žádné nebezpečné látky a předměty, které by mohly ohrozit majetek Objednatele a zdraví osob pohybujících se v objektu Objednatele.
- c) Objednatel je povinen před vstupem Zhotovitele na Místo plnění jej prokazatelně seznámit se zvláštními bezpečnostními a požárními opatřeními Objednatele a zvláštními předpisy platnými pro objekt Objednatele, do kterého Zhotovitel bude vstupovat v souvislosti s prováděním Díla. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje, že následně provede řádné seznámení všech svých zaměstnanců a případných jiných osob podílejících se na provádění Díla prostřednictvím Zhotovitele (dále jen „Pracovníci Zhotovitele“) a bude nést plnou odpovědnost za případné porušení výše uvedených opatření a předpisů Pracovníky Zhotovitele.
- d) Objednatel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat při řešení všech záležitostí související s předáním Díla.
- e) Objednatel se zavazuje zkontrolovat soulad Předávacího protokolu se skutečně provedeným Dílem a v případě jakýchkoliv nesrovnalostí uvést všechny výhrady ohledně předávaného Díla do Předávacího protokolu. Objednatel je dále povinen Předávací protokol podepsat. Nejsou-li na Předávacím protokolu uvedeny žádné výhrady, má se za to, že Objednatel Dílo přejímá bez výhrad. Přiměřeně se ustanovení použije i na Protokol o odstranění vad.

- f) Objednatel se zavazuje zaplatit včas Cenu za řádně provedené a předané Dílo.
- g) Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu provádění Díla (prací) prostřednictvím Kontaktních osob Objednatele. V případě zjištění závad učiní Objednatel záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.

2) Práva a povinnosti Zhotovitele:

- a) Zhotovitel se zavazuje řádně a včas předat Dílo Objednateli.
- b) Zhotovitel při předání Díla předloží Objednateli Předávací protokol. Po doplnění všech nesrovnalostí a výhrad k předávanému Dílu Objednatelem a všech dalších náležitostí Předávacího protokolu (čl. IV. odst. 5) a po podpisu Objednatele je Zhotovitel povinen Předávací protokol podepsat. Pokud Zhotovitel nesouhlasí s výhradami Objednatele, je povinen je v Předávacím protokolu rozporovat. Kopii předávacího protokolu obdrží Objednatel. Přiměřeně podle tohoto ustanovení postupují Smluvní strany i v případě Protokolu o odstranění vad.
- c) Zhotovitel se zavazuje nezměnit subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, bez předchozího souhlasu Objednatele.
- d) Zhotovitel provede Dílo s odbornou péčí, v souladu s jeho účelem, v rozsahu a kvalitě stanovenými touto Smlouvou a příslušnými právními předpisy, jakož i závaznými a doporučujícími technickými a bezpečnostními normami platnými v České republice. Zhotovitel je povinen dodržovat mimo jiné obecně závaznou vyhlášku Hlavního města Prahy č. 8/2008 ze dne 29. 5. 2008 o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích.
- e) Odpadní hmoty vzniklé při provádění Díla je Zhotovitel povinen průběžně likvidovat na své náklady a v souladu s platnými právními předpisy.
- f) Zhotovitel je povinen dbát při plnění této Smlouvy na čistotu a pořádek v celém objektu Objednatele a jeho bezprostředním okolí.
- g) Zhotovitel je srozuměn s tím, že po celou dobu plnění je objekt Objednatele s výhradou Místa plnění běžným způsobem využíván. Z toho důvodu má Zhotovitel povinnost přizpůsobit se přiměřeným provozním požadavkům Objednatele, např. z hlediska hluku, zápachu, prašnosti v určitém časovém intervalu atp. Je-li to nezbytné, má Zhotovitel povinnost práci na Objednatelem uvedený časový úsek přerušit. Je-li Zhotovitel Objednatelem omezen dle tohoto ustanovení nepřetržitě déle než 2 hodiny, má Zhotovitel právo plnit Smlouvu na Místě plnění i mimo dobu stanovenou článkem IV. odst. 1 Smlouvy, oznámí-li tento záměr Objednateli formou zápisu do stavebního deníku nejpozději den předem. Povinnost Zhotovitele dle tohoto ustanovení nemá vliv na termín předání dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy.
- h) Zhotovitel a Pracovníci Zhotovitele jsou oprávněni vstupovat pouze do těch prostor a objektů Objednatele, které jsou dohodnuty podle této Smlouvy. Ke vstupu do těchto prostor a objektů je Zhotovitel či Pracovníci Zhotovitele oprávněni jen za přítomnosti Kontaktních osob Objednatele, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

- i) Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne zahájení provádění Díla do jeho řádného ukončení a předání Objednateli bez vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým, zejména s ohledem na vyhlášku č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. V době přítomnosti Zhotovitele nebo Pracovníků Zhotovitele v Místě plnění musí být stavební deník pro Objednatele trvale přístupný. Zhotovitel umožní přístup ke stavebnímu deníku i mimo tuto dobu, jestliže o to Objednatel požádá. Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších důležitých okolnostech budou zapisovány denně. Veškeré požadavky Zhotovitele vůči Objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být provedeny písemně a podepsány oběma Smluvními stranami a musí být uvedeno stanovisko Objednatele, jinak nemají účinky.
- 3) Práva a povinnosti Smluvních stran ve vztahu k Dodavateli technologie:
- a) Objednatel sdělí Zhotoviteli, kdo je Dodavatelem technologie, včetně jeho kontaktních údajů, bez zbytečného odkladu poté, co se jeho identitu dozví;
  - b) Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s Dodavatelem technologie, zejména umožnit mu přístup na Místo plnění, poskytovat odpovědi na jeho odborné dotazy apod.
  - c) Spolupráci Zhotovitele s Dodavatelem technologie koordinuje Objednatel.

## **VI. Odpovědnost za vady**

- 1) Zhotovitel se zavazuje, že Dílo nebude mít při předání žádné vady.
- 2) Smluvní strany si ujednaly záruku za jakost ve smyslu § 2619 a násl. Občanského zákoníku v délce 60 měsíců od předání Díla.
- 3) Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podepsání Předávacího protokolu. V případě, že z obsahu Předávacího protokolu vyplývá povinnost Zhotovitele odstranit vady Díla, počne záruční lhůta běžet až oboustranným podpisem Protokolu o odstranění vad.
- 4) Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že Dílo má vady, není-li po celou záruční dobu v souladu s právními předpisy a technickými normami nebo nemůže-li v důsledku změn právních předpisů nebo technických norem plně sloužit svému účelu.
- 5) Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad Díla plynoucích z obsahu Předávacího protokolu okamžitě, ostatních vad do 3 kalendářních dnů od jejich prvního (byť ústního) oznámení Objednatelem. Objednatel oznámí vadu telefonicky Kontaktní osobě Zhotovitele a do 6 hodin písemně potvrdí datovou schránkou. Zhotovitel je povinen zajistit, aby telefonické oznámení vady bylo možné provést v pracovní dny vždy od 8:00 hod do 17:00 hod. Nelze-li telefonické oznámení v uvedené době provést, považuje se povinnost Objednatele telefonicky oznámit vadu za splněnou. Odstranění vad provede Zhotovitel na své náklady. Zhotovitel a Objednatel si zároveň písemně sjednají termín dokončení odstranění jednotlivých vad, tento termín nesmí přesáhnout dobu 14 kalendářních dnů od doručení oznámení Objednatele Zhotoviteli. Není-li termín ujednán, platí lhůta 7 dnů k dokončení odstraňování vad, a to ode dne oznámení vady podle věty první.
- 6) Pokud Zhotovitel řádně a včas neodstraní oznámené vady nebo nezahájí jejich odstraňování včas a řádně, má Objednatel právo vady odstranit sám nebo je dát odstranit třetí osobou, v obou případech na náklady Zhotovitele. Tím nejsou dotčena jiná práva plynoucí Objednateli ze záruky.

- 7) Brání-li vada v provozu Kuchyně nebo brání-li Dodavateli technologie v řádném plnění, odstraní ji Zhotovitel neprodleně, nejpozději však do 1 dne od oznámení, ledaže to vylučuje správný technologický postup.
- 8) Nebrání-li vada v provozu Kuchyně ani Dodavateli technologie v řádném plnění a
  - a) spočívá-li odstranění vady v činnosti, která brání provozu Kuchyně, odstraní ji Zhotovitel v pracovní dny v době od 7 do 16 hodin a v mimo pracovní dny bez časového omezení, vždy však po odsouhlasení Objednatelem. Stav odstraňování vad nesmí bránit provozu Kuchyně (např. ponecháním materiálů na nevhodném místě apod.);
  - b) spočívá-li odstranění vady v činnosti, která nebrání provozu Kuchyně, odstraní ji Zhotovitel v pracovní dny v době od 8:00 do 16:00 hod;
  - c) spočívá-li odstranění vady v činnosti, která brání Dodavateli technologie v řádném plnění, odstraní ji Zhotovitel v době od 16:00 do 8:00, a to i ve dny pracovního volna a pracovního klidu.
- 9) Zhotovitel je povinen konzultovat všechny záležitosti spojené s odstraňováním vad s Objednatelem.
- 10) O odstranění vad postupem podle odst. 5 tohoto článku je Zhotovitel povinen sepsat Protokol o odstranění vad. V Protokolu o odstranění vad bude uveden den oznámení vady, den zahájení odstraňování vady, postup při odstraňování vady Díla a den předání Díla bez vad. Další náležitosti Protokolu o odstranění vad jsou stanoveny v čl. IV odst. 6.
- 11) Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a § 2629 a násl. Občanského zákoníku.
- 12) Zhotovitel bere na vědomí, že při vzniku vady bránící provozu Kuchyně, jakož i při odstraňování jakýchkoliv vad, mohou Objednateli vzniknout škody spojené především se zvýšenou pracovní zátěží Kontaktních osob, povinností zajistit náhradní způsob stravování zaměstnancům Objednatele apod. Zhotovitel dále bere na vědomí, že odstraněním vad v souladu se Smlouvou není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.

## **VII. Náhrada škody**

- 1) Smluvní strany sjednávají, že náhrada škody se bude řídit právními předpisy, není-li v této Smlouvě sjednáno jinak.
- 2) Objednatel odpovídá za každé zaviněné porušení smluvní povinnosti.
- 3) Zhotovitel odpovídá mimo jiné za veškerou škodu, která vznikne v důsledku vady Díla nebo v důsledku porušení jiné právní povinnosti Zhotovitele.
- 4) Za škodu se přitom s ohledem na odst. 3 tohoto článku považuje i škoda vzniklá Objednateli porušením jeho vlastní povinnosti vůči některému jeho smluvnímu partnerovi, včetně sankce vyplacené smluvním partnerům Objednatele, a jakákoliv sankce veřejnoprávní povahy uvalená na Objednatele, pokud Objednatel porušení své právní povinnosti nemohl z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele zabránit. Škodou vzniklou porušením právní povinnosti Zhotovitele je i taková škoda, která vznikne Objednateli oprávněným odstoupením Objednatele od Smlouvy nebo v jeho důsledku. Takovou škodou jsou mimo jiné náklady vzniklé Objednateli v souvislosti se zajištěním náhradního plnění.
- 5) Škodu hradí škůdce v penězích, nežádá-li poškozený uvedení do předešlého stavu.
- 6) Náhrada škody je splatná ve lhůtě sedmi dnů od doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné z náhrady škody.

- 7) Zhotovitel je povinen mít po dobu plnění Díla dle této Smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění Díla Objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 5 mil. Kč.

### **VIII. Sankce**

- 1) V případě prodlení Zhotovitele s předáním Díla řádně a včas dle čl. V. odst. 2 písm. a) Smlouvy má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % z Ceny za každý, byť započatý, den prodlení. Výše smluvní pokuty vyplývá ze závažnosti tohoto porušení Smlouvy, jak je popsána v čl. I. odst. 4 Smlouvy.
- 2) V případě porušení povinnosti dle čl. VI. odst. 1 Smlouvy má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý, byť započatý, den prodlení.
- 3) V případě porušení povinnosti dle čl. VI. odst. 7 Smlouvy má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % z Ceny za každý, byť započatý, pracovní den prodlení. Výše smluvní pokuty vyplývá ze závažnosti tohoto porušení Smlouvy, jak je popsána v čl. I. odst. 4 Smlouvy.
- 4) V případě, že některá ze Smluvních stran poruší některou z povinností mlčenlivosti dle čl. IX. Smlouvy, je druhá Smluvní strana oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 70.000,-Kč (slovy: sedmdesát tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ porušení.
- 5) Při prodlení Objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.
- 6) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 7 dnů od doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné ze smluvní pokuty.
- 7) Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo poškozené Smluvní strany domáhat se náhrady škody, a to v plné výši.

### **IX. Mlčenlivost**

- 1) Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti, podniknout všechny nezbytné kroky k zabezpečení a nepřístupnit třetím osobám diskrétní informace (dále jen „Diskrétní informace“). Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena. Za Diskrétní informace se považují veškeré následující informace:
  - a) veškeré informace poskytnuté Zhotoviteli Objednatelem v souvislosti s plněním této Smlouvy (pokud nejsou výslovně obsaženy ve znění Smlouvy zveřejňovaném dle odst. 6 Závěrečných ustanovení);
  - b) informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti;
  - c) veškeré další informace, které budou Objednatelem označeny jako diskrétní ve smyslu ustanovení § 152 Zákona o veřejných zakázkách.
- 2) Povinnost zachovávat mlčenlivost, uvedená v předchozím článku, se nevztahuje na informace:
  - a) které je Objednatel povinen poskytnout třetím osobám podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;
  - b) jejichž sdělení vyžaduje jiný právní předpis.
  - c) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak než porušením právních povinností ze strany některé ze Smluvních stran;

- d) u nichž je Zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy ještě před přijetím těchto informací od Objednatele, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace nevztahuje povinnost mlčenlivosti z jiných důvodů;
  - e) které budou Zhotoviteli po uzavření této Smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k těmto informacím nijak vázána;
- 3) Jako s Diskrétními informacemi musí být nakládáno také s informacemi, které splňují podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku, i když byly získané náhodně nebo bez vědomí Objednatele, a dále s veškerými informacemi získanými od jakékoliv třetí strany, pokud se týkají Objednatele či plnění této Smlouvy.
  - 4) Zhotovitel se zavazuje, že Diskrétní informace užije pouze za účelem plnění této Smlouvy. K jinému použití je třeba předchozí písemné svolení Objednatele.
  - 5) Zhotovitel je povinen svého případného subdodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto smluvním vztahu zavázán sám.
  - 6) Povinnost zachování mlčenlivosti trvá i po dobu 5 let od skončení záruční doby bez ohledu na zánik ostatních závazků ze Smlouvy.

## **X. Ukončení smlouvy**

- 1) Smlouva může být ukončena dohodou Smluvních stran.
- 2) Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti předvídané ustanovením § 2002 Občanského zákoníku.
- 3) Za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku se považuje zejména:
  - a) prodlení Zhotovitele s předáním Díla o více než 2 kalendářní dny;
  - b) porušení povinnosti Zhotovitele odstranit vady nebo zahájit odstraňování vad Díla dle čl. VI. odst. 5 a čl. VI. odst. 7;
  - c) opakované porušení smluvních či jiných právních povinností v souvislosti s plněním Smlouvy;
  - d) jakékoliv jiné porušení povinností Zhotovitelem, které nebude odstraněno či napraveno ani do 10 kalendářních ode dne výzvy Objednatele k nápravě, je-li náprava možná.
- 4) Za podstatné porušení Smlouvy Objednatelem ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku se považuje zejména prodlení Objednatele s úhradou faktury o více než 30 kalendářních dnů.
- 5) Odstoupením od této Smlouvy se závazek touto Smlouvou založený zrušuje jen ohledně nesplněného zbytku plnění okamžikem účinnosti odstoupení od Smlouvy (ex nunc). Smluvní strany si jsou povinny vyrovnat dosavadní vzájemné závazky ze Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení Smluvní strany o odstoupení od této Smlouvy.
- 6) Objednatel může od Smlouvy odstoupit také ohledně celého plnění. V tom případě se závazek touto Smlouvou založený zrušuje od počátku a Smluvní strany si jsou povinny vrátit vše, co si plnily, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení Objednatele o odstoupení od této Smlouvy.
- 7) Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud už dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, práv z odpovědnosti za vady a délky záruční doby ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze

zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od této Smlouvy.

- 8) Odstoupil-li Objednatel z důvodů na straně Zhotovitele od Smlouvy po předání Díla, vyjadřuje Zhotovitel souhlas s tím, že je Objednatel oprávněn Dílo upravit či odstranit vady Díla za pomoci třetí osoby. Práva Objednatele ze záruky za jakost nejsou tímto postupem dotčena.
- 9) Odstoupení od Smlouvy nabývá právní účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.

## **XI. Závěrečná ustanovení**

- 1) Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy musí být učiněna písemně v českém jazyce. Jakékoliv úkony směřující ke skončení této Smlouvy musí být doručeny druhé Smluvní straně datovou schránkou nebo formou doporučeného dopisu. Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy se budou považovat za řádně učiněná, pokud budou doručena osobně, poštou, emailem či kurýrem na adresy uvedené v tomto odstavci nebo na jinou adresu, kterou příslušná Smluvní strana v předstihu písemně oznámí druhé Smluvní straně.

a) Objednatel:

Jméno a adresa: Ministerstvo financí Adresa: Letenská 15, Praha 1, PSČ 118 10

E-mail: podatelna@mfc.cz

Datová schránka: xzeaauv

b) Zhotovitel:

Jméno a adresa: ID Stavby group s.r.o., U Sluncové 666/12a, 180 00 Praha 8

E-mail: idsgroup@idsgroup.cz

Datová schránka: 94wbf46

- 2) Účinnost oznámení nastává v pracovní den následující po dni doručení tohoto oznámení druhé Smluvní straně.
- 3) Smluvní strany se dohodly na určení kontaktní osoby za každou Smluvní stranu (dále jen „Kontaktní osoba“). Kontaktní osoby jsou oprávněné ke všem jednáním týkajícím se této Smlouvy, s výjimkou změn nebo ukončení Smlouvy.
  - a) Kontaktními osobami Objednatele jsou Lukáš Beneš, +420 727 902 561, e-mail: lukas.benes@mfc.cz a další osoby Objednatelem písemně pověřené.
  - b) Kontaktní osobou Zhotovitele je:
    - Ing. Zdeněk Šťastný, 604 170 009, ve věcech technických
    - Jaroslav Hybler, 603 528 729, hlavní stavbyvedoucía další osoby jím písemně pověřené.
- 4) Ke změně Smlouvy nebo ukončení Smlouvy je za Objednatele oprávněn ředitel odboru 13, a dále osoby pověřené ministrem financí. Ke změně Smlouvy nebo ukončení Smlouvy je za Zhotovitele oprávněn Zhotovitel sám (je-li fyzickou osobou podnikající) nebo statutární orgán Zhotovitele, a to dle způsobu jednání uvedeném v obchodním rejstříku. Jiné osoby mohou tato právní jednání činit pouze s písemným pověřením osoby či orgánu vymezených v předchozí větě (dále jen „Odpovědné osoby pro věci smluvní“). Odpovědné osoby pro věci smluvní mají současně všechna oprávnění Kontaktních osob.
- 5) Jakékoliv změny kontaktních údajů a Kontaktních osob je příslušná Smluvní strana oprávněna provádět jednostranně a je povinna tyto změny neprodleně písemně oznámit druhé Smluvní straně.

- 6) Obě Smluvní strany souhlasí s tím, že podepsaná Smlouva, jakož i její text, může být v elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí ČR, na profilu Objednatele ve smyslu Zákona o veřejných zakázkách a dále v souladu s povinnostmi vyplývajících z právních předpisů, a to bez časového omezení.
- 7) Tato Smlouva se řídí právními předpisy České republiky. Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že tato Smlouva se řídí subsidiárně ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo a oddílem upravujícím stavbu jako předmět díla.
- 8) Stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy neovlivněna a nedotčena, nevyplývá-li z povahy daného ustanovení, obsahu Smlouvy nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě dotčené ustanovení jiným ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného ustanovení.
- 9) Jestliže kterákoli ze Smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná právo podle této Smlouvy, nebo je vykoná se zpožděním či pouze částečně, nebude to znamenat vzdání se těchto nároků nebo práv. Vzdání se práva z titulu porušení této Smlouvy nebo práva na nápravu anebo jakéhokoli jiného práva podle této Smlouvy musí být vyhotoveno písemně a podepsáno Smluvní stranou, která takové vzdání se činí.
- 10) Žádná ze Smluvních stran není oprávněna bez souhlasu druhé Smluvní strany postoupit Smlouvu, jednotlivý závazek ze Smlouvy ani pohledávky vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osoby, ani učinit jakékoli právní jednání, v jehož důsledku by došlo k převodu či přechodu práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 11) Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vyplývající z této Smlouvy nebo spory o existenci této Smlouvy (včetně otázky vzniku a platnosti této Smlouvy) budou rozhodovány s konečnou platností před věcně a místně příslušným soudem České republiky.
- 12) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních v českém jazyce, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 13) Změny nebo doplňky této Smlouvy včetně jejích příloh musejí být vyhotoveny písemně formou dodatku, datovány a podepsány oběma Smluvními stranami s podpisy Smluvních stran na jedné listině.
- 14) Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma Smluvními stranami.


## XII. Přílohy

- 1) Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:

a) Příloha č. 1: Cenový rozpočet Zhotovitele ze dne 8. 7. 2015

V Praze dne 23.7.2015

Za Objednatele:

  
\_\_\_\_\_  
Michal Kríž  
Ředitel odboru Hospodářská správa

V Praze dne 23.7.2015

Za Zhotovitele:

  
\_\_\_\_\_  
Petr Spilka  
jednatel

  
ID Stavby group s.r.o.  
U Sluncové 666/12a  
180 00 Praha 8 - Karlín  
Tel.: +420 725 500 873  
www.idsgroup.cz  
DIČ: CZ27956377

## REKAPITULACE STAVBY

**Stavba:** REKONSTRUKCE KUCHYNĚ MINISTERSTVA FINANCÍ ČR

**Místo:** LETENSKÁ 15, 118 10 PRAHA 1

**Datum:** 21.05.2015

**Zadavatel:**  
Ministerstvo financí ČR

**IČ:**  
**DIČ:**

**Uchazeč:**  
ID Stavby group s.r.o.

**IČ:** 279 56 377  
**DIČ:** CZ27956377

**Projektant:**  
QUADRA PROJECT s.r.o.

**IČ:**  
**DIČ:**

**Poznámka:**  
Cenová soustava ÚRS 1/2015

|                     |        |    |              |                     |
|---------------------|--------|----|--------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |        |    |              | <b>2 248 145,25</b> |
| DPH základní        | 21,00% | ze | 2 248 145,25 | 472 110,50          |
| snížená             | 15,00% | ze | 0,00         | 0,00                |
| <b>Cena s DPH</b>   |        |    |              | <b>2 720 255,75</b> |

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

**Stavba:** REKONSTRUKCE KUCHYNĚ MINISTERSTVA FINANČÍ ČR

**Místo:** LETENSKÁ 15, 118 10 PRAHA 1

**Datum:**

21.05.2015

**Zadavatel:** Ministerstvo financí ČR

**Projektant:**

QUADRA PROJECT s.r.o.

**Uchazeč:** ID Stavby group s.r.o.

| Kód                           | Objekt, Soupis prací          | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    | Typ |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-----|
| <b>Náklady stavby celkem</b>  |                               | <b>2 141 090,71</b> | <b>2 590 719,81</b> |     |
| 00                            | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY   | 57 750,00           | 69 877,50           | STA |
| 01                            | BOURACÍ PRÁCE                 | 148 213,31          | 179 338,11          | STA |
| 02                            | STAVEBNÍ PRÁCE                | 536 973,96          | 649 738,56          | STA |
| 03                            | ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | 405 809,05          | 491 029,05          | STA |
| 04                            | VYTÁPĚNÍ                      | 76 494,68           | 92 558,58           | STA |
| 05                            | ELEKTROINSTALACE              | 915 849,71          | 1 108 178,21        | STA |
| <b>Ostatní náklady celkem</b> |                               | <b>107 054,54</b>   | <b>129 535,99</b>   |     |
| ROZPOČTOVÁ REZERVA - 5%       |                               | 107 054,54          | 129 535,99          |     |

Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek uvedených v soupisu prací jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny v soupisu prací. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou v soupisu prací vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Soupis prací neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ MINISTERSTVA FINANČÍ ČR  
Objekt: 00 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO: 801 61  
Místo: LETENSKÁ 15, 118 10 PRAHA 1

Datum: 21.05.2015

Zadavatel:  
Ministerstvo financí ČR

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
ID Stavby group s.r.o.

IČ: 279 56 377  
DIČ: CZ27956377

Projektant:  
QUADRA PROJECT s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>57 750,00</b> |
|---------------------|------------------|

|              |        |    |           |           |
|--------------|--------|----|-----------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 57 750,00 | 12 127,50 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00      | 0,00      |

|                   |          |            |                  |
|-------------------|----------|------------|------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>69 877,50</b> |
|-------------------|----------|------------|------------------|

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ MINISTERSTVA FINANČÍ ČR  
**Objekt:** 00 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY  
Místo: LETENSKÁ 15, 118 10 PRAHA 1  
Zadavatel: Ministerstvo financí ČR  
Uchazeč: ID Stavby group s.r.o.

Datum: 21.05.2015  
Projektant: QUADRA PROJECT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>     | <b>57 750,00</b> |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 57 750,00        |
| 0 - Vedlejší rozpočtové náklady   | 57 750,00        |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ MINISTERSTVA FINANČÍ ČR  
Objekt: 00 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY  
Místo: LETENSKÁ 15, 118 10 PRAHA 1  
Zadavatel: Ministerstvo financí ČR  
Uchazeč: ID Stavby group s.r.o.

Datum: 21.05.2015  
Projektant: QUADRA PROJECT s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

57 750,00

## VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

57 750,00

### 0 - Vedlejší rozpočtové náklady

57 750,00

|   |   |           |                                |    |       |           |           |
|---|---|-----------|--------------------------------|----|-------|-----------|-----------|
| 1 | K | 030001000 | Zařízení staveniště            | Kč | 1,000 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| 3 | K | 041403000 | Koordinátor BOZP na staveništi | Kč | 1,000 | 15 750,00 | 15 750,00 |
| 2 | K | 070001000 | Provozní vlivy                 | Kč | 1,000 | 31 500,00 | 31 500,00 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ MINISTERSTVA FINANČÍ ČR  
Objekt: 01 - BOURACÍ PRÁCE

KSO: 801 61  
Místo: LETENSKÁ 15, 118 10 PRAHA 1

Datum: 21.05.2015

Zadavatel:  
Ministerstvo financí ČR

IČ:

DIČ:

Uchazeč:  
ID Stavby group s.r.o.

IČ: 279 56 377

DIČ: CZ27956377

Projektant:  
QUADRA PROJECT s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|              |        |    |            |            |
|--------------|--------|----|------------|------------|
| Cena bez DPH |        |    |            | 148 213,31 |
| DPH základní | 21,00% | ze | 148 213,31 | 31 124,80  |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00       |
| Cena s DPH   |        |    | v CZK      | 179 338,11 |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ MINISTERSTVA FINANČÍ ČR  
**Objekt:** **01 - BOURACÍ PRÁCE**  
Místo: LETENSKÁ 15, 118 10 PRAHA 1  
Zadavatel: Ministerstvo financí ČR  
Uchazeč: ID Stavby group s.r.o.

Datum: 21.05.2015  
Projektant: QUADRA PROJECT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>            | <b>148 213,31</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 131 100,09        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání   | 131 100,09        |
| 99 - Přesun hmot                         | 48 223,51         |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | 17 113,22         |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry         | 6 449,10          |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 10 664,12         |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ MINISTERSTVA FINANČÍ ČR  
**Objekt:** 01 - BOURACÍ PRÁCE  
Místo: LETENSKÁ 15, 118 10 PRAHA 1  
Zadavatel: Ministerstvo financí ČR  
Uchazeč: ID Stavby group s.r.o.

Datum: 21.05.2015  
Projektant: QUADRA PROJECT s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

148 213,31

## HSV - Práce a dodávky HSV

131 100,09

### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

131 100,09

|    |   |             |                                                                                                              |        |         |          |          |
|----|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|
| 11 | K | 919735101-R | Řezání betonové mazaniny hl do 100 mm                                                                        | m      | 27,600  | 146,45   | 4 042,02 |
|    |   |             | +2*5,1+2*0,9                                                                                                 |        | 12,000  |          |          |
|    |   |             | +(2*2,0+2*0,4)*2                                                                                             |        | 9,600   |          |          |
|    |   |             | +(2*0,9+2*0,6)*2                                                                                             |        | 6,000   |          |          |
|    |   |             | Součet                                                                                                       |        | 27,600  |          |          |
| 17 | K | 949101001-R | Lešení pomocné                                                                                               | soubor | 1,000   | 5 250,00 | 5 250,00 |
| 18 | K | 952900001-R | Průběžný úklid a ochranná opatření                                                                           | soubor | 1,000   | 6 300,00 | 6 300,00 |
| 2  | K | 961044111   | Bourání základů z betonu prostého                                                                            | m3     | 0,240   | 1 627,46 | 390,59   |
|    |   |             | +0,1*3,0*0,8                                                                                                 |        | 0,240   |          |          |
| 4  | K | 965042131   | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl do 4 m2                                  | m3     | 0,587   | 1 889,47 | 1 109,12 |
|    |   |             | +0,1*0,6*0,9*2                                                                                               |        | 0,108   |          |          |
|    |   |             | +0,1*(0,6*0,4+5,1*0,5)                                                                                       |        | 0,279   |          |          |
|    |   |             | +0,1*(2,0*0,5*2)                                                                                             |        | 0,200   |          |          |
|    |   |             | Součet                                                                                                       |        | 0,587   |          |          |
| 5  | K | 965081213   | Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm plochy přes 1 m2                                            | m2     | 91,265  | 60,73    | 5 542,52 |
|    |   |             | "408d"90,2-1,5                                                                                               |        | 88,700  |          |          |
|    |   |             | "rošty"-3,935                                                                                                |        | -3,935  |          |          |
|    |   |             | "408e"+6,5                                                                                                   |        | 6,500   |          |          |
|    |   |             | Součet                                                                                                       |        | 91,265  |          |          |
| 15 | K | 965081501-R | Přebroušení podlahy po vybourání keramické dlažby - odstranění nerovností                                    | m2     | 91,265  | 64,07    | 5 847,35 |
| 6  | K | 977151124   | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů                                      | m      | 1,400   | 5 456,84 | 7 639,58 |
|    |   |             | +0,2*7                                                                                                       |        | 1,400   |          |          |
| 24 | K | 978013191   | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %                                           | m2     | 107,730 | 43,40    | 4 675,48 |
| 14 | K | 978059541   | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2                                     | m2     | 107,730 | 81,41    | 8 770,30 |
|    |   |             | "408d"                                                                                                       |        |         |          |          |
|    |   |             | +1,8*(0,9+1,8+0,18+3,0+18,6+5,0+1,25+2,25+2,3+0,7+0,15+2,2+0,4+0,7+7,8+2*0,3+4*0,4+0,18+0,53+0,75+4*0,5+0,7) |        | 96,462  |          |          |
|    |   |             | -0,92*1,72*4                                                                                                 |        | -6,330  |          |          |
|    |   |             | +0,2*1,72*4                                                                                                  |        | 1,376   |          |          |
|    |   |             | "408e"                                                                                                       |        |         |          |          |
|    |   |             | +1,8*(2*2,4+2*2,9-0,9)                                                                                       |        | 17,460  |          |          |
|    |   |             | -0,92*1,72                                                                                                   |        | -1,582  |          |          |
|    |   |             | +0,2*1,72                                                                                                    |        | 0,344   |          |          |
|    |   |             | Součet                                                                                                       |        | 107,730 |          |          |
| 12 | K | 979090001-R | Vybourání podlahových roštů                                                                                  | m2     | 3,935   | 399,00   | 1 570,07 |
|    |   |             | +1,1*1,1                                                                                                     |        | 1,210   |          |          |
|    |   |             | +1,4*0,45                                                                                                    |        | 0,630   |          |          |
|    |   |             | +2,7*0,45                                                                                                    |        | 1,215   |          |          |
|    |   |             | +0,9*0,55                                                                                                    |        | 0,495   |          |          |
|    |   |             | +0,7*0,55                                                                                                    |        | 0,385   |          |          |
|    |   |             | Součet                                                                                                       |        | 3,935   |          |          |
| 13 | K | 979090002-R | Vybourání plastových revizních dvířek                                                                        | soubor | 1,000   | 52,50    | 52,50    |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|
| 23 | K   | 979090003-R | Vybourání podhledu a opláštění stěny pro provedení elektroinstalace (předpoklad SDK) | m2     | 3,500    | 262,50       | 918,75            |
| 25 | K   | 979090004-R | Vybourání makrolonového podhledu                                                     | m2     | 21,500   | 189,00       | 4 063,50          |
| 16 | K   | 979099001-R | Demontáž a uložení okenních rolet                                                    | kus    | 5,000    | 840,00       | 4 200,00          |
| 29 | K   | 979099901-R | Odpojení a zajištění profesí                                                         | soubor | 1,000    | 1 575,00     | 1 575,00          |
| 30 | K   | 979099902-R | Vybourání ZTI - voda, kanalizace, plyn                                               | soubor | 1,000    | 8 190,00     | 8 190,00          |
| 31 | K   | 979099903-R | Vybourání elektroinstalace                                                           | soubor | 1,000    | 4 725,00     | 4 725,00          |
| 32 | K   | 979099904-R | Demontáž stávající kabelové trasy z TRS                                              | soubor | 1,000    | 2 835,00     | 2 835,00          |
| 33 | K   | 979099905-R | Vybourání rozvodů ÚT                                                                 | soubor | 1,000    | 3 675,00     | 3 675,00          |
| 34 | K   | 979099906-R | Demontáž a uložení radiátorů                                                         | kus    | 5,000    | 206,46       | 1 032,30          |
| 35 | K   | 979099907-R | Uzavření a vypuštění systému ÚT                                                      | soubor | 1,000    | 472,50       | 472,50            |

#### 99 - Přesun hmot

48 223,51

|    |   |           |                                                                                   |   |        |        |           |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|
| 10 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně       | t | 20,829 | 527,71 | 10 991,67 |
| 7  | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku, na vzdálenost do 1 km                   | t | 20,829 | 291,46 | 6 070,82  |
| 8  | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (+20 km) | t | 20,829 | 12,63  | 263,07    |

Poznámka k položce:  
Indexováno v jednotkové ceně

|   |   |           |                                                                        |   |        |          |           |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------|-----------|
| 9 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 20,829 | 1 483,41 | 30 897,95 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------|-----------|

#### PSV - Práce a dodávky PSV

17 113,22

##### 783 - Dokončovací práce - nátěry

6 449,10

|    |   |             |                                                              |        |              |          |          |
|----|---|-------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------|----------|
| 26 | K | 783100001-R | Stávající hranaté VZT potrubí - odstranění nátěrů, odmaštění | soubor | 1,000        | 3 622,50 | 3 622,50 |
| 27 | K | 783100002-R | Stávající ocelové zárubně - odstranění nátěrů, odmaštění     | m      | 14,900       | 84,00    | 1 251,60 |
|    |   |             |                                                              |        | +5,2+4,8+4,9 | 14,900   |          |
| 28 | K | 783100003-R | Stávající otopná tělesa - odstranění nátěrů, odmaštění       | kus    | 5,000        | 315,00   | 1 575,00 |

##### 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

10 664,12

|   |   |           |                                               |    |                                                       |         |           |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 1 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 203,126                                               | 52,50   | 10 664,12 |
|   |   |           |                                               |    | "408d"                                                |         |           |
|   |   |           |                                               |    | 90,1-8,2*1,8                                          | 75,340  |           |
|   |   |           |                                               |    | +0,72*(2*8,2+1,6)                                     | 12,960  |           |
|   |   |           |                                               |    | +1,53*(7,7+2,0+5,9+1,0+0,7+2,25+5,0+18,5+3,0+1,0+1,7) | 74,588  |           |
|   |   |           |                                               |    | +0,2*(3,0*22+2,8*4+2,6*4)                             | 17,520  |           |
|   |   |           |                                               |    | "408e"                                                |         |           |
|   |   |           |                                               |    | +6,5                                                  | 6,500   |           |
|   |   |           |                                               |    | +1,53*(2*2,4+2*2,9)                                   | 16,218  |           |
|   |   |           |                                               |    | Součet                                                | 203,126 |           |

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ MINISTERSTVA FINANČÍ ČR  
Objekt: 02 - STAVEBNÍ PRÁCE

KSO: 801 61  
Místo: LETENSKÁ 15, 118 10 PRAHA 1

Datum: 21.05.2015

Zadavatel:  
Ministerstvo financí ČR

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
ID Stavby group s.r.o.

IČ: 279 56 377  
DIČ: CZ27956377

Projektant:  
QUADRA PROJECT s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

536 973,96

|              |        |    |            |            |
|--------------|--------|----|------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 536 973,96 | 112 764,53 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00       |

Cena s DPH

v CZK

649 738,50

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ MINISTERSTVA FINANČÍ ČR  
Objekt: 02 - STAVEBNÍ PRÁCE  
Místo: LETENSKÁ 15, 118 10 PRAHA 1  
Zadavatel: Ministerstvo financí ČR  
Uchazeč: ID Stavby group s.r.o.

Datum: 21.05.2015  
Projektant: QUADRA PROJECT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                  | <b>536 973,96</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 93 921,32         |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              | 2 118,85          |
| 4 - Vodorovné konstrukce                       | 7 875,00          |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 27 606,36         |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání         | 56 321,11         |
| 99 - Přesun hmot                               | 4 897,36          |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      | 443 052,64        |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům    | 49 535,08         |
| 767 - Konstrukce zámečnické                    | 178 711,93        |
| 771 - Podlahy z dlaždic                        | 82 592,12         |
| 781 - Dokončovací práce - obklady keramické    | 101 405,32        |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry               | 14 292,08         |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety       | 16 516,11         |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ MINISTERSTVA FINANČÍ ČR  
 Objekt: 02 - STAVEBNÍ PRÁCE  
 Místo: LETENSKÁ 15, 118 10 PRAHA 1  
 Zadavatel: Ministerstvo financí ČR  
 Uchazeč: ID Stavby group s.r.o.

Datum: 21.05.2015  
 Projektant: QUADRA PROJECT s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

536 973,96

## HSV - Práce a dodávky HSV

93 921,32

### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 118,85

|           |   |           |                                                                                             |    |       |        |          |
|-----------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 10        | K | 342272323 | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 3,685 | 535,50 | 1 973,32 |
| +3,35*1,1 |   |           |                                                                                             |    | 3,685 |        |          |
| 11        | K | 342272523 | Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 0,220 | 661,50 | 145,53   |
| +0,2*1,1  |   |           |                                                                                             |    | 0,220 |        |          |

### 4 - Vodorovné konstrukce

7 875,00

|    |   |             |                                                 |     |       |          |          |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 26 | K | 411386621-R | Zabetonování prostupů pl do 0,25 m2 ve stropěch | kus | 5,000 | 1 575,00 | 7 875,00 |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|

### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

27 606,36

|                      |   |             |                                                                                        |    |         |        |           |
|----------------------|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 12                   | K | 612321141   | Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená ručně                 | m2 | 4,045   | 325,50 | 1 316,65  |
| +1,55*(2*1,1+0,1)    |   |             |                                                                                        |    | 3,565   |        |           |
| +0,2*(2*1,0+2*0,2)   |   |             |                                                                                        |    | 0,480   |        |           |
| Součet               |   |             |                                                                                        |    | 4,045   |        |           |
| 3                    | K | 612331111   | Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně - pod obklady | m2 | 113,049 | 189,00 | 21 366,26 |
| 22                   | K | 632451401-R | Betonové lože v tl cca 50-100 mm pro osazení podlahových roštů                         | m2 | 5,598   | 525,00 | 2 938,95  |
| +(5,1*0,525+0,6*0,4) |   |             |                                                                                        |    | 2,918   |        |           |
| +2,0*0,4*2           |   |             |                                                                                        |    | 1,600   |        |           |
| +0,9*0,6*2           |   |             |                                                                                        |    | 1,080   |        |           |
| Součet               |   |             |                                                                                        |    | 5,598   |        |           |
| 24                   | K | 632451402-R | Doplnění betonové mazaniny v tl do 100 mm po vybourání podlahových roštů               | m2 | 4,200   | 472,50 | 1 984,50  |

### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

56 321,11

|    |   |             |                                                                                                       |        |         |           |           |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|
| 27 | K | 949101001-R | Lešení pomocné                                                                                        | soubor | 1,000   | 15 750,00 | 15 750,00 |
| 28 | K | 952900001-R | Průběžný úklid a ochranná opatření                                                                    | soubor | 1,000   | 8 925,00  | 8 925,00  |
| 34 | K | 952901111   | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m                                   | m2     | 100,000 | 36,75     | 3 675,00  |
| 36 | K | 979098001-R | Zpětné provedení podhledu a opláštění stěny v chodbě po provedení elektroinstalace (předpoklad - SDK) | m2     | 3,500   | 892,50    | 3 123,75  |
| 23 | K | 979099001-R | Zpětná montáž a seřízení okenních rolet                                                               | kus    | 5,000   | 1 260,00  | 6 300,00  |
| 37 | K | 979099002-R | Přemístění odsavače par vč napojení a úpravy VZT potrubí                                              | soubor | 2,000   | 6 825,00  | 13 650,00 |

### 99 - Přesun hmot

4 897,36

|    |   |           |                                       |   |       |        |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------|---|-------|--------|----------|
| 29 | K | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 4,960 | 987,37 | 4 897,36 |
|----|---|-----------|---------------------------------------|---|-------|--------|----------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## PSV - Práce a dodávky PSV

443 052,64

### 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

49 535,08

|    |   |             |                                                                                                                                                 |    |         |        |           |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 4  | K | 711493101-R | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě<br>vodorovná těsnicí stěrkou, vč vytažení na sokl -<br>hydrostěrka - D+M vč všech systémových detailů | m2 | 103,160 | 430,50 | 44 410,38 |
|    |   |             | 90,082                                                                                                                                          |    | 90,082  |        |           |
|    |   |             | "408d"                                                                                                                                          |    |         |        |           |
|    |   |             | +0,2*(0,9+1,8+0,18+3,0+18,6+5,0+1,25+2,25+2,3+0,<br>7+0,15+2,1+1,2+1,4+0,7+7,8+2*0,3+4*0,4+0,18+0,53<br>+0,75+4*0,5+0,7)                        |    | 11,138  |        |           |
|    |   |             | "408e"                                                                                                                                          |    |         |        |           |
|    |   |             | +0,2*(2*2,4+2*2,9-0,9)                                                                                                                          |    | 1,940   |        |           |
|    |   |             | Součet                                                                                                                                          |    | 103,160 |        |           |
| 5  | K | 711493102-R | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá<br>těsnicí stěrkou - hydrostěrka - D+M vč všech<br>systémových detailů                         | m2 | 8,000   | 451,50 | 3 612,00  |
| 30 | K | 998711201   | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě,<br>vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m                                                         | %  | 480,224 | 3,15   | 1 512,70  |

### 767 - Konstrukce zámečnické

178 711,93

|    |   |             |                                                                                                                                |        |           |           |           |
|----|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 16 | K | 767100001-R | Nerezový podlahový rošt se třemi vpustěmi<br>5100/525+600/400 mm - D+M vč všech systémových<br>detailů (odkazová pol č. 01.70) | kus    | 1,000     | 70 350,00 | 70 350,00 |
| 17 | K | 767100002-R | Nerezový podlahový rošt se jednou vpustí 2000/400<br>mm - D+M vč všech systémových detailů (odkazová<br>pol č. 01.23)          | kus    | 1,000     | 23 100,00 | 23 100,00 |
| 18 | K | 767100003-R | Nerezový podlahový rošt se jednou vpustí 2000/400<br>mm - D+M vč všech systémových detailů (odkazová<br>pol č. 01.25)          | kus    | 1,000     | 23 100,00 | 23 100,00 |
| 19 | K | 767100004-R | Nerezový podlahový rošt se jednou vpustí 900/600<br>mm - D+M vč všech systémových detailů (odkazová<br>pol č. 01.61)           | kus    | 1,000     | 18 900,00 | 18 900,00 |
| 20 | K | 767100005-R | Nerezový podlahový rošt se jednou vpustí 900/600<br>mm - D+M vč všech systémových detailů (odkazová<br>pol č. 01.63)           | kus    | 1,000     | 18 900,00 | 18 900,00 |
| 13 | K | 767110001-R | Rohový profil 40/40 mm z kartáčovaného nerez -<br>D+M                                                                          | m      | 82,900    | 173,25    | 14 362,43 |
|    |   |             | +1,8*27                                                                                                                        |        | 48,600    |           |           |
|    |   |             | +1,72*5                                                                                                                        |        | 8,600     |           |           |
|    |   |             | +0,92*10                                                                                                                       |        | 9,200     |           |           |
|    |   |             | +2*8,25                                                                                                                        |        | 16,500    |           |           |
|    |   |             | Součet                                                                                                                         |        | 82,900    |           |           |
| 21 | K | 767110002-R | Nerez L profil - zpevnění okraje dlažby - D+M                                                                                  | m      | 27,660    | 152,25    | 4 211,24  |
|    |   |             | +2*5,1+2*0,93                                                                                                                  |        | 12,060    |           |           |
|    |   |             | +(2*2,0+2*0,4)*2                                                                                                               |        | 9,600     |           |           |
|    |   |             | +(2*0,6+2*0,9)*2                                                                                                               |        | 6,000     |           |           |
|    |   |             | Součet                                                                                                                         |        | 27,660    |           |           |
| 35 | K | 767110009-R | Plast revizní dvířka dle stáv uzávěrů a požadavků<br>přísl profesí - D+M                                                       | soubor | 1,000     | 330,75    | 330,75    |
| 31 | K | 998767201   | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce<br>v objektech v do 6 m                                                        | %      | 1 732,544 | 3,15      | 5 457,51  |

### 771 - Podlahy z dlaždic

82 592,12

|   |   |           |                                                                             |    |        |        |           |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 6 | K | 771574121 | Montáž podlah keramických režných hladkých<br>lepených flexibilním lepidlem | m2 | 90,082 | 441,00 | 39 726,16 |
|   |   |           | "408d"                                                                      |    |        |        |           |
|   |   |           | 90,1-1,5                                                                    |    | 88,600 |        |           |
|   |   |           | "rošty"                                                                     |    |        |        |           |
|   |   |           | -(5,1*0,525+0,6*0,4)                                                        |    | -2,918 |        |           |
|   |   |           | -2,0*0,4*2                                                                  |    | -1,600 |        |           |
|   |   |           | -0,9*0,6*2                                                                  |    | -1,080 |        |           |
|   |   |           | "sokly"                                                                     |    |        |        |           |
|   |   |           | +0,1*(5,0+0,8)                                                              |    | 0,580  |        |           |
|   |   |           | Mezisoučet                                                                  |    | 83,582 |        |           |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|    |     |           | "408e"                                                           |    |          |              |                   |
|    |     |           | +6,5                                                             |    | 6,500    |              |                   |
|    |     |           | Mezisoučet                                                       |    | 6,500    |              |                   |
|    |     |           | Součet                                                           |    | 90,082   |              |                   |
| 7  | M   | 597610001 | Dlažba keramická                                                 | m2 | 99,090   | 399,00       | 39 536,91         |
|    |     |           | 90,082*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                     |    | 99,090   |              |                   |
| 32 | K   | 998771201 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | %  | 792,631  | 4,20         | 3 329,05          |

#### 781 - Dokončovací práce - obklady keramické

101 405,32

|    |   |           |                                                                                                                  |    |         |        |           |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 1  | K | 781474119 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem                                      | m2 | 113,049 | 472,50 | 53 415,65 |
|    |   |           | "408d"                                                                                                           |    |         |        |           |
|    |   |           | +1,8*(0,9+1,8+0,18+3,0+18,6+5,0+1,25+2,25+2,3+0,7+0,15+2,1+1,2+1,4+0,7+7,8+2*0,3+4*0,4+0,18+0,53+0,75+4*0,5+0,7) |    | 100,242 |        |           |
|    |   |           | -0,92*1,72*4                                                                                                     |    | -6,330  |        |           |
|    |   |           | +0,2*1,72*4                                                                                                      |    | 1,376   |        |           |
|    |   |           | +0,17*(8,25+0,8)                                                                                                 |    | 1,539   |        |           |
|    |   |           | "408e"                                                                                                           |    |         |        |           |
|    |   |           | +1,8*(2*2,4+2*2,9-0,9)                                                                                           |    | 17,460  |        |           |
|    |   |           | -0,92*1,72                                                                                                       |    | -1,582  |        |           |
|    |   |           | +0,2*1,72                                                                                                        |    | 0,344   |        |           |
|    |   |           | Součet                                                                                                           |    | 113,049 |        |           |
| 2  | M | 597610000 | obklad keramický                                                                                                 | m2 | 124,354 | 367,50 | 45 700,10 |
|    |   |           | 113,049*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                    |    | 124,354 |        |           |
| 33 | K | 998781201 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m                                                 | %  | 991,158 | 2,31   | 2 289,57  |

#### 783 - Dokončovací práce - nátěry

14 292,08

|    |   |             |                                                       |        |        |          |          |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|
| 8  | K | 783100001-R | Stávající hranaté VZT potrubí - nový syntetický nátěr | soubor | 1,000  | 7 980,00 | 7 980,00 |
| 14 | K | 783100002-R | Stávající ocelové zárubně - nový syntetický nátěr     | m      | 14,900 | 141,75   | 2 112,08 |
|    |   |             | +5,2+4,8+4,9                                          |        | 14,900 |          |          |
| 15 | K | 783100003-R | Stávající otopná tělesa - nový syntetický nátěr       | kus    | 5,000  | 840,00   | 4 200,00 |

#### 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

16 516,11

|    |   |             |                                                           |        |         |          |           |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-----------|
| 9  | K | 784100001-R | Malby stěn a stropů vč penetrace - odolné plísňím         | m2     | 206,339 | 54,60    | 11 266,11 |
|    |   |             | "408d"                                                    |        |         |          |           |
|    |   |             | 90,1-8,2*1,8                                              |        | 75,340  |          |           |
|    |   |             | +0,72*(2*8,2+1,6)                                         |        | 12,960  |          |           |
|    |   |             | +1,53*(7,7+3,0+5,9+1,1+1,0+0,7+2,25+5,0+18,5+3,0+1,0+1,7) |        | 77,801  |          |           |
|    |   |             | +0,2*(3,0*22+2,8*4+2,6*4)                                 |        | 17,520  |          |           |
|    |   |             | "408e"                                                    |        |         |          |           |
|    |   |             | +6,5                                                      |        | 6,500   |          |           |
|    |   |             | +1,53*(2*2,4+2*2,9)                                       |        | 16,218  |          |           |
|    |   |             | Součet                                                    |        | 206,339 |          |           |
| 25 | K | 784100002-R | Doplnění malby malých ploch                               | soubor | 1,000   | 5 250,00 | 5 250,00  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ MINISTERSTVA FINANČÍ ČR  
**Objekt: 03 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE**

KSO: 801 61  
Místo: LETENSKÁ 15, 118 10 PRAHA 1

Datum: 21.05.2015

Zadavatel:  
Ministerstvo financí ČR

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
ID Stavby group s.r.o.

IČ: 279 56 377  
DIČ: CZ27956377

Projektant:  
QUADRA PROJECT s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                     |        |    |            |                   |
|---------------------|--------|----|------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |        |    |            | <b>405 809,05</b> |
| DPH základní        | 21,00% | ze | 405 809,05 | 85 219,90         |
| snížená             | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00              |
| <b>Cena s DPH</b>   |        |    |            | <b>491 028,96</b> |
| <b>v CZK</b>        |        |    |            |                   |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ MINISTERSTVA FINANČÍ ČR  
**Objekt:** 03 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Místo: LETENSKÁ 15, 118 10 PRAHA 1

Datum: 21.05.2015

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR

Projektant: QUADRA PROJECT s.r.o.

Uchazeč: ID Stavby group s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>              | <b>405 809,05</b> |
| PSV - Práce a dodávky PSV                  | 405 809,05        |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace  | 258 962,69        |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod     | 89 523,86         |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod    | 6 337,39          |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | 13 365,16         |
| 729 - Zdravotechnika - ostatní             | 37 619,95         |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ MINISTERSTVA FINANČÍ ČR  
 Objekt: 03 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE  
 Místo: LETENSKÁ 15, 118 10 PRAHA 1  
 Zadavatel: Ministerstvo financí ČR  
 Uchazeč: ID Stavby group s.r.o.

Datum: 21.05.2015  
 Projektant: QUADRA PROJECT s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

405 809,05

## PSV - Práce a dodávky PSV

405 809,05

### 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

258 962,69

|    |   |             |                                                                                                                  |        |           |          |           |
|----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|-----------|
| 3  | K | 721141001-R | Potrubí kanalizační litinové bezhrdlové MLK pro gastroprovozy DN 75, vč tvarovek, spojek, kotvicích prvků - D+M  | m      | 16,000    | 4 879,06 | 78 064,96 |
| 4  | K | 721141002-R | Potrubí kanalizační litinové bezhrdlové MLK pro gastroprovozy DN 110, vč tvarovek, spojek, kotvicích prvků - D+M | m      | 11,000    | 5 264,24 | 57 906,64 |
| 5  | K | 721141003-R | Potrubí kanalizační litinové bezhrdlové MLK pro gastroprovozy DN 125, vč tvarovek, spojek, kotvicích prvků - D+M | m      | 4,000     | 6 548,20 | 26 192,80 |
| 1  | K | 721174041   | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 32, vč tvarovek - D+M                                          | m      | 12,000    | 315,85   | 3 790,20  |
| 2  | K | 721174043   | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50, vč tvarovek - D+M                                          | m      | 31,000    | 372,35   | 11 542,85 |
| 6  | K | 721210001-R | Zápachová uzávěra pod svislé potrubí MLK (D5) - DN 75 - D+M                                                      | kus    | 2,000     | 762,08   | 1 524,16  |
| 7  | K | 721210002-R | Zápachová uzávěra pro vzt zařízení podomítková HL138 - DN 32 - D+M                                               | kus    | 1,000     | 1 029,60 | 1 029,60  |
| 8  | K | 721210003-R | Zápachová uzávěr pro napojení myčky s mechanickou uzávěrou HL404 (D7, D6, D3) - DN 40/50 - D+M                   | kus    | 4,000     | 1 031,26 | 4 125,04  |
| 9  | K | 721210004-R | Vysazení nové LT-MLK odbočky na stávajícím ležatém rozvodu pod stropem suterénu OJ 125/75 - D+M                  | kus    | 2,000     | 6 779,05 | 13 558,10 |
| 10 | K | 721210005-R | Vysazení nové LT-MLK odbočky na stávajícím ležatém rozvodu pod stropem suterénu OJ 125/110 - D+M                 | kus    | 5,000     | 6 862,86 | 34 314,30 |
| 11 | K | 721210006-R | Zaslepení stávajících nevyužitých odboček - D+M                                                                  | kus    | 4,000     | 68,18    | 272,72    |
| 12 | K | 721210007-R | Přepojení stávajících rozvodů kan na nově navržené rozvody                                                       | soubor | 1,000     | 9 822,26 | 9 822,26  |
| 15 | K | 721210008-R | Úprava stávajícího ležatého rozvodu LT kan v podhledu suterénu                                                   | soubor | 1,000     | 5 777,82 | 5 777,82  |
| 13 | K | 721290111   | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125                                                              | m      | 74,000    | 30,71    | 2 272,54  |
| 14 | K | 998721201   | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m                                                | %      | 2 382,800 | 3,68     | 8 768,70  |

### 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

89 523,86

|    |   |           |                                                                                              |   |        |        |           |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|
| 16 | K | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm, vč tvarovek a závěsů - D+M | m | 61,000 | 270,92 | 16 526,12 |
|    |   |           | "cirkulační voda"+26,0                                                                       |   | 26,000 |        |           |
|    |   |           | "teplá voda"+9,0                                                                             |   | 9,000  |        |           |
|    |   |           | "studená voda"+11,0                                                                          |   | 11,000 |        |           |
|    |   |           | "změkčená studená voda"+15,0                                                                 |   | 15,000 |        |           |
|    |   |           | Součet                                                                                       |   | 61,000 |        |           |
| 17 | K | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm, vč tvarovek a závěsů - D+M | m | 41,000 | 329,97 | 13 528,77 |
|    |   |           | "cirkulační voda"+4,                                                                         |   | 4,000  |        |           |
|    |   |           | "teplá voda"+14,0                                                                            |   | 14,000 |        |           |
|    |   |           | "studená voda"+18,0                                                                          |   | 18,000 |        |           |
|    |   |           | "změkčená studená voda"+5,0                                                                  |   | 5,000  |        |           |
|    |   |           | Součet                                                                                       |   | 41,000 |        |           |

| PČ                                                                                              | Typ | Kód         | Popis                                                                                                   | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|
| 18                                                                                              | K   | 722174004   | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 32 x 4,4 mm, vč tvarovek a závěsů - D+M            | m      | 43,000   | 391,61       | 16 839,23         |
|                                                                                                 |     |             | "teplá voda"+12,0                                                                                       |        | 12,000   |              |                   |
|                                                                                                 |     |             | "studená voda"+12,0                                                                                     |        | 12,000   |              |                   |
|                                                                                                 |     |             | "změkčená studená voda"+19,0                                                                            |        | 19,000   |              |                   |
|                                                                                                 |     |             | Součet                                                                                                  |        | 43,000   |              |                   |
| 19                                                                                              | K   | 722174005   | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 40 x 5,5 mm, vč tvarovek a závěsů - D+M            | m      | 8,000    | 473,78       | 3 790,24          |
|                                                                                                 |     |             | "teplá voda"+4,0                                                                                        |        | 4,000    |              |                   |
|                                                                                                 |     |             | "studená voda"+4,0                                                                                      |        | 4,000    |              |                   |
|                                                                                                 |     |             | Součet                                                                                                  |        | 8,000    |              |                   |
| 20                                                                                              | K   | 722181221   | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm - D+M | m      | 26,000   | 67,48        | 1 754,48          |
| 21                                                                                              | K   | 722181222   | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm - D+M | m      | 58,000   | 101,44       | 5 883,52          |
| 22                                                                                              | K   | 722181231   | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm - D+M | m      | 35,000   | 59,19        | 2 071,65          |
| 23                                                                                              | K   | 722181232   | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm - D+M | m      | 34,000   | 124,73       | 4 240,82          |
| 24                                                                                              | K   | 722210001-R | Kulový uzávěr s vypouštěním DN 15 - D+M                                                                 | kus    | 12,000   | 161,88       | 1 942,56          |
| 25                                                                                              | K   | 722210002-R | Kulový uzávěr s vypouštěním DN 20 - D+M                                                                 | kus    | 9,000    | 263,20       | 2 368,80          |
| 26                                                                                              | K   | 722210003-R | Multifunkční termocirkulační ventil DN 15- D+M                                                          | kus    | 2,000    | 2 721,83     | 5 443,66          |
| 27                                                                                              | K   | 722210004-R | Pračkový ventil se zpětnou klapkou DN 15- D+M                                                           | kus    | 11,000   | 205,78       | 2 263,58          |
| 28                                                                                              | K   | 722210005-R | Rohový ventil A80 DN 15- D+M                                                                            | kus    | 10,000   | 208,39       | 2 083,90          |
| Poznámka k položce:<br>6ks počítáno jako možná náhrada za přesunuté stávající ventily pro kotle |     |             |                                                                                                         |        |          |              |                   |
| 29                                                                                              | K   | 722290226   | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50                                                           | m      | 148,000  | 24,69        | 3 654,12          |
| 30                                                                                              | K   | 722290234   | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80                                                      | m      | 148,000  | 27,71        | 4 101,08          |
| 31                                                                                              | K   | 998722201   | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m                                          | %      | 823,730  | 3,68         | 3 031,33          |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod                                                         |     |             |                                                                                                         |        |          |              | 6 337,39          |
| 35                                                                                              | K   | 723111203   | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20 - D+M vč tvarovek                          | m      | 3,000    | 395,46       | 1 186,38          |
| 42                                                                                              | K   | 723222001-R | Kulový uzávěr DN20 - D+M                                                                                | kus    | 2,000    | 446,83       | 893,66            |
| 36                                                                                              | K   | 723222009-R | Zkouška těsnosti plynového potrubí                                                                      | m      | 3,000    | 1 091,37     | 3 274,11          |
| 43                                                                                              | K   | 723222010-R | Ochranný nátěr žluté barvy všech nových i stávajících rozvodů plynu                                     | soubor | 1,000    | 768,66       | 768,66            |
| 41                                                                                              | K   | 998723201   | Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m                                         | %      | 58,310   | 3,68         | 214,58            |
| 725 - Zdravotechnika - zařízení předměty                                                        |     |             |                                                                                                         |        |          |              | 13 365,16         |
| 32                                                                                              | K   | 725110001-R | Montáž zařízení předmětů                                                                                | kus    | 5,000    | 200,47       | 1 002,35          |
| 33                                                                                              | M   | 64232001-PC | Nástěnná baterie páková baterie s prodlouženým ramenem                                                  | kus    | 5,000    | 2 357,34     | 11 786,70         |
| 34                                                                                              | K   | 998725201   | Přesun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m                                        | %      | 121,800  | 4,73         | 576,11            |
| 729 - Zdravotechnika - ostatní                                                                  |     |             |                                                                                                         |        |          |              | 37 619,95         |
| 37                                                                                              | K   | 72910001-R  | Stavební přípomoc                                                                                       | soubor | 1,000    | 19 644,50    | 19 644,50         |
| 38                                                                                              | K   | 72910002-R  | Požární ucpávky                                                                                         | soubor | 1,000    | 17 975,45    | 17 975,45         |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ MINISTERSTVA FINANČÍ ČR  
Objekt: 04 - VYTÁPĚNÍ

KSO: 801 61  
Místo: LETENSKÁ 15, 118 10 PRAHA 1

Datum: 21.05.2015

Zadavatel:  
Ministerstvo financí ČR

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
ID Stavby group s.r.o.

IČ: 279 56 377  
DIČ: CZ27956377

Projektant:  
QUADRA PROJECT s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|              |        |    |           |           |
|--------------|--------|----|-----------|-----------|
| Cena bez DPH |        |    |           | 76 494,68 |
| DPH základní | 21,00% | ze | 76 494,68 | 16 063,88 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00      | 0,00      |
| Cena s DPH   |        |    | v CZK     | 92 558,57 |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ MINISTERSTVA FINANČÍ ČR  
**Objekt:** **04 - VYTÁPĚNÍ**  
Místo: LETENSKÁ 15, 118 10 PRAHA 1  
Zadavatel: Ministerstvo financí ČR  
Uchazeč: ID Stavby group s.r.o.

Datum: 21.05.2015  
Projektant: QUADRA PROJECT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>           | <b>76 494,68</b> |
| PSV - Práce a dodávky PSV               | 76 494,68        |
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí       | 45 997,88        |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | 3 546,77         |
| 739 - Ústřední vytápění - ostatní       | 26 950,03        |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ MINISTERSTVA FINANČÍ ČR  
**Objekt:** **04 - VYTÁPĚNÍ**  
Místo: LETENSKÁ 15, 118 10 PRAHA 1  
Zadavatel: Ministerstvo financí ČR  
Uchazeč: ID Stavby group s.r.o.

Datum: 21.05.2015  
Projektant: QUADRA PROJECT s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**76 494,68**

### PSV - Práce a dodávky PSV

**76 494,68**

#### 733 - Ústřední vytápění - potrubí

**45 997,88**

|                                                                        |   |           |                                                                |   |         |          |           |
|------------------------------------------------------------------------|---|-----------|----------------------------------------------------------------|---|---------|----------|-----------|
| 9                                                                      | K | 733222102 | Potrubí měděné spojované pájením D 15x1 - D+M vč tvarovek      | m | 20,000  | 314,57   | 6 291,40  |
| Poznámka k položce:<br>DIMENZE POTRUBÍ JE PŘEDPOKLÁDANÁ - NUTNO OVĚŘIT |   |           |                                                                |   |         |          |           |
| 10                                                                     | K | 733222104 | Potrubí měděné spojované pájením D 22x1 - D+M vč tvarovek      | m | 24,000  | 408,30   | 9 799,20  |
| Poznámka k položce:<br>DIMENZE POTRUBÍ JE PŘEDPOKLÁDANÁ - NUTNO OVĚŘIT |   |           |                                                                |   |         |          |           |
| 11                                                                     | K | 733223108 | Potrubí měděné spojované pájením D 54x2 - D+M vč tvarovek      | m | 16,000  | 1 771,86 | 28 349,76 |
| Poznámka k položce:<br>DIMENZE POTRUBÍ JE PŘEDPOKLÁDANÁ - NUTNO OVĚŘIT |   |           |                                                                |   |         |          |           |
| 1                                                                      | K | 998733201 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | % | 423,240 | 3,68     | 1 557,52  |

#### 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

**3 546,77**

|   |   |             |                                                              |     |        |        |          |
|---|---|-------------|--------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
| 2 | K | 735150001-R | Montáž zpětná otopných těles a připojení                     | kus | 5,000  | 678,78 | 3 393,90 |
| 3 | K | 998735201   | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | %   | 32,320 | 4,73   | 152,87   |

#### 739 - Ústřední vytápění - ostatní

**26 950,03**

|   |   |           |                                                                  |        |       |           |           |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|
| 4 | K | 7391001-R | Tlakové zkoušky potrubí                                          | soubor | 1,000 | 2 493,12  | 2 493,12  |
| 5 | K | 7391004-R | Topná zkouška                                                    | soubor | 1,000 | 4 362,96  | 4 362,96  |
| 6 | K | 7391005-R | Napuštění soustavy vodu, řádné odvzdušnění a uvedení do provozu. | soubor | 1,000 | 3 274,09  | 3 274,09  |
| 7 | K | 7391008-R | Požární ucpávky                                                  | soubor | 1,000 | 10 271,69 | 10 271,69 |
| 8 | K | 7391009-R | Stavební připomoce                                               | soubor | 1,000 | 6 548,17  | 6 548,17  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ MINISTERSTVA FINANČÍ ČR  
Objekt: 05 - ELEKTROINSTALACE

KSO: 801 61  
Místo: LETENSKÁ 15, 118 10 PRAHA 1

Datum: 21.05.2015

Zadavatel:  
Ministerstvo financí ČR

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
ID Stavby group s.r.o.

IČ: 279 56 377  
DIČ: CZ27956377

Projektant:  
QUADRA PROJECT s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|              |        |    |            |              |
|--------------|--------|----|------------|--------------|
| Cena bez DPH |        |    |            | 915 849,71   |
| DPH základní | 21,00% | ze | 915 849,71 | 192 328,44   |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00         |
| Cena s DPH   |        |    | v CZK      | 1 108 178,15 |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ MINISTERSTVA FINANČÍ ČR  
**Objekt:** **05 - ELEKTROINSTALACE**  
Místo: LETENSKÁ 15, 118 10 PRAHA 1  
Zadavatel: Ministerstvo financí ČR  
Uchazeč: ID Stavby group s.r.o.

Datum: 21.05.2015  
Projektant: QUADRA PROJECT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                          | <b>915 849,71</b> |
| PSV - Práce a dodávky PSV                              | 915 849,71        |
| 742 - Elektromontáže - rozvodný systém                 | 59 247,63         |
| 743 - Elektromontáže - hrubá montáž                    | 15 728,36         |
| 744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných         | 636 429,67        |
| 746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče              | 10 288,95         |
| 747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů              | 58 203,05         |
| 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | 14 382,30         |
| 750 - Ostatní                                          | 121 569,75        |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ MINISTERSTVA FINANČÍ ČR  
**Objekt:** **05 - ELEKTROINSTALACE**  
Místo: LETENSKÁ 15, 118 10 PRAHA 1  
Zadavatel: Ministerstvo financí ČR  
Uchazeč: ID Stavby group s.r.o.

Datum: 21.05.2015  
Projektant: QUADRA PROJECT s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**915 849,71**

## PSV - Práce a dodávky PSV

**915 849,71**

### 742 - Elektromontáže - rozvodný systém

**59 247,63**

|    |   |             |                                                                              |        |        |           |           |
|----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|
| 89 | K | 742110001-R | Demontáž a zpětná montáž krytu rozvaděče nebo rozvodnice                     | kus    | 15,000 | 500,00    | 7 500,00  |
| 61 | K | 742111001-R | Doplnění stávajících rozvaděčů                                               | soubor | 2,000  | 10 000,00 | 20 000,00 |
| 62 | M | 10.409.319  | základna 3P NSX250F bez jednotky spouští                                     | kus    | 2,000  | 3 144,10  | 6 288,20  |
| 63 | M | 10.409.325  | nástavba 3P3D M2.2 A 250A jednotka spouš                                     | kus    | 2,000  | 5 526,00  | 11 052,01 |
| 64 | M | 10.409.444  | příslušenství MX 220-240V AC nap.spoušť, NSX1                                | kus    | 2,000  | 768,20    | 1 536,40  |
| 65 | M | 10.409.290  | 3 svorky pro kabely 1x120-185mm20                                            | kus    | 3,000  | 727,43    | 2 182,30  |
| 66 | M | 10.409.473  | Kryt 3P pro NSX100/250                                                       | kus    | 2,000  | 375,88    | 751,76    |
| 67 | M | 10.374.409  | odpínač INV250 3P                                                            | kus    | 1,000  | 4 366,61  | 4 366,61  |
| 74 | K | 742811120   | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů  | kus    | 5,000  | 15,00     | 75,00     |
| 75 | M | 10.887.938  | SVORKOVNICE PRO 2,5-4                                                        | kus    | 5,000  | 51,75     | 258,75    |
| 76 | K | 742811130   | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 10 mm2 se zapojením vodičů | kus    | 10,000 | 20,00     | 200,00    |
| 77 | M | 10.151.571  | Svorkovnice TYP612 vícepólová termoplast                                     | kus    | 10,000 | 43,16     | 431,60    |
| 78 | K | 742811160   | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 50 mm2 se zapojením vodičů | kus    | 60,000 | 25,00     | 1 500,00  |
| 79 | M | 10.031.121  | Svorka 35/U řadová šedá                                                      | kus    | 60,000 | 51,75     | 3 105,00  |

### 743 - Elektromontáže - hrubá montáž

**15 728,36**

|    |   |            |                                                              |     |         |       |          |
|----|---|------------|--------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|----------|
| 33 | K | 743112115  | Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pevně          | m   | 200,000 | 20,00 | 4 000,00 |
| 34 | M | 10.153.839 | Trubka oheb. 1220 pr.20 SUPERFLEX drát                       | kus | 200,000 | 11,11 | 2 221,80 |
| 31 | K | 743112119  | Montáž trubka plastová ohebná D 48 mm uložená pevně          | m   | 20,000  | 35,00 | 700,00   |
| 32 | M | 345713510  | trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09050 | m   | 20,000  | 26,45 | 529,00   |

Poznámka k položce:  
EAN 8595057698178

|    |   |            |                                                                |     |        |        |          |
|----|---|------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
| 53 | K | 743411121  | Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KO100, KO125  | kus | 3,000  | 125,00 | 375,00   |
| 54 | M | 10.792.827 | Krabice KO 125 E/EQ02                                          | kus | 3,000  | 179,15 | 537,44   |
| 51 | K | 743411322  | Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm      | kus | 10,000 | 125,00 | 1 250,00 |
| 52 | M | 10.078.621 | Krabice KO 125 E                                               | kus | 10,000 | 83,95  | 839,50   |
| 49 | K | 743411323  | Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 250x250 mm      | kus | 6,000  | 150,00 | 900,00   |
| 50 | M | 10.887.941 | Krabice KSK 175 KA sv.šedá IP66                                | kus | 6,000  | 170,87 | 1 025,20 |
| 47 | K | 743412111  | Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP,KU68/2-1901 | kus | 31,000 | 90,00  | 2 790,00 |
| 48 | M | 345715120  | krabice přístrojová instalační KP 67x67                        | kus | 31,000 | 18,08  | 560,42   |

Poznámka k položce:  
EAN 8595057600072

### 744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

**636 429,67**

|    |   |           |                                                                               |   |        |       |          |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|
| 35 | K | 744211211 | Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 - 6 mm2 pod omítku do stropu | m | 50,000 | 20,00 | 1 000,00 |
| 36 | M | 341421560 | vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 4 mm2                                    | m | 50,000 | 10,94 | 546,83   |
| 37 | K | 744211212 | Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 - 16 mm2 pod omítku do stropu  | m | 85,000 | 25,00 | 2 125,00 |
| 38 | M | 341421580 | vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 10 mm2                                   | m | 25,000 | 30,37 | 759,29   |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 39 | M   | 341421590 | vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 16 mm2                                  | m  | 60,000   | 47,01        | 2 820,72          |
| 40 | K   | 744211213 | Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 25 - 35 mm2 pod omítku do stropu | m  | 150,000  | 30,00        | 4 500,00          |
| 41 | M   | 341421600 | vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 25 mm2                                  | m  | 110,000  | 81,19        | 8 930,90          |
| 42 | M   | 341421610 | vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 35 mm2                                  | m  | 40,000   | 116,97       | 4 678,66          |
| 1  | K   | 744441100 | Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně                        | m  | 595,000  | 25,00        | 14 875,00         |
| 2  | M   | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2                                      | m  | 150,000  | 12,31        | 1 845,75          |
| 3  | M   | 341110360 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2                                      | m  | 225,000  | 20,01        | 4 502,25          |
| 4  | M   | 341110900 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2                                      | m  | 25,000   | 23,30        | 582,48            |
| 5  | M   | 341110940 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2                                      | m  | 115,000  | 32,89        | 3 782,35          |
| 6  | M   | 341110640 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x2,5 mm2                                      | m  | 40,000   | 32,80        | 1 311,92          |
| 7  | M   | 341110680 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x4 mm2                                        | m  | 40,000   | 44,52        | 1 780,66          |
| 8  | K   | 744441400 | Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,60 kg uložený pevně                        | m  | 170,000  | 35,00        | 5 950,00          |
| 9  | M   | 341110800 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2                                       | m  | 70,000   | 175,40       | 12 277,86         |
| 10 | M   | 341116100 | kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 5x25 mm2                                     | m  | 70,000   | 323,41       | 22 639,02         |
| 11 | M   | 341116200 | kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 5x35 mm2                                     | m  | 30,000   | 462,42       | 13 872,45         |
| 43 | K   | 744449500 | Montáž kabel Cu do 1 kV do 2,50 kg uložený pevně                             | m  | 25,000   | 60,00        | 1 500,00          |
| 44 | M   | 341112040 | kabel silový jednožilový s Cu jádrem 1-YY 1 x 185 mm2                        | m  | 25,000   | 519,14       | 12 978,61         |
| 45 | K   | 744449600 | Montáž kabel Cu do 1 kV do 4,00 kg uložený pevně                             | m  | 480,000  | 125,00       | 60 000,00         |
| 46 | M   | 341112080 | kabel silový jednožilový s Cu jádrem 1-YY 1 x 300 mm2                        | m  | 480,000  | 944,10       | 453 169,92        |

#### 746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

10 288,95

|    |   |           |                                                |     |        |        |          |
|----|---|-----------|------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
| 12 | K | 746214110 | Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2             | kus | 58,000 | 50,00  | 2 900,00 |
| 24 | M | 345670200 | oko kabelové Cu lisovací lehčené 4 x 4 KU-L    | kus | 4,000  | 8,05   | 32,20    |
| 25 | M | 345670260 | oko kabelové Cu lisovací lehčené 10 x 6 KU-L   | kus | 4,000  | 9,20   | 36,80    |
| 26 | M | 345670300 | oko kabelové Cu lisovací lehčené 16 x 8 KU-L   | kus | 25,000 | 18,40  | 460,00   |
| 27 | M | 345670400 | oko kabelové Cu lisovací lehčené 25 x 8 KU-L   | kus | 25,000 | 20,70  | 517,50   |
| 13 | K | 746214120 | Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2             | kus | 15,000 | 80,00  | 1 200,00 |
| 28 | M | 345670450 | oko kabelové Cu lisovací lehčené 35 x 8 KU-L   | kus | 15,000 | 19,55  | 293,25   |
| 14 | K | 746214180 | Ukončení vodič izolovaný do 185 mm2            | kus | 8,000  | 125,00 | 1 000,00 |
| 29 | M | 345671400 | oko kabelové Cu 1 - 36 kV lisovací 185 x 10 KU | kus | 8,000  | 93,15  | 745,20   |
| 15 | K | 746214210 | Ukončení vodič izolovaný do 300 mm2            | kus | 8,000  | 250,00 | 2 000,00 |
| 30 | M | 345671440 | oko kabelové Cu 1 - 36 kV lisovací 300 x 12 KU | kus | 8,000  | 138,00 | 1 104,00 |

#### 747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

58 203,05

|    |   |            |                                                                       |     |        |          |           |
|----|---|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 70 | K | 747162111  | Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 44 2P+PE 16 A    | kus | 31,000 | 125,00   | 3 875,00  |
| 71 | M | 10.065.147 | Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem | kus | 31,000 | 178,25   | 5 525,75  |
| 72 | M | 10.063.920 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje IP 44, jednonásobný           |     | 14,000 | 28,75    | 402,50    |
| 73 | M | 10.062.501 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje IP 44, dvojnásobný            |     | 3,000  | 17,25    | 51,75     |
| 18 | K | 747162116  | Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 44 3P+N+PE 16 A  | kus | 6,000  | 125,00   | 750,00    |
| 19 | M | 10.079.985 | Zásuvka průmyslová IP 44, zapuštěná, s víčkem a instalační krabici    | kus | 6,000  | 431,25   | 2 587,50  |
| 84 | K | 747233150  | Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skřini                          | kus | 9,000  | 90,00    | 810,00    |
| 85 | M | 10.842.052 | Jistič 16B/3 iC60N A9F03316                                           | kus | 6,000  | 271,69   | 1 630,13  |
| 86 | M | 10.842.029 | Jistič 16B/1 iC60N A9F03116                                           | kus | 3,000  | 77,49    | 232,46    |
| 82 | K | 747233250  | Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skřini                          | kus | 1,000  | 125,00   | 125,00    |
| 83 | M | 10.842.057 | Jistič 50B/3 iC60N A9F03350                                           | kus | 1,000  | 639,25   | 639,25    |
| 80 | K | 747233330  | Montáž jističů třípólových nn do 125 A ve skřini                      | kus | 1,000  | 150,00   | 150,00    |
| 81 | M | 10.059.435 | Jistič 80C/3 C120H 18468                                              | kus | 1,000  | 3 259,46 | 3 259,46  |
| 87 | K | 747240113  | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skřini          | kus | 6,000  | 90,00    | 540,00    |
| 88 | M | 10.841.824 | A9D02616 Chránič s napd. ochranou iDPN N                              | kus | 6,000  | 3 747,65 | 22 485,93 |
| 55 | K | 747413110  | Montáž ovladač tlačítkový ve skřini typ T6 1 tlačítkový               | kus | 2,000  | 125,00   | 250,00    |
| 56 | M | 10.069.764 | Ovladač XALK174E nouzový ve skřini                                    | kus | 2,000  | 656,66   | 1 313,32  |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 68 | K   | 747651120  | Montáž transformátor měřicí proudový nn typ KA, KS se zapojením vodičů | kus | 3,000    | 500,00       | 1 500,00          |
| 69 | M   | 10.775.386 | Měřicí transformátor proud 400/5A, průchozí, cejchovaný                | kus | 3,000    | 4 025,00     | 12 075,00         |

#### 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

14 382,30

|    |   |           |                                                                          |     |       |          |           |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|
| 20 | K | 748122114 | Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem | kus | 6,000 | 250,00   | 1 500,00  |
| 21 | M | 348381130 | svítidlo trvalé nouzové osvětlení, IP66 MULTIVIPET-EM-PS-236, 2x36W, 1h  | kus | 6,000 | 2 147,05 | 12 882,30 |

#### 750 - Ostatní

121 569,75

|    |   |            |                          |        |       |           |           |
|----|---|------------|--------------------------|--------|-------|-----------|-----------|
| 57 | K | 75010001-R | Drobný pomocný materiál  | soubor | 1,000 | 9 775,00  | 9 775,00  |
| 58 | K | 75011002-R | Požární ucpávky          | soubor | 1,000 | 67 500,00 | 67 500,00 |
| 59 | K | 75011003-R | Stavební přípomocce      | soubor | 1,000 | 29 500,00 | 29 500,00 |
| 60 | K | 75011004-R | Revize vč revizní zprávy | soubor | 1,000 | 14 794,75 | 14 794,75 |