

MINISTERSTVO FINANCÍ

**Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci**

Ing. Radmila Musilová

vedoucí odd. 4501

Příprava realizace ekologických závazků

Letenská 15

118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaaav

E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 12. 2. 2016

PID: MFCR6XBLRN

Č. j.: **MF-788/2016/45-19**

Počet listů: 2

Přílohy: Příloha č. 2 ZD - Soupis
stavebních prací

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – 4**

Referent: Chadimová Anna

Veřejná zakázka

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s „**Odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti ŠROUBY Krupka s. r. o.**“, zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku VZ dne 21.1.2016, pod Evidenčním číslem VZ 528172.

I.

Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám dle § 49 zákona VZ

Zadavatel dne 9.2.2016 obdržel písemnou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č. 1:

V soupisu prací, konkrétně v bodě 6b - Povrchové úpravy – objekt „hala H“ se nachází položka pod názvem „konečná úprava sanovaných podlah – není součástí rozpočtu; cca 1 000,- Kč/m2.“

Žádáme zadavatele o upřesnění, zda výše uvedená položka je součástí dodávky dodavatele stavby a má se ocenit nebo se tato položka nemá ocenit, a zůstane u ní nulová hodnota?

Odpověď:

Položka „konečná úprava sanovaných podlah – není součástí rozpočtu; cca 1000,-Kč/m2“ se nebude oceňovat. Aby se předešlo nejasnostem, uveřejňuje zadavatel upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

II.

Oznámení o posunutí lhůty pro podání nabídek a posunutí souvisejících termínů

V návaznosti na poskytnuté Dodatečné informace č. 2, kde zadavatel konstatoval, že uveřejněné zadávací podmínky nevyhovují v plném rozsahu zákonu VZ, a to konkrétně v podobě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který není v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, zadavatel uveřejňuje Soupis stavebních prací zpracovaný dle zákona a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Nový termín pro podání nabídek je stanoven na 15.3.2016 (úterý) do 10:00 hodin.

V návaznosti na tuto změnu dochází i k posunutí:

- termínu pro doručení písemné žádosti v rámci poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám. Nově musí být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne 7.3.2016 (pondělí),
- termínu pro připsání peněžní jistoty na stanovený účet zadavatele nejpozději v den předcházející dni konce lhůty pro podání nabídek je nově stanoven na 14.3.2016 (pondělí).

Zadavatel odešle dnes tj. 12.2.2016 k uveřejnění opravný formulář Oznámení o zakázce do Věstníku veřejných zakázek.