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MINISTERSTVO FINANCÍ 
 
Odbor 45 Realizace ekologických závazků 
vzniklých při privatizaci 
Ing. Radmila Musilová 
vedoucí oddělení 4501 
 
Letenská 15 
118 10  Praha 1 
Telefon: 257 041 111     Fax: 257 042 788 
ID datové schránky: xzeaauv 
E-mail: podatelna@mfcr.cz 

 V Praze dne 30. 10. 2014 
PID: MFCR4XMPHM 
Č. j.: MF-60943/2014/4501 
Počet listů: 2 
Přílohy: 0 
 
 

Věc:  DODATEČNÉ INFORMACE  - Otevřená výzva k podání nabídky na veřejnou 
zakázku s názvem „Provedení doplňku aktualizace analýzy rizik ve společnosti 
FARMAK, a.s. – VZ malého rozsahu“ 

Referent: Sibalová Jitka, Ing. 
                                                                                                                                                                          

 
Ministerstvo financí na základě obdržených žádostí tímto poskytuje dodatečné informace         
k předmětné veřejné zakázce: 
 
Dotaz 1): 
a)    Byl již zpracován Dodatek AAR (dle bodu 3 doporučení uvedeného v Aktualizaci 

analýzy rizik, Sdružení „Sanace Farmaku Olomouc“, listopad 2012, v kapitole 4.2.) ? 
Byl již zpracován realizační projekt doplňujícího průzkumu (dle bodu 3 doporučení)? 
Pokud ne, na základě čeho byl stanoven detailní položkový rozpočet? 

b)    Je předmětem prací pouze rozsah uvedený v bodě 4 doporučení? 
 
Odpověď: 
a)    Bod 3 doporučení není předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu. 
b)   Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu jsou práce uvedené v bodu 4 

doporučení, resp. provedení podrobného doprůzkumu lokality ve formě Doplňku 
AAR, který bude proveden v rozsahu Metodického pokynu MŽP Analýza rizik 
kontaminovaného území z ledna 2011 a doporučeném AAR, se zaměřením především 
na tyto oblasti v areálu společnosti Farmak, a.s.: 
- SV část areálu společnosti, 
- prostor podél všech větví staré chemické kanalizace, 
- území podél přívodního potrubí mezi objekty č. 31d a č. 32a, 
- okolí a podloží všech dosud existujících, avšak nevyužívaných podzemních jímek 

a nádrží. 
Doplněk AAR bude zřejmě i podkladem pro vydání nového Rozhodnutí o uložených 
nápravných opatřeních  OI ČIŽP v Olomouci. 
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Dotaz 2): 
Položkový rozpočet obsahuje položku 3.1.8, fyzikálně mechanické zkoušky. Není zřejmé,         
o jaké fyzikálně mechanické zkoušky se jedná. Je možné je jednoznačně specifikovat? 
 
Odpověď: 
Fyzikálně mechanické zkoušky zahrnují granulometrické analýzy (zrnitosti zemin)                 
a stanovení K (součinitele hydraulické vodivosti) z křivky zrnitosti. 
 
Dotaz 3): 
Položkový rozpočet obsahuje položku 2.7, ověření stavu chemické kanalizace. V poskytnutých 
podkladech nejsou žádné bližší informace o chemické kanalizaci (s výjimkou obr. č. 4). Je 
možné specifikovat technické parametry chemické kanalizace, jejíž stav má být ověřen, a 
konkretizovat co je míněno ověřením? 
 
Odpověď: 
Stará chemická kanalizace byla budována postupně v letech 1950 až 1960. Dokumentaci 
nabyvateli „vzala“ povodeň v roce 1997. Z toho co se podařilo dohledat, by se mělo jednat o 
kanalizaci z kameniny, spojované tmelem. Průměr by měl být 200 mm a 300 mm. Cílem 
ověření stavu chemické kanalizace je zjistit, zda v kanalizaci není zbytková kontaminace, 
event. zda kanalizace v hloubce cca 3 až 4m  lokálně neovlivňuje proudění podzemní vody a 
tím i šíření kontaminace (bližší specifikace - viz AAR). 
 
Dotaz 4): 
Položkový rozpočet obsahuje položku 3.2.13, hydrologická měření. V poskytnutých 
podkladech nejsou žádné bližší informace o hydrologických měřeních. Je možné specifikovat, 
co je v uvedenou položkou míněno? 

 
Odpověď: 
Hydrologická měření - měření hladiny podzemní vody ve všech dostupných vrtech (mimo 
šikmých) na lokalitě, tedy i v okolí - za účelem konstrukce map hydroizohyps. Měření by 
měla být provedena minimálně ve 2 kolech a počet měřených vrtů by měl odpovídat rozsahu 
uvedený v AAR včetně měření u nových vrtů. 
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