

Odůvodnění veřejné zakázky

v souladu s § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo financí
Sídlo: Praha 1, Letenská 525/15, PSČ 118 10
IČ: 00006947
Osoba oprávněná
jednat za zadavatele: Ing. Andrej Babiš, 1. místopředseda vlády a ministr financí

Veřejná zakázka:

Název: „Obnovení silnice III/2565 Most Mariánské Radčice“
Druh veřejné zakázky: nadlimitní na stavební práce
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Věstník veřejných zakázek: Evidenční číslo veřejné zakázky: 493848
Předběžné oznámení uveřejněno dne: 04.08.2014
Odeslání Oznámení o zakázce k uveřejnění: 13.10.2014

Toto odůvodnění je zpracováno v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb. (dále jen „vyhláška“) a obsahuje:

- A. odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 1 vyhlášky
- B. odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 2 vyhlášky
- C. odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady dle § 3 vyhlášky
- D. odůvodnění vymezení obchodních podmínek dle § 1 vyhlášky č. 231
- E. odůvodnění vymezení technických podmínek dle § 5 vyhlášky
- F. odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek dle § 6 vyhlášky
- G. odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky dle § 7 vyhlášky.

Odůvodnění je podrobně rozepsáno v příložených tabulkách.

V Praze dne 10.10.2014



Ing. Andrej Babiš
1. místopředseda vlády a ministr financí

A. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele podle § 1 vyhlášky	
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny	Realizace projektu si klade za cíl podpořit proces revitalizace území budoucího jezera Most a přivedení života do této lokality. Tato akce je základní, resp. pilotní stavbou, na kterou budou navázány další projekty řešící rozvoj této prioritní lokality, jako například: - Středisko Starý Most - MiniMost - Středisko Starý Most - Arboretum - Jezero Most – napojení na komunikace a inženýrské sítě - Jezero Most – přístaviště lodí - Cyklostezka Lesopark Chomutov – Hipodrom Most – Lázně Bílina-Kyselka - Cyklostezka Most – vodní nádrž Matylda (včetně lávky k jezeru Most) - Mostecký cykloturistický okruh - Rekonstrukce letiště Most Revitalizace tohoto území přímo navazuje na již ukončenou sanaci a následnou rekultivaci lomu Ležáky a přilehlých výsypek, která byla realizována prostřednictvím státního podniku Palivový kombinát Ústí a převážně financována z programu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji. Bude realizována hlavní příjezdová a páteřní komunikace do prostoru budoucího jezera Most. Současně bude obnoveno komunikační propojení města Most s obcemi Braňany a Mariánské Radčice.
b) popis předmětu veřejné zakázky	Vlastní plnění předmětu díla zahrnuje realizaci těchto dílčích stavebních objektů: SO 101 – Okružní křižovatka (km 0,09035) SO 102 – Styková křižovatka (km 0,19737) SO 103 – Styková křižovatka (km 0,53158) SO 104 – Nová silniční komunikace (km 0,38800–1,75570) SO 105 – Obnova povrchu stávající komunikace (km 1,75570–2,32000) SO 106 – Nová silniční komunikace (km 2,32000–4,95874) SO 107 – Obnova povrchu stávající komunikace (km 4,95874–5,77548) SO 108 – Cyklistická stezka SO 109 – Nová silniční komunikace (km 5,77548–8,385) SO 104 – Nová sil. komunikace – propustek 2 SO 106 – Nová sil. komunikace – opěrná zeď SO 108 – Cyklistická stezka – propustek 3 SO 201 – Most přes kolejiště ČD a řeku Bílinu SO 202 – Stavební úpravy lávky pro cyklisty SO 203 – Přemostění produktovodů SO 302 – Přeložka vodovodu SČVK SO 303 – Přeložka vodovodu DN 100 SO 304 – Odvodnění horských vpustí SO 401 – Přeložka kabelu Telefonica O2 SO 402 – Úprava kabelů Czech Coal Services a.s.

	SO 403 – Úprava veřejného osvětlení SO 404 – Úprava venkovního vedení Czech Coal Services a.s. SO 405 – Přeložka VN kabelu 6 kV UNIPETROL RPA SO 601 – Úprava důlního díla Venuše SO 651 – Přeložka návštěvní lávky SO 801 – Kácení a náhradní výsadba
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele	Předmětná veřejná zakázka je Ministerstvem financí zadávána v rámci programu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji a plnění usnesení vlády ČR č. 50/2002 č. 189/2002 a následujících souvisejících usnesení týkajících se schváleného programu. Procesování programu je v odborné gesci Ministerstva průmyslu obchodu. Předmět této veřejné zakázky byl vládou ČR stanovenou meziresortní komisí schválen k realizaci a zároveň byl uvedenou komisí doporučen Ministerstvu financí k vyhlášení veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo financí ČR je tedy veřejným zadavatelem, který zadává jednotlivé veřejné zakázky, jejichž realizací jsou postupně naplňovány cíle výše uvedeného programu.
d) předpokládaný termín plnění veřejné zakázky	Předpokládaný termín zahájení plnění: 01.06.2015 Předpokládaný termín dokončení plnění: 31.03.2018 Uvedená doba plnění předmětu této veřejné zakázky v délce trvání 34 měsíců je nejvýše možná, je nejvýše možná, avšak může být za předpokladu splnění celého předmětu veřejné zakázky případně dodavatelem po dohodě se zadavatelem zkrácena.

B. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky	
a) popis změn oproti skutečnostem uvedeným podle § 1 vyhlášky (viz tabulka A.)	Beze změn.
b) popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. (Jde zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížení kvality plnění veřejné zakázky, vynaložení dalších finančních nákladů.)	Do procesu rekultivace a revitalizace krajiny a rozvoje předmětné lokality již byly investovány nemalé prostředky. Prostřednictvím nástupnické organizace důlních společností, Palivový kombinát Ústí, s. p., jsou prováděny rozsáhlé rekultivace této těžbou postižené lokality a současně je zajišťováno napouštění jezera Most. Na tyto rekultivační práce navazují příslušné revitalizační projekty. V rámci programu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací těžebních hnědouhelných společností v Ústeckém a Karlovarském kraji byly již v prostoru napouštěného jezera Most zrealizovány dvě akce („Obnovení silnice III/2538 Most – Braňany“ a „Jezero Most – Technické opatření pro přístaviště lodí“) v celkové hodnotě cca 40 mil. Kč, které mají v budoucnu na projekt „Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice“ navazovat (bez realizace tohoto projektu nemají opodstatnění). Z prostředků Statutárního města Most bylo v rámci projekční přípravy předmětné akce do výkupů pozemků a dalšího majetkoprávního vypořádání vynaloženo více než 45 mil. Kč. V případě, že daný projekt nebude realizován, dojde ke

	zmaření již vynaložených investic z prostředků státu a města Most v souhrnné výši cca 85 mil. Kč.
c) Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky.	Zadavateli nejsou známy jiné varianty řešení situace v dané lokalitě.
d) Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.	Veřejná zakázka v plné míře zajistí plnění daného cíle.
e) Zadavatel může uvést další informace odůvodňující účelnosti veřejné zakázky.	Následná revitalizace území jezera Most se projeví hlavně zvýšením sociální kvality daného území. Tu lze charakterizovat lepší dostupností a obhospodařovatelností území, umožněním výstavby na těžbou devastovaných nebo ovlivněných územích, podporou efektivních způsobů využívání volného času obyvatel a umožnění rozvoje sportu.

C. Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky <i>Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky</i>	
a) Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu stavebních prací, ze kterého bude vyplývat, že finanční hodnota uvedených stavebních prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)	Zadavatel nestanovil požadavek nad uvedený limit.
b) Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než tří techniků nebo technických útvarů.)	Zadavatel nestanovil požadavek nad uvedený limit.
c) Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní,	Zadavatel nestanovil požadavek nad uvedený limit.

<i>pokud požaduje osvědčení o odborné kvalifikaci delší než 5 let.)</i>	
d) Odůvodnění požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či nebo jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení.	Zadavatel nepožaduje.
e) Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.	Zadavatel nepožaduje.

D. Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na stavební práce podle vyhlášky č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce	
a) Platební podmínky – splatnost faktur	Zadavatel stanovil splatnost faktur do 30 dnů. Lhůta 30 dnů je stanovena s ohledem na možnost projednat faktury se supervizorem a odpovídá jednotnému systému kontroly faktur objednatele.
b) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám	Zadavatel stanovil požadavek na pojištění dodavatele s ohledem na povahu stavebních prací, kdy jsou práce prováděny na nemovitostech třetích osob a objednatel je pouze investorem.
c) Bankovní záruka	Zadavatel stanovil požadavek na předložení bankovní záruky jako dalšího instrumentu k zajištění řádného plnění smlouvy.
d) Zadržné	Zadavatel stanovil právo zadržet a nezaplatit 10% z každé fakturované částky až do dne konečného předání a převzetí díla jako instrument zajištění řádného plnění díla s ohledem na povahu prací.
e) Smluvní pokuta	Zadavatel stanovil požadavek na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, kterou považuje adekvátní k povaze veřejné zakázky.

E. Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky	
Technická podmínka	Odůvodnění technické podmínky
Veškeré technické podmínky realizace jsou dány projektovou dokumentací a souvisejícími dokumenty (územní rozhodnutí, vyjádření správců sítí, souhlasy vlastníků atd. – viz ZD).	Jedná se o technické podmínky, jejichž potřeba vychází z projektové dokumentace či o legislativní podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění. Zadavatel nevymezuje žádné technické podmínky nad rozsah technických charakteristik, popisů a podmínek provádění, které specifikuje projektová dokumentace.

F. Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení podle § 6 vyhlášky	
Hodnotící kritérium	Odůvodnění
Základním hodnotícím kritériem pro zadání předmětné veřejné zakázky je stanovena nejnižší nabídková cena . V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH. Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Na prvním místě se umístí nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.	Vzhledem k dostatečnému vymezení podmínek realizace zakázky, při maximální objektivnosti hodnocení nabídek uchazečů, zadavatel získává požadované plnění za nejnižší cenu.

G. Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky <i>(Povinně zadavatel odůvodní v případě významné zakázky dle §156 odst. 3 zákona)</i>	
Hodnota	Odůvodnění
498 603 700,-- Kč bez DPH	Předpokládaná hodnota zakázky je stanovena na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr sestaveným projektantem. Projektant stanovil předpokládanou cenu s využitím položek cenové soustavy ÚRS 2013.